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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Załącznik nr 8 do SIWZ 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 
- Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Czersk” w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w zakresie objętym SIWZ oraz ofertą Wykonawcy złożoną w dniu …….. .
2. Zakres nadzorowanych robót obejmuje:

2.1. „Budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Gutowiec oraz oznakowanie trasy rowerowej Czersk - Brusy”, w tym:

2.1.1. Budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Gutowiec (ok. 8+769,00 km dł. trasy – w tym budowa i oznakowanie od ulicy Polnej w Czersku do drogi krajowej nr 22 
w Gutowcu – odcinek wg dokumentacji od 0+000 km do 7+428,00 km oraz samo oznakowanie przez miejscowość Gutowiec – odcinek wg dokumentacji od 7+428,00 km do 8+769,00 km) trasa rowerowa nr I.5., w tym wykonanie:

2.1.1.1. tablic informacyjnych - 3 szt.

2.1.1.2. kładki - 1 szt.

2.1.1.3. punktu odpoczynkowego - 1 szt.

2.1.1.4. oznakowania - 1 kpl.

2.1.2. Oznakowanie trasy rowerowej Czersk – Brusy, (do gr. z gm. Brusy) (ok. 10+801,54 km dł. trasy do gr. gm. Brusy) trasa rowerowa nr II.1.A., w tym wykonanie:

2.1.2.1. tablic informacyjnych - 2 szt.

2.1.2.2. oznakowania - 1 kpl.

2.2.  „Budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Gutowiec – Rytel oraz oznakowanie tras: Mylof - gr. z gm. Brusy, Rytel - Mylof – Droga Wojewódzka 235, Mylof - Męcikał - Czernica – Droga Wojewódzka 236”, w tym:
2.2.1. Budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Gutowiec – Rytel (ok. 5+597,96 km dł. trasy – w tym budowa i oznakowanie od wejścia w tereny leśne za Gutowcem do Rytla – do zmiany nawierzchni ścieżki – odcinek wg dokumentacji od 8+769,00 km do 12+979,00 km oraz samo oznakowanie przez miejscowość Rytel – odcinek wg dokumentacji od 12+979,00 km do 14+366,96 km) trasa rowerowa nr I.5., w tym wykonanie:

2.2.1.1. tablic informacyjnych - 2 szt.

2.2.1.2. punktu odpoczynkowego - 1 szt.

2.2.1.3. oznakowania - 1 kpl.

2.2.2. Oznakowanie tras: Mylof - gr. z gm. Brusy (Kosobudy – Kinice – Czarniż – Mylof, ok. 1+720,00 km do gr. z gm. Brusy) Rytel - Mylof – Droga Wojewódzka 235 ok. 6+300,00 km (do gr. z gm. Brusy), Mylof - Męcikał -Czernica – Droga Wojewódzka 236 ok. 2+900,00 km (do gr. z gm. Brusy)], trasa rowerowa nr II.4.A., II.1.B, II.4.B.,w tym wykonanie:

2.2.2.1. tablic informacyjnych - 4 szt.

2.2.2.2. punktu odpoczynkowego - 1 szt.

2.2.2.3. oznakowania - 1 kpl.
3. Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającej z przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
w szczególności:
3.1. pełny zakres czynności określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. - z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

3.2. ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru,

3.3. zapoznanie się z dokumentacją projektową (w tym m.in.: projektów budowlanych, projektów wykonawczych), Specyfikacji Technicznych oraz kosztorysów inwestorskich (dokumentacja projektowa zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czersk.pl),
3.4. opracowanie procedury obiegu dokumentów i nadzoru nad nimi zgodnie z umową 
o dofinansowanie projektu, 
3.5. uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,

3.6. sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową inwestycji specyfikacją techniczną, umową i obowiązującymi przepisami, normami,

3.7. sprawdzanie jakości i technologii wykonawstwa robót oraz zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń z uwzględnieniem kontroli materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,

3.8. kompleksowa koordynacja robót,

3.9. przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

3.10. dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych i kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
3.11. wstrzymania robót budowlanych i zawiadomienie Zamawiającego w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę,

3.12. stwierdzenie gotowości do odbioru końcowego,
3.13. uczestniczenie w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, technicznym oraz końcowym, 

3.14. uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji,

3.15. informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
a nieprzewidzianych w dokumentacji inwestycji,

3.16. w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji,

3.17. dokonywanie sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień, mając na względzie aspekty ekonomiczne, techniczne i użytkowe obiektu,

3.18. w razie zaistnienia robót zamiennych lub dodatkowych zgłoszenie Zamawiającemu konieczności ich wykonania i przedstawienie uzasadnienia zgodnie z przepisami prawa, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe,

3.19. przedkładanie Zamawiającemu informacji pisemnych i ustnych o zaawansowaniu prac 
w zakresie rzeczowym i finansowym,

3.20. do pobytu na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór – min. 2 razy w tygodniu w czasie prowadzonych robót danej inwestycji, a w przypadku takiej niemożliwości Inspektor Nadzoru zobowiązany jest wyznaczyć ze swojego personelu zastępcę o równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu,

3.21. potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy każdego pobytu na budowie oraz dokonywanie 
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

3.22. do niezwłocznego przyjazdu na plac budowy w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach,

3.23. doradztwo w negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych,

3.24. na etapie realizacji zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uwag do dokumentacji inwestycji 
i dokonywanie w niej stosownych uzgodnień i wyjaśnień,

3.25. sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczych,

3.26. przygotowanie protokołu końcowego, ewentualnych protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych i przekazania go Zamawiającemu,

3.27. kontrolowania Wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy 
i w otoczeniu,

3.28. weryfikacja sporządzanej dla odpowiednich organów dokumentacji technicznej,

3.29. przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do wystąpienia o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przeprowadzenie całej procedury związanej z uzyskaniem niniejszego pozwolenia,

3.30. przygotowanie dokumentów do przyjęcia na stan majątkowy składników wykonanej inwestycji,
3.31. udział w przygotowaniu dokumentów rozliczeniowych dla instytucji dofinansujących projekt, 

3.32. uczestnictwo w przeglądach w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, po jego upływie oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

4. Inne postanowienia dot. przedmiotu zamówienia:

4.1. Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne,

4.2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji,

4.3. Wykonawca działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego,
4.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego,

4.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,

4.6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego 
w granicach przewidzianych dla umów starannego działania,

4.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą staranność 
w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość,

4.8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę, miejsce narad itp.

4.9. Wszelkie materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie 
w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na żądanie lub najpóźniej w dniu zakończenia realizacji umowy albo jej rozwiązania.

§ 2.

TERMIN ZAKOŃCZENIA 

1. Ustala się termin wykonania umowy: do 31.12.2012 r., z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Usługa wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego, a w związku z tym, że roboty budowlane na obszarach ochrony NATURA 2000 należy prowadzić poza okresem lęgu 
i wychowywania młodych ptaków (tj. poza okresem od 1 marca – 31 sierpnia), usługa nadzoru również rozpocznie się od 1 września 2012.
§ 3.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w § 1 umowy,
2. przekazania Wykonawcy jednego kompletu kopii bądź oryginału dokumentacji projektowej,
3. przekazania Wykonawcy kopii oferty wybranego Wykonawcy robót budowlanych,
4. udzielenie Inspektorowi Nadzoru pisemnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu własnym 
w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie określonym SIWZ i umową,
5. desygnowania swojego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych.

§ 4.

1. Inspektorem Nadzoru o specjalności drogowej jest: ………………………….

2. Inspektorem Nadzoru o specjalności budowlano - konstrukcyjnej jest: …………………….

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą i podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego jest Edmund Krut – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 5.
PODWYKONAWCY 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
§ 6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, ROZLICZENIE KOŃCOWE, FAKTUROWANIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ……………… zł brutto (słownie zł.: …………………………… 00/100).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności dojazd na plac budowy i do miejsca narad oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione wprost w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej. 
5. Płatność należności nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą sporządzenia faktury jest protokół odbioru prac inwestycyjnych oraz faktura wystawiona przez Wykonawcę robót budowlanych wymienionych w paragrafie 1 umowy.
6. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w …………… nr rachunku ………………………..
7. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

8. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
9. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją przetargową Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. 
10. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego, 

11. Przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia dodatkowego, konieczne jest uzyskanie akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie odrębnej umowy.
§ 7.
KARY 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez siebie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy,
b) za każdy nieusprawiedliwiony brak pobytu na budowie zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 pkt 3.20. i 3.21 umowy w wysokości 200 zł kary.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar u mownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5 umowy.
§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia na to uwagi oraz wezwania go na piśmie, Wykonawca nie wykazuje poprawy,

f) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez narażenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego,
b) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 17.

ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z  przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie zmiany terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem,

b) powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem, wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
c) zmiany postanowień umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

d) ustalenia innych warunków płatności,

e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

f) decyzja zamawiającego o czasowym wstrzymaniu robót,

g) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy 
w jej obecnym brzmieniu,
h) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie 
z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

i) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
2. Sądowa waloryzacja wynagrodzenia. 

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona 
o niewykonane prace.

5. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

6. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 
W przypadku zmiany Inspektora Nadzoru, nowy Inspektor musi posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru zgodne z warunkami postawionymi w SIWZ przez Zamawiającego 
w niniejszym postępowaniu.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego               i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

9. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie  
z warunkami zawartymi w umowie. 

10. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

11. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 18.

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 19. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 20.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.
Zamawiający
                                                                          
Wykonawca
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