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Do Wykonawcow

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku” (ogloszenie
w BZP nr 12991 z dnia 24.01.2013r.).

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j.
- Dz U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien do zadanych przez
Wykonawce pytan:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowg
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg
waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja
wykonawcy.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

4. W nawigzaniu do postanowienia pkt. 4.1.1.8 SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze na podstawie tej
przestanki Zamawiajgcy zmieni wynagrodzenie brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany
stawki VAT.

5. W nawigzaniu do postanowienia pkt. 4.1.6 SIWZ prosimy o wyjasnienie, w jakim przypadku
Zamawiajgcy ograniczy zakres prac? Zwracamy uwage, ze Wykonawca kalkuluje cene oferty na
catos¢ przedmiotu zamoéwienia opisanego w dokumentaciji.

6. W nawigzaniu do postanowienia pkt. 19.1 i 19.2 SIWZ oraz § 8 ust. 1-3 projektu umowy prosimy
o potwierdzenie, ze cena ryczattowa, o ktorej mowa w tych postanowieniach pozostaje stata
w zakresie robot ujetych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wytacznie kosztow mozliwych do oszacowania
na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegoélnosci wynikajgcych z btedéw/brakow
w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalaciji
podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie
z art. 632 k.c. ,Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamoéwienie nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamieta¢, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych
mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytgcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej
oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztow robét, ktérych wykonanie okazato
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sie konieczne w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych
wczes$niej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamodwienia o roboty nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania bytoby
sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig
bowiem przedmiotu zamoéwienia objetego ceng oferty.

7. W nawigzaniu do postanowienia pkt. 23.2 SIWZ prosimy o usuniecie z tego postanowienia zdania
drugiego. Zwracamy uwage, ze zgodnie ze znowelizowanym ustawg z dnia 5 listopada 2009 r.
0 zmianie ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o kosztach sgdowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) art. 147 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, nie zabezpiecza za$ juz roszczen z tytutu gwarancji jakosci (drugie
zdanie tego przepisu, dotyczace mozliwosci zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci,
zostatlo w wyniku nowelizacji wykreslone). Potwierdza to rowniez obowigzujgce brzmienie art. 151
ust. 2 PZP, z ktérego ustawodawca wykreslit zwrot ,lub gwarancji jakosci” dopuszczajgc jedynie
wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8. W nawigzaniu do postanowienia § 5 lit. ) projektu umowy prosimy o sprecyzowanie w jaki sposob
Wykonawca ma ustali¢ krag wiascicieli/luzytkownikow/zarzadcow gruntow, ktérych musi powiadomi¢
o planowanym rozpoczeciu i zakoriczeniu robot.

9. W nawigzaniu do postanowienia § 5 lit. i) projektu umowy prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca nie
ma obowigzku naprawy — w ramach ceny ryczattowej wynikajgcej z oferty — uszkodzonych
niezinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia podziemnego. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze
w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia podziemnego i koniecznosci
ich naprawy na skutek uszkodzenia, odbedzie sie to na podstawie zamowienia dodatkowego za
odrebnym wynagrodzeniem. Zwracamy uwage, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej
Izby Odwotawcze] (np. w wyrok w sprawie KIO/UZP 184/10) ,Nie jest dopuszczalne i mozliwe
zawarcie z gory w SIWZ | we wzorze umowy, zastrzezenia, iz umowa obejmuje zakres prac, ktory
obojetnie z jakich przyczyn zostat pominiety na etapie projektowania lub tez obejmuje bez
obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikajacy
z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikajgcych ze znaczaco odmiennych warunkéw
geologiczno - gruntowych, niz zakiadane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki
rozszerzony zakres zamoéwienia i postanowienia umowy bytyby niewazne z mocy art. 140 ust. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig
przedmiotu zaméwienia, objetego ceng oferty.” W powyzszym wyroku Izba stwierdzita, iz:

a) ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w dokumentacji. Odpowiedzialnos¢
przedmiotowa ciazy na projektancie, z ktérym Zamawiajacy podpisat umowe na sporzgdzenie
dokumentacji projektowej. Jesli Zamawiajacy chciat natozy¢ odpowiedzialno$¢ za dokumentacje na
wykonawce winien przeprowadzi¢ postepowanie, ktérego przedmiotem bedzie ,zaprojektuj
i wybuduj”;

b) Wykonawca moze przyja¢ na siebie odpowiedzialno$¢ szerszg, niz wynikajgca z przepiséw prawa,
jednakze moze przyja¢é odpowiedzialno$¢ w zakresie nienalezytego wykonania, a nie
odpowiedzialnos¢ za btedy podmiotéw trzecich;

c) wykonawca nie moze skalkulowa¢ w cenie oferty ryzyka odmiennych warunkéw geologicznych
w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych;

d) Zakres przedmiotu zamowienia objety dokumentacjg projektowa stanowi podstawe skalkulowania
ceny oferty;

e) Ryczalt nie moze obejmowac tego, czego zamawiajgcy nie przewidziat w dokumentacii
projektowej, a takze tego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sg to
bowiem przestanki do udzielenia zamoéwienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty
dodatkowe”.

10. W nawigzaniu do postanowienia § 11 ust. 9 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, iz za termin
wykonania przedmiotu umowy bedzie uwazato sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
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12.

13.
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16.

17.

odbioru. Zwracamy uwage, ze protokdt odbioru jest jedynie pokwitowaniem spetnienia $wiadczenia
w okreslonym terminie (dzien zgtoszenia robét do odbioru) i podstawg dokonania rozliczen pomiedzy
stronami, za$ wykryte wady podlegajg usunieciu stosownie do tresci art. 637 i 638 Kodeksu
cywilnego.

W nawigzaniu do postanowienia § 14 ust. 1 projektu umowy prosimy o zastgpienie stowa
,op6znienie” stowem ,zwitoka”. Obecne brzmienie tego postanowienia powoduje, iz kara umowna za
naruszenie terminéw wskazanych z tym postanowieniu moze zosta¢ Wykonawcy naliczona rowniez
w przypadku przez Wykonawce niezawinionym, co nie znajduje uzasadnienia.

W nawigzaniu do postanowienia § 16 ust. 1 lit. b) projektu umowy prosimy o sprecyzowanie zakresu
zajecia majatku, ktorego dokonanie moze skutkowaé odstgpieniem od umowy. Obecne brzmienie
tego postanowienia umowy powoduje, iz Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca
w przypadku zajecia majagtku (np. $rodkéw na rachunku bankowym) nawet na niewielkg kwote, co
jest skutkiem nieadekwatnym do zagrozenia.

Czy spetnieniem warunkow udziatu w postepowaniu bedzie wykazanie robot: 1 na budowe drogi
z kostki brukowej — warto$¢ 500.000 zt, 2 budowa kanalizacji deszczowej — wartos¢ 500.000 zt.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ catkowitego zamkniecia ruchu na
przebudowywanym odcinku ulicy?

Prosimy o informacje czy materialy z rozbidrki nalezy zwréci¢é Zamawiajgcemu. Jesli tak to jakie,
gdzie nalezy je zwréci¢, czy zamawiajgcy zapewnia palety do ztozenia materiatéw?

W zatgczonych przedmiarach brak jest pozycji dotyczgcych geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej. Prosimy o informacje czy Wykonawca ma ujg¢ koszty za ww. roboty?

W pkt 5.1 Opisu technicznego dot. branzy sanitarnej pisze sie o koniecznosci obsypki rurociggu
dowiezionym piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zas w przedmiarze poz. 11 pisze
o obsypce do wysokosci 25 cm. Prosimy o informacje jaka wartos¢ jest prawidiowa?

Wyijasniajac tresé SIWZ w przedmiotowym zakresie informuje, ze:

o & 0N

10.

Tak.
Tak.
Tak.
Tak.

W pkt 4 SIWZ Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie zgodnie z ustawg
Pzp, co nie oznacza, ze Zamawiajgcy dokona takich zmian bez istotnej przyczyny. Przypadek
opisany w pkt 4.1.6 SIWZ daje mozliwo$¢ zmiany umowy np. w sytuacji gdyby dokumentacja
projektowa w istotny sposob odbiegata od stanu faktycznego.

Tak, cena ryczattowa jest stata i nie obejmuje robét dodatkowych, jezeli przy dotozeniu nalezytej
staranno$ci nie mozna ich byto przewidziec.

Zamawiajgcy wykresla zdanie drugie w pkt 23.2 SIWZ.
Zgodnie z uzgodnieniami / opiniami zawartymi w projekcie budowlanym.

Wykonawca  nie  bedzie ponosit  kosztobw  naprawy  ewentualnego  uszkodzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego, jezeli przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie moégt tego przewidziec.

Tak, za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru.




11. Nie.
12. Zajecie majatku zagrazajgce wykonaniu umowy.
13. Tak.
14. Nie.

15. Materiaty dla Zamawiajgcego, czes¢ ich do skruszenia. Zamawiajacy nie zapewnia palet do ztozenia
materiatow.

16. Jest w OWU - zat. 7 do SIWZ.
17. do wysokosci 30 cm — prawidiowa wartosc.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. - Dz. U.
z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiajgcy wprowadza zmiane tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia tj.:

1. Zamawiajacy wykresla zdanie drugie w pkt 23.2 SIWZ. W zwigzku z tym pkt 23.2 SIWZ otrzymuje
brzmienie: ,Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy”.
Z powazaniem,
BUR .
Marek Jahkowski
Otrzymuja:

1) Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ
2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl

3) alaWR




