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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury spoteczno-turystycznej
jako wzmochnienie atrakcyjnosci wsi Rytel i Gutowiec”.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje 3 czesci:

1. CZESC 1: Przebudowa infrastruktury w centrum wsi Rytel,
2. CZESC 2: Budowa $ciezki rowerowej w Gutowcu i w Rytlu,
3. CZESC 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rytlu.

OPIS CZESCI 1
Przebudowa infrastruktury w centrum wsi Rytel
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1.1.  roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

1.2.  chodniki i miejsca odpoczynku,

1.3.  zjazdy indywidualne,

1.4.  parkingi,

1.5.  plac targowy,

1.6. elementy chodnika,

1.7.  zielen,

1.8.  roboty inne (mata architektura, regulacje urzgdzen),
1.9.  budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

1.10. budowa latari os$wietleniowych,

1.11. budowa szafki o$wietleniowej,

1.12. pomiary en. i badania itp.,

1.13. inwentaryzacja powykonawcza.

1.14.  przebudowa linii elektroenergetycznej nN w ulicy Ostrowskiej i ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu.

2. Do zakresu przedmiotu zaméwienia nalezy réwniez przygotowanie placu budowy tj. optaty za zajecie
pasa drogowego, regulacja zasuw, zaworéw, studni itp. po dokonaniu uzgodnien z Zaktadem Ustug

Komunalnych Sp. z 0.0. o ich lokalizacji oraz regulacji innych urzadzen infrastruktury technicznej na
trasie inwestyciji.

3. Termin wykonania do 14.08.2013 .

4. Dostep do czesci placu budowy bedzie utrudniony ze wzgledu na trwajgce prace (planowany termin
zakonczenia robét 15.05.2013r.) zwigzane z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks.
Kowalkowskiego w Rytlu.
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5. Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wykonania prac zwigzanych z budowg nawierzchni jezdni ulic

Ks. Kowalkowskiego, Chtopowskiej, Rynkowej i Ostrowskiej oraz budowy kanalizacji deszczowe;.

Przedmiot zamowienia szczegétowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SIWZ.

OPIS CZESCI 2
Budowa Sciezki rowerowej w Gutowcu i w Rytlu

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1.1.  Budowe $ciezki rowerowej w Rytlu:
1.1.1.roboty przygotowawcze,
1.1.2.roboty ziemne,
1.1.3.0dwodnienie korpusu drogowego,
1.1.4.podbudowy,
1.1.5.nawierzchnie,
1.1.6.urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
1.1.7.elementy ulic.

1.2. Budowe $ciezki rowerowej w Gutowcu:
1.2.1.roboty przygotowawcze,
1.2.2.roboty ziemne,
1.2.3.odwodnienie korpusu drogowego,
1.2.4.podbudowy,
1.2.5.nawierzchnie,
1.2.6.urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
1.2.7.elementy ulic.

Termin wykonania do 30.11.2013 r. (z wytgczeniem okresu legowego ptakow tj. od 01.03 do 31.08).

Do zakresu przedmiotu zamoéwienia nalezy réwniez przygotowanie placu budowy tj., optaty za zajecie
pasa drogowego, regulacja zasuw, zaworéw, studni itp. po dokonaniu uzgodnien z Zaktadem Ustug
Komunalnych Sp. z o0.0. o ich lokalizacji oraz regulacji innych urzadzen infrastruktury technicznej na
trasie inwestycji.

Przedmiot zaméwienia szczegétowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SIWZ.

OPIS CZESCI 3
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rytlu

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1.1.  roboty przygotowawcze,

1.2.  korytowanie,

1.3. zabezpieczenie skarpy,

1.4. obrzeza,

1.5. podbudowa,

1.6.  kanalizacja deszczowa i drenaz,
1.7.  ogrodzenie,

1.8.  nawierzchnia z kostki betonowe;j,
1.9.  nawierzchnia z trawy syntetyczne;j,




1.10. wyposazenie boiska.

2. Do zakresu przedmiotu zaméwienia nalezy réwniez przygotowanie placu budowy tj., regulacja zasuw,

zaworow, studni itp. po dokonaniu uzgodnien z Zakladem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. o ich
lokalizacji.

3. Termin wykonania do 20.08.2013 r.

4. Przedmiot zamoéwienia szczegdlowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SIWZ.

Sporzadzit:




