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Wprowadzenie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) zawiera ogdlne i szczegdélowe warunki,
zasady i wymagania w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu zamowienia na podstawie projektu
budowlanego: Przebudowa gazociggu dystrybucyjnego $r/c dn- 110 1 90 PE ulica Matejki i Jana
Pawta I1 w Czersku zatwierdzonego decyzja - pozwolenie na budowe.........................
.......................... zdnia........................ wydang przez Starost¢ Chojnickiego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych realizacji przedmiotu zamdwienia publicznego pn :
Przebudowa gazociaggu dystrybucyjnego $r/c dn- 110 1 90 PE ulica Matejki i Jana Pawta II w Czersku .

1.1.1. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):
Kod: 45111291-4 Nazwa: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Kod: 45333000-0 Nazwa: Roboty w zakresie sieci gazowych

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot (STWiOR) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia - jako
zatacznik nr ....... zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych
przedmiotem zamowienia) , obejmujacy w szczegdlnoSci wymagania materialdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac,
ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje
si¢ zalgcznikiem do umowy

na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty, ktorych dotyczy STWiOR, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu budowe
wewnetrznej instalacji wod-kan z przytgczami i przydomowsg oczyszczalnig biologiczng , instalacja c.o. z
kotlownig gazowg oraz instalacja zbiornikowa gazu propan., stanowigcej przedmiot zamdwienia objety
niniejszym postgpowaniem okreslony w czesci 2.0. SIWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmujag wymagania dotyczace wykonania robodt okreslonych
w poz. 3.2. STWIOR -, Warunki Szczegotowe wykonania i odbioru robot” .

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.1.Wprowadzenie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa,
STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.1. 2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca wykona czynno$ci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac oraz za zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa.

O wszelkich nieprawidlowos$ciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodow wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystgpieniem do robét montazowych.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie przebudowy sieci gazowej
po trasie nie zgodnej z dokumentacja ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamdwienia stanowi
zatgcznik do SIWZ.




2.1.4.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR 1 pozostate dokumenty sktadajgce si¢ na Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia bedg stanowity integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow sktadajacych si¢ na dokumentacje
przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznos$ci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiOR

i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
wykonania projektéw zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany powiadomi¢ zamawiajgcego. Jezeli wprowadzane odstepstwa beda wymagaly opracowania
projektu zamiennego to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wlasnym zakresie (na
wlasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawg do odmowy dokonania czynnosci
odbioru koncowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Straty powstate wskutek niewlasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy,
brak dozoru mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.) oraz szkody
wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazajg finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wytaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
barierki, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody petentdw przebywajacych na terenie urz¢du i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca oznaczy oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.

2.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy , w miejscach prowadzenia prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach stanowigcych
zaplecze budowy itp. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpie- czone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



2.1.9. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych i przylaczy na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen
istniejgcej infrastruktury technicznej w obrebie przebudowy sieci gazowe;..

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy instalacji byly w zadowalajgcym stanie przez, caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba powyzsze
czynno$ci, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie

informowaé¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby
wynikajace

z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowe;j, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczna,

2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sg wlasciwie oznaczone, posiadajag dokumenty
stwierdzajgce ich pozytywna ocene techniczng i przydatnos¢, §wiadczace o dopuszczeniu tych wyrobdw do
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument i
muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzagdzenia wykazane w projekcie stanowiag standard wymagany przez
Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentéw — jako rownowaznych — pod
warunkiem, ze bg¢dg si¢ charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i
jakos$ciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
roOwnowaznych jest rownoznaczna z spelieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wbudowania wtasciwych materiatow i1 urzadzen bez zmiany
ceny oferty.




2.2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zgdanie Inspektora Nadzoru przedstawiaé szczegdlowe informacje
dotyczace materialow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajacymi, ze znajdujg si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sa wlasciwie
oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocen¢ techniczng i przydatno$¢, $wiadczace o
dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym
zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania STWiOR w czasie postepu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem i odpowiednimi urzadzeniami do robdt przy realizacji
sieci gazowych.

2.3.2. Liczba i wydajnos$¢ urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu , urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego
zachowania warunkow umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi. Ogolne zasady wykonania robdt podano w projekcie
budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie zgodnosci robdt z dokumentacija techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialtdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiagnaé zatozong jakos$¢ robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu
kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow
u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materialdw i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiaréw i
badan materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaga- niami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsg. co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore
spetniajg wymogi STWiOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiOR, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan b¢dg dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bgdzie mozna
udokumen- towac zakres, jako$¢ 1 sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem
budowlanym

1 pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opini¢
Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi przez
wykonawcg.

2.6.1. Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
2.6.1.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,




Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia
przez zamawiajgcego braku udokumentowania w/w czynno$ci zamawiajacy jest upowazniony do zadania
dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wlasnym zakresie  pokrywajac
poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbior czesciowy,

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa
czgsci wykonanych robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbidr techniczny koncowy,

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej
ilosci, jakosci 1 warto$ci zrealizowanych robot

2.6.1.4. Odbiér pogwarancyjnemu.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisOw w wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik nr ... do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczaltowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania
i badania sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWiOR
obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
3.1. Wstep
Warunki ogdlne wykonania i odbioru robét podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robot objetych przedmiotem zamdwienia

3.2.1. Przebudowa sieci gazowej $redniego ci$nienia

3.3. Przedmiar robot

Szczegdlowe zestawienie(wyszczegolnienie) rodzajow robot wynikajacych z Projektu Budowlanego,

ich ilo$¢ 1 opis, ktore nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i niniejszg STWiOR, stanowigce
wymog minimalny okre$lony przez Zamawiajgcego przedstawiony w przedmiarze robot (zat. nr ........... do
SIWZ), ktory nalezy traktowa¢ jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.
Przywotane w przedmiarze podstawy nakladow (KNR, nr tablic i kolumn) maja wylacznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robot a nie stanowig obowigzujacych podstaw do
kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY I URZADZENIA

3.4.1. Warunki ogolne
Warunki ogolne dotyczace stosowania materialow podano w poz. 2.2. STWiOR

3.4.2. Wymagania dla elementow uzytych do budowy sieci gazowej
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci gazowej powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,C€" tub znakiem budowlanym ,,B" badZ posiada¢
deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez



posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie,

zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

* DZ.U.04.204.2087-jednotity tekst z dnia 30.Q8.2002r Ustawy o systemie oceny zgodnosci,

 DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004r Ustawy o wyrobach budowlanych,

* DzU.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Elektroksztaltki powinny by¢ fabrycznie zapakowane- chronione przed zabrudzeniem Deklaracje
zgodnos$ci powinny by¢ wydane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1SO/IEC 17050-1:2005 ,,0Ocena
zgodnosci, deklaracja zgodnos$ci sktadana przez dostawce. Wymagania ogdlne." oraz PN-EN 1SO/IEC
17050-2:2005 ,,Ocena zgodnosci, deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Dokumentacja
wspomagajaca.”

Producenta rur i ksztattek oraz rodzaj urzadzenia do montazu okresli wykonawca robot w karcie

technologicznej budowy sieci gazowej i uzgodni z Kierownikiem Rejonu Gazowniczego Bydgoszcz.

Materiaty taczeniowe dostarcza Wykonawca, przy skrzyzowaniu gazociagu

dn 110x10 PE z skrzyzowaniem ulic zgodnie z uzgodnieniem z wlascicielem gazocigg nalezy wykonac

w rurze ostonowej dn 160x9,1 PE-HD 80 SDR 17,6 o dlugosci L=11,0 m oraz skrzyZzowanie z siecig

cieplng gazociagu dn- 90x8,9 PE nalezy wykona¢ w rurze ostonowej

dn 140x9,1 PE-HD 80 SDR 17,6 o dtugosci L=4,5 m .

Koncowki rury ostonowej nalezy na dtugosci 20cm wypehni¢ pianka poliuretanowa dwusktadnikowg a

nastepnie zabezpieczy¢ manszetami gumowymi przed naptywem wod gruntowych. Przy

skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ pionowg 0,lm od krawedzi rury ostonowej do

kolidujacego uzbrojenia. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego powstate zblizenia rozwigzane beda przez projektanta lub inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowac uzbrojenie metodg przekopdéw kontrolnych
wykonanych r¢cznie oraz zapoznac si¢ z uzbrojeniem naniesionym w trakcie uzgodnien. Podczas
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglgdnie stosowac si¢ do zalecen gestorow
uzbrojenia, co do warunkow i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych w poblizu kolizji.

3.4.3. Skladowanie materialow

3.4.3.1. Rury przewodowe

Wyroby z rur i armatur¢ PEHD sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je

odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktorym mogloby wystapic¢

odksztalcenia (zagigcia, zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowaé w

opakowaniach fabrycznych.

Rury i armatur¢ PEHD nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych.

3.5. SPRZET

3.5.1. Warunki ogélne
Warunki ogolne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiOR

3.5.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprz¢t montazowy:
-samochody dostawcze do 0,9 t,

-samochody skrzyniowe do 5 t,

-pity elektryczne do cigcia rur,

-wciggarke reczng ,

-elektronarzedzia.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pei sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.6. TRANASPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a
szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku.



3.6.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogélne wymagania
Warunki ogoélne dotyczace wykonania robot podano w poz. 2.4. STWiOR

3.7.2. Czyszczenie wnetrza gazociagu oraz proba szczelnosci
Gazocigg nalezy przed przystgpieniem do proby szczelnosci 1 wiaczeniem do istniejgcej sieci poddac
czyszczeniu wngtrza za pomocg ttokow z pianki poliuretanowej zgodnie z ZSG-01-1-01 ,,Instrukcja
postgpowania przy odbiorze gazociaggow" (wytyczne PSG). Kompletny gazocigg nalezy podda¢ probie
szczelnosci zgodnie z Dz.U.01.97.1055 1 PN-92/M-34503 z zachowaniem nastepujacych warunkow:
* Cis$nienie proby - 0,75 MPa
* (Czas proby -24h
*  Czynnik probny - sprezone powietrze
Prébe szczelnosci wykona¢ po utozeniu przewodu w wykopie i cze§ciowym zasypaniu z wyjatkiem
miejsc potgczen. Sprawdzany gazocigg nalezy zasypaé, co najmniej 24h przed rozpoczgciem proby.
Odcinek poddawany probie powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Podczas proby
dodatkowo sprawdzi¢ $rodkiem pianotworczym wszystkie potaczenia oraz armature.
Szczegdlowe warunki proby szczelnosci nalezy wykona¢ w oparciu o norme¢ PN-92/M-34503.
3.7.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 z 1999r zachowujac wymogi BHP oraz
zabezpieczenia w stosunku do pozostatego uzbrojenia.
W poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac strefy ochronne po 2m z kazdej strony
uzbrojenia, w strefach tych wykopy nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie zachowujac szczegodlng
ostrozno$¢. Roboty ziemne na odcinkach znajdujacych si¢ w strefach uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem shuzb eksploatacyjnych tych obiektow. Wykopy wykonywane ponizej
1,0m ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ urobku do wykopu. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych. Zejscia do wykopow o glgbokosci powyzej 1,0m
nalezy wykona¢ przy pomocy drabin rozstawionych w odleglosciach maksymalnych, co 20m.
Ewentualne sgczenia wod gruntowych wypompowac bezposrednio z wykopu. Dla gazociggu wykopy
otwarte nalezy wykonac o szerokos$ci 0,8m, ktore umozliwig swobodny i poprawny montaz sieci
gazowej. Dla przewodow gazowych nalezy wykona¢ wykop przeglebiony o 0,lm, ktory stanowi¢ bedzie
po zasypaniu piaskiem podsypke. Zaggszczenie gruntu w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz do
wysokos$ci 30 cm nad rurg gazowg nalezy wykonywac recznie warstwami o grubosci maksymalnie 10
cm ubijakiem recznym. Reszte wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie warstwami dostosowanymi do
posiadanego przez wykonawce sprzetu zageszczajacego, przy czym kazda warstwa przed wykonaniem
nastgpnej powinna by¢ odebrana, ze zostata wykonana zgodnie z wymaganiami.
3.7.4. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ktora okresla szczegdélowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidy-
wanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia 0sob bioracych udziat przy przebudowie
projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralng cz¢$¢ niniejszego
opracowania.
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
» Zagrozenia ze strony czynnego ruchu na drodze przyleglej do terenu budowy
e Nickontrolowany spadek materiatéw do budowy gazociagu ze srodkow transportu
e Uszkodzenie czesci dzwigowych do roztadunku materialow ze srodku transportu
e Zagrozenie upadku materiatow ze srodkow transportowych na pracownikow
e Uszkodzenie ciata narzgdziami do robot rozbidrkowych nawierzchni i robot ziemnych
e Upadek pracownikow do otwartego wykopu
e Przysypanie urobkiem lub przez nieckontrolowane zasypanie si¢ wykopu
e Uszkodzenia ciala przez maszyny do robdt ziemnych

10



e Uszkodzenie cze$ci ciSnieniowych olejowych i powietrznych maszyn i urzadzen

o Uszkodzenie istniejgcej infrastruktury przez pracownikdéw lub urzadzenia do robdt ziemnych i
stworzenie przez to zagrozenia

e Niekontrolowany wyptyw gazu z istniejgcego gazociggu podczas wiaczenia projektowane;j

sieci i zwigzane z tym pozar lub wybuch
e Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen

Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu
elektronarzedzia. Oparzenia od elementow grzejnych urzadzen do zgrzewania rur PE
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym
miejscu.
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo
rozpoznawalne 1 widoczne.
Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz
odpowiednig ilo§¢ wody pitnej
Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga oddzialywac na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone Nalezy
zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Zejécia do wykopow o glgbokosci
wigkszej niz 1 metr nalezy zapewnic¢ przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wigkszych niz
20 metréw jedna od drugie;.
Drabiny muszg by¢ wystarczajaco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢
wlasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem
Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich czg¢$ciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢:
—  wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnosci;
—  wilasciwie zainstalowane i uzytkowane;
—  utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;
—  sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;
— obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
- Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna
informacja o ich udzwigu.
- Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do
innych celow.
- Pojazdy przeznaczone do przewozenia materialdw muszg by¢:
a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miar¢ mozliwosci,
zasad ergonomii;
b)utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;
¢) prawidtowo uzytkowane.
Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do robot montazowych,
ziemnych i1 przewozenia materialow musza by¢ specjalnie przeszkoleni
Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zaporami, a w godzinach nocnych dodatkowo o$wietlic.
3.7.5. Uwagi koncowe:

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w
uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcy drogi. Warunki te w komplecie
dotaczono do niniejszego opracowania.

b) Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowac plansz¢ zbiorcza uzbrojenia terenu oraz
naniesienia branzowe pod katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen
podziemnych wykona¢ r¢cznie ze szczegdlng ostroznoscia, a szczegdtowa lokalizacje nalezy ustal

i¢ za pomoca przekopow kontrolnych wykonanych recznie.
¢) O rozpoczeciu prac powiadomié¢ gestoroOw uzbrojenia podziemnego.
d) Wiaczenie do istniejacej sieci gazowej wykona Operator Sieci Gazowej.
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e) Przed wlaczeniem do czynnego gazociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci projektowanej
sieci 1 odbior koncowy.

f) Gazociag nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace akty prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r.- w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. z 200Ir. Nr 97, poz, 1055).

*  Wytyczne Pomorskiej Spotki Gazownictwa ZSG-01-1-01 ,,Instrukcja postgpowania przy odbiorze
gazociggow"

* ,Wytycznych budowy gazociagdw polietylenowych w PSG Sp. z 0. 0." wydanie II - Gdansk 2010r
instrukcja ZSG-00-1-018

*  Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych polietylenowych - wydanie I,
marzec 2002r -Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A. W-wa.

*  Norme¢ PN-91/M.-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi.

*  Norme¢ PN-92/M.-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
oraz wszystkie inne wymienione akty prawne i normatyw

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogélne
Warunki ogolne dotyczace kontroli jakosci robot podano w poz. 2.5. STWiOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robdt

-Sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy gazociagow.
-Sprawdzenie kwalifikacji monteréw sieci gazowych.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowacé:

-Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

-Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.
-Kontrola wykonania rob6t zgrzewania rurociggdw gazowych.

-Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci.

-Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych.

-Kontrola wykonania izolacji zabezpieczajacych.

-Sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogdlne
Warunki ogolne dotyczace odbioréw robot podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowg sieci gazowe;.

Odbior robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1) montazu rurociagdéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,

2) jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,
STWIiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

3) szczelnosci rurociggow,

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3. Odbidr czesciowy roboét

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowag wykonanych cz¢éci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbior ten nalezy potwierdzi¢ protokolem z podaniem
ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-projekt budowlany
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-dziennik budowy

-dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

-specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jako$ci prac.

3.9.4. Odbior techniczny koncowy robot

Odbior techniczny koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem gazociggow
do eksploatacji .
3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego koficowego robot
Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej
ilosci, jako$ci 1 wartosci zrealizowanych robot a w szczegolnosci:
1) zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym,
2) sprawdzeniu protokolow z odbioréw czgsciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
3) sprawdzenia aktualnos$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,
4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wlasciwych materialdw, zgodnie z warunkami udzielonego
zamoOwienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegolnosci z STWiOR,
5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,
6) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom i zasadom
sztuki budowlanej,
7) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 3.9.4.2
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i STWiOR.W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego
Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robot stanowig nast¢pujace dokumenty :
1) zawiadomienie Zamawiajgcego na pisSmie o zakonczeniu robdt potwierdzone stosownym wpisem do
dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
5) protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci poszczegdlnych elementoéw instalacji ogrzewczej,
6) protokoly z przeprowadzonych ptukan instalacji,
7) protokoét z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur,
8) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, swiadczace, ze
zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywna oceng
techniczng
1 przydatnosci a tym samym sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np. certyfikat
zgodnosci z PN, deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng itp.)
9) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane
o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
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robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajgcych
wyznaczy komisja. Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajacy wszystkie ustalenia
Komisji. Protokoét zawierajacy pozytywna ocene wykonanych robot stanowi podstawe przyjecia we wiadanie
przedmiotu zamdwienia, oraz podstawg do  wystawienia faktury przez Wykonawce (zaplaty
wynagrodzenia) zgodnie z

warunkami umowy.

3.9.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w poz. 3.9.4. 1

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy — zatagcznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie

ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE
3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
3.11.2 Gazociag nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce akty prawne:
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200tr.- w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U. z 200Ir. Nr 97, poz, 1055).
*  Wytyczne Pomorskiej Spotki Gazownictwa ZSG-01-1-01 ,,Instrukcja postgpowania przy
odbiorze gazociggdw"
* ,,Wytycznych budowy gazociagdéw polietylenowych w PSG Sp. z 0. 0." wydanie II - Gdansk
2010r instrukcja ZSG-00-1-018
»  Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych polietylenowych - wyda-
nie I, marzec 2002r -Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A. W-wa.
*  Norme¢ PN-91/M.-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggoéw z
przeszkodami terenowymi.
*  Norme¢ PN-92/M.-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
oraz wszystkie inne wymienione akty prawne i normatywy.
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