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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. CZESC OGOLNA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania o$wietlenia drogowego w miejscowosci Lag Kolonia gmina
Czersk; dziatki nr 140/3; 407.

Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy

- Wykonawca odpowiada za nalezyte urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy, a w
szczegoblnosei dostgpu 0séb trzecich od strony prowadzonych robot.

- wykonawca odpowiada za zabezpieczenie placu budowy przed warunkami atmosferycznymi
(opady, wichury) i konsekwencjami wynikajacymi z nienalezytego zabezpieczenia.

- wykonawca odpowiada za inne czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

- wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i innymi materiatami dostarczonymi przez
zamawiajacego.

2.0 MATERIALY.

- Fundamenty

Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetniaé wymagania PN-80/B- 03322 . Zaleca
si¢ stosowanie fundamentéw typowych ujetych w zestawieniu materiatéw zamieszczonych w
projekcie.

- Shupy.

Stupy powinny przenosié sity wynikajace z obciazen urzadzeniami oswietleniowymi oraz od
obciazen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i
PN-B-02013. Stupy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg. Zastosowanie innych stup6w jest
mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem. Stupy oswietleniowe powinny by¢
wyposazone w zacisk uziemiajacy.

- Wysiegniki.

Ksztalt i wymiary wysiggnikéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do stupdw i opraw o$wietleniowych uzywanych do
oswietlania drég. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne typu W1G5A10.

- Oprawy oswietleniowe.

Oprawa oswietleniowa do lamp sodowych powinna spehiaé wymagania PN-E-06305
i PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy typu SGS104/100 W. Napiecie zasilania
230V/50Hz. Klasa ochronnosci II wg PN-E-06300/03. Stopier ochrony uktadu optycznego IP-67
wg PN-E-08106. Stopien ochrony dla osprzetu elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106.

- Zrédla $wiatla.

Sodowe zrédta swiatta do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania BN-85/3061-29 i
emitowa¢ strumieii $wietlny o minimalnej wartosci 100 Im/W. .W dokumentacji projektowej
przyjeto zrodta $wiatta typu SON - T- PIA Plus 100 W E -40.



- Szafka oSwietleniowa.
Zastosowac¢ szafki o$wietleniowe typu SO1, usytuowane w poblizu ztacza pomiarowego
ZKP10/1, zgodnie z dokumentacja projektows .

- Przewody dla podlgczenia opraw o$wietleniowych.
Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spelnia¢ wymagania PN-E-90184.

Nalezy stosowa¢ przewody o napigciu 750V, z zylami miedzianymi o przekroju zy} nie
mniejszym niz 2,5 mm’ i izolacji polwinitowe;.

- Wakladki bezpiecznikowe.
Zastosowa¢ zabezpieczenia typu IZK-1 z wkladkami bezpiecznikowymi 6A.

- Osprzet.

Osprzgt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia
ulicznego powinien spetnia¢ wymagania aktualnej normy. Osprzet powinien wykazywaé sie
wytrzymatoscia mechaniczng oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje.

- Prety uziomowe

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe
miedziowane ¢ 14,2 wg.

- Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istnicja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego
przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy poddaé ponownemu badaniu.

- Skladowanie materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowg sukcesywnie w miare postepu robét.

3. SPRZET.

- Sprzet do wykonania robét.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé¢ wykonywanych robét zardéwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu, dostaw inwestorskich itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych
urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykonaé recznie.

4. TRANSPORT

- Transport materialow.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw obowiazujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.



5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z umowa i zataczonym przedmiarem robot, sztuka
budowlang oraz specyfikacja techniczng producentéw uzytych materiatéw budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ ich wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Przepisami
Technicznymi wykonania i Odbioru Budowlano-Montazowych instrukcjami i Dokumentacja
Techniczno Rozruchowa producentéw,

- zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora
Nadzoru,

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w czasie ruchu kotowego,

- ochrong srodowiska w czasie wykonywania roboét,

ochrong przeciwpozarowa,

ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j
- bezpieczenstwo i higieng pracy
- ochrong i utrzymanie robét

- stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
za$wiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Badania w czasie wykonywania robét
- Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie Scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane
aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw, zgodnie z lokalizacja posadowienia
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

- Fundamenty.

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw, nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktéry powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

- Stupy stalowe.
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,
- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa



- Wysiegniki.
Ustawienia wysiggnikéw wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno
by¢ wykonane z tolerancja +2°.

- Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazié zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

- Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokoéci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczeri spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszezenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10
m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalaciji o$wietleniowej
nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest metr ukladanych przewodéw i sztuka montowanych opraw, stupéw i
osprzetu.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbiory robét beda dokonywane kazdorazowo przed zakryciem zamontowanych materiatow
oraz po zakonczeniu poszczeg6lnych robot zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
wykonawcg i zatwierdzonym przez inwestora. Podczas kazdego odbioru zostanie sporzadzony
protokét odbierajacy poszezegolne roboty i materiaty lub zawierajacy uwagi do poprawy
materialow lub robot.
Odbiory beda dokonywane przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
projektanta sprawujacego nadzor autorski. /o ile taki jest powotany przez Zamawiajacego /.

Wykaz dokumentéw, wymaganych na dzien odbioru konicowego zadania inwestycyjnego:

I. Umowa pomigdzy zamawiajacym a wykonawca oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe
lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentéw z sumowaniem wartosci netto i
brutto.

2, Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie budowy,
zatwierdzona przez inspektora nadzoru, kierownika budowy.

3. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlano-montazowych i zgloszenie
do odbioru koncowego.

4. Oswiadczenie inspektora nadzoru potwierdzajace gotowo$é zadania inwestycyjnego (obiektu)
do odbioru koficowego (przekazania do eksploatacii).

5. Oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z
wyszczegoOlnieniem ewentualnych zmian do rozwiazan projektu.

6. W razie zmian nie odstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych



podczas wykonywania robot wykona¢ kopie rysunkéw wehodzacych w skiad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis
-potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

7. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).
8. Protokoty odbioru technicznego:

- koficowy obiektu,

- protokoty z przekazania materialow z rozbiorki lub urzadzen dla inwestora lub uzytkownika.
9. Wykaz przekazanych dokumentow:

- karta gwarancyjna umowy,

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji,

- atesty aprobaty, deklaracje, zgodnosci, Swiadectwa, certyfikaty itp. na materialy budowlane,
maszyny, urzadzenia, wyposazenie itp. dopuszczajace do stosowania w realizowanym zadaniu i
Jego eksploatacji na podstawie obowiazujacych przepiséw, PN i warunkow technicznych -
rozliczenie koficowe budowy

10. Instrukcje czyszczenia i konserwacji zastosowanych materiatéw wykonczeniowych.
I'1. Inne dokumenty znaczace dla przysztych kontroli i eksploatacji obiektu.
UWAGI:
- Wskazane dokumenty s3 ogélnymi wytycznymi.
- Dokumenty powinny by¢ przygotowane w trzech egzemplarzach.
- oryginatl
- 2 kopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem)
- Wpia¢ w segregator i ponumerowaé zgodnie z zataczonym wykazem
- Tytut wykazu powinien brzmie¢: ,,Zatacznik do protokotu odbioru koficowego z dnia
o N sonnaans OPERAT ODBIORU KONCOWEGO zadania inwestycyjnego

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Roboty beda rozliczne na podstawie kosztorysu oferowanego i umowy, ktéra zawiera cene
ryczaltowa wykonania zakresu robot.

1. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym,
dokumentacja oraz specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

2. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych wykonawca informuje niezwlocznie pisemnie
zamawiajacego (za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego), podajac zakres robét oraz
ich warto$¢ wraz z zalaczona szczeg6tows kalkulacja.

3. Przed rozpoczgciem wykonywania rob6t dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest
uzyskanie akceptacji przedstawiciela zamawiajacego i zawarcia dodatkowej umowy.

4. Roboty dodatkowe beda rozliczne wg wskaznikéw cenotworczych zastosowanych w ofercie
przetargowej.



5. Roboty dodatkowe nie dotycza rozbieznosci z wielko$ciami zawartymi w Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

1. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
2. PN-E-02032 ,,O$wietlenie drog publicznych”



