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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. CZESC OGOLNA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych s
wymagania dotyczace wykonania o$wietlenia drogowego w miejscowosci Lag Kolonia gmina
Czersk; dziatki nr 242/1; 242/2; 249; 390/2.

Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy

- wykonawca odpowiada za nalezyte urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy, a w
szczegolnosci dostgpu 0séb trzecich od strony prowadzonych robét.

- wykonawca odpowiada za zabezpieczenie placu budowy przed warunkami atmosferycznymi
(opady, wichury) i konsekwencjami wynikajacymi z nienalezytego zabezpieczenia.

- wykonawca odpowiada za inne czynnosci niezbgdne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

- wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnoé¢ z dokumentacija kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i innymi materiatami dostarczonymi przez
zamawiajacego.

2.0 MATERIALY.
- Fundamenty

Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B- 03322 . Zaleca
si¢ stosowanie fundamentéw typowych ujetych w zestawieniu materiatow zamieszczonych w
projekcie.

- Shupy.

Stupy powinny przenosié sity wynikajace z obcigzen urzadzeniami os$wietleniowymi oraz od
obciazen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i
PN-B-02013. Stupy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja. Zastosowanie innych shup6w jest
mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem. Stupy o$wietleniowe powinny by¢
wyposazone w zacisk uziemiajacy.

- Wysiegniki.

Ksztalt i wymiary wysiggnikéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupéw i opraw oswietleniowych uzywanych do
os$wietlania drég. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne typu WI1G5A10.

- Oprawy o$wietleniowe.

Oprawa oswietleniowa do lamp sodowych powinna spetnia¢ wymagania PN-E-06305
i PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy typu SGS104/100 W. Napigcie zasilania
230V/50Hz. Klasa ochronnosci 11 wg PN-E-06300/03. Stopien ochrony uktadu optycznego IP-67
wg PN-E-08106. Stopieri ochrony dla osprzetu elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106.

- Zrédla $wiatla.

Sodowe zrédta $wiatta do o$wietlenia drég powinny spetniaé wymagania BN-85/3061-29 i
emitowac strumien $wietlny o minimalnej wartosci 100 Im/W. .W dokumentacji projektowej
przyjeto zrédia $wiatta typu SON - T- PIA Plus 100 W E -40.



- Szafka o$wietleniowa.
Zastosowac¢ szafki o$wietleniowe typu SO1, usytuowane w poblizu ztacza pomiarowego
ZKP10/1, zgodnie z dokumentacja projektows .

- Przewody dla podlgczenia opraw o$wietleniowych.

Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184.
Nalezy stosowaé przewody o napigciu 750V, z zylami miedzianymi o przekroju zyt nie
mniejszym niz 2,5 mm’ i izolacji polwinitowe;j.

- WkKkiadki bezpiecznikowe.

Zastosowa¢ zabezpieczenia typu IZK-1 z wkiadkami bezpiecznikowymi 6A.

- Osprzet.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych o$wietlenia
ulicznego powinien spetnia¢ wymagania aktualnej normy. Osprzet powinien wykazywac sig¢
wytrzymatoscia mechaniczng oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje.

- Prety uziomowe

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe
miedziowane ¢ 14,2 -

- Odbidér materialéw na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiadaé $wiadectwa Jjakosci, atesty,
certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istnieja jakickolwiek watpliwosci dotyczace jego
przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy poddaé¢ ponownemu badaniu.

- Skladowanie materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczaé na budowe sukcesywnie w miarg postepu robdt.

3. SPRZET.

- Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu, dostaw inwestorskich itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych
urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT

- Transport materialéw.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepis6w obowiazujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.



5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z umowa i zataczonym przedmiarem robot, sztuka
budowlang oraz specyfikacja techniczng producentéw uzytych materiatéw budowlanych.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ ich wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Przepisami
Technicznymi wykonania i Odbioru Budowlano-Montazowych instrukcjami i Dokumentacija
Techniczno Rozruchowa producentow,

- zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora
Nadzoru,

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w czasie ruchu kotowego,
- ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robot,

- ochrong przeciwpozarows,

- ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej

- bezpieczenstwo i higiene pracy

- ochrong i utrzymanie robot

- stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Badania w czasie wykonywania robét
- Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykop6w, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie Scianek przed osypywaniem sig ziemi. Wykopy powinny byé tak wykonane
aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw, zgodnie z lokalizacja posadowienia
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

- Fundamenty.

Program badarn powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw, nalezy sprawdzié stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

- Stupy stalowe.
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Proj ektowa



- Wysiggniki.
Ustawienia wysiggnikéw wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno
by¢ wykonane z tolerancjg +2°.

- Badania po wykonaniu roboét.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazié zgodeg na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

- Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzié stopien
zaggszcezenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywaé co 10
m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowe;j
nalezy pomierzy¢ impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest metr ukiadanych przewodéw i sztuka montowanych opraw, stupéw i
osprzgtu.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbiory robét beda dokonywane kazdorazowo przed zakryciem zamontowanych materiatow
oraz po zakonczeniu poszczegblnych robot zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
wykonawecg i zatwierdzonym przez inwestora. Podczas kazdego odbioru zostanie sporzadzony
protokot odbierajacy poszczegbine roboty i materiaty lub zawierajacy uwagi do poprawy
materialow lub robét.
Odbiory bgda dokonywane przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
projektanta sprawujacego nadzor autorski. /o ile taki jest powolany przez Zamawiajgcego /.

Wykaz dokumentéw, wymaganych na dzien odbioru konicowego zadania inwestycyjnego:

I. Umowa pomigdzy zamawiajacym a wykonawca oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe
lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentéw z sumowaniem wartosei netto i
brutto.

2. Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie budowy,
zatwierdzong przez inspektora nadzoru, kierownika budowy.

3. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlano-montazowych i zgloszenie
do odbioru koficowego.

4. Oswiadczenie inspektora nadzoru potwierdzajace gotowosé zadania inwestycyjnego (obiektu)
do odbioru koficowego (przekazania do eksploatacji).

5. O$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z
wyszczeg6lnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projcktu.

6. W razie zmian nie odst¢pujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych



podczas wykonywania rob6t wykona¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis
-potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

7. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jeze i miaty miejsce).
8. Protokotly odbioru technicznego:

- koncowy obiektu,

- protokoly z przekazania materialow z rozbidrki lub urzadzen dla inwestora lub uzytkownika.
9. Wykaz przekazanych dokumentow:

- karta gwarancyjna umowy,

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji,

- atesty aprobaty, deklaracje, zgodnosci, Swiadectwa, certyfikaty itp. na materiaty budowlane,
maszyny, urzadzenia, wyposazenie itp. dopuszczajace do stosowania w realizowanym zadaniu i
Jego eksploatacji na podstawie obowiazujacych przepisow, PN i warunkow technicznych -
rozliczenie koficowe budowy

10. Instrukcje czyszczenia i konserwacji zastosowanych materiatéw wykonczeniowych.
I'l. Inne dokumenty znaczace dla przysztych kontroli i eksploatacji obiektu.
UWAGI:
- Wskazane dokumenty sa ogélnymi wytycznymi.
- Dokumenty powinny by¢ przygotowane w trzech egzemplarzach.
- oryginal
- 2 kopie (potwierdzone za zgodnos¢é z oryginatem)
- Wpia¢ w segregator i ponumerowa¢ zgodnie z zataczonym wykazem
- Tytut wykazu powinien brzmieé: ,,Zatacznik do protokotu odbioru koricowego z dnia
it e oiabions OPERAT ODBIORU KONCOWEGO zadania inwestycyjnego

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Roboty bgda rozliczne na podstawie kosztorysu oferowanego i umowy, ktéra zawiera cene
ryczaltowa wykonania zakresu robét.

1. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym,
dokumentacja oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia. Wykonawcy nie wolno ich
realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

2. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych wykonawca informuje niezwlocznie pisemnie
zamawiajacego (za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego), podajac zakres robét oraz
ich warto$¢ wraz z zataczong szczegOtowa kalkulacja.

3. Przed rozpoczgciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest
uzyskanie akceptacji przedstawiciela zamawiajacego i zawarcia dodatkowej umowy.

4. Roboty dodatkowe beda rozliczne wg wskaznikéw cenotwérczych zastosowanych w ofercie
przetargowe;j.



5. Roboty dodatkowe nie dotycza rozbieznosci z wielkosciami zawartymi w Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

1. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™
2. PN-E-02032 ,,O$wietlenie drég publicznych”



