



Załącznik nr 8 do SIWZ – zmieniony dn. 27.05.2014 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa w Gminie Czersk”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. sieć wodociągowa zgodnie z zakresem stanowiącym zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (mapka pogładowa):
 - 1.1.1. węzeł od W6-24 do W7-12, rys. map 7, 8, 9 d=110
 - 1.1.2. węzeł od W7-42 do W7-16, rys. map 9 d=110
 - 1.1.3. węzeł od W7-31 do W8-8, rys. map 8, 9 d=110
 - 1.1.4. węzeł od W7-16 do P32, rys. map 9, 12 d=110
 - 1.1.5. węzeł od W11-4 do W18-6, rys. map 12, 14, 19 d=110
 - 1.1.6. węzeł od W18-6 do W22-21, rys. map 19, 23 d=110
 - 1.1.7. węzeł od W22-21 do W22-25, rys. map 23 d=90
 - 1.1.8. węzeł od W22-21 do W23-24, rys. map 23, 24 d=110
 - 1.2. przyłącza wodociągowe do granicy nieruchomości wzdłuż budowanego rurociągu d=32, w tym do budynku LCKEiOP w Będźmierowicach dz. nr 213/11 obr. Będźmierowice całe przyłącze wodociągowe.
 - 1.3. stacja podnoszenia ciśnienia wody bez przyłącza energetycznego na dz. nr 213/11 obr. Będźmierowice.
2. Roboty w pasie drogi powiatowej będą realizowane w technologii przecisku sterowanego.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
4. Wykonawca uzyska decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
5. Wykonawca uzgodni termin przejścia sieci wodociągowej przez tory kolejowe z PKP PLK.
6. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną faktycznego stanu nawierzchni dróg przed wejściem na plac budowy i przekaże kopię Zamawiającemu w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD).
7. Wykonawca przywróci nawierzchnię dróg do stanu pierwotnego, w tym również nawierzchnię bitumiczną dróg w miejscach wykonywanych wykopów
8. W 2014 roku łączne płatności za wykonane roboty budowlane nie mogą przekroczyć kwoty 550.000,00 zł brutto.
9. Pozostała kwota zostanie uregulowana w 2015 roku po zakończeniu robót i odbiorze końcowym inwestycji.
10. W przypadku przekroczenia wskazanej w pkt. 8 kwoty i zakończeniu robót wraz z ich odbiorem końcowym w 2014 roku, płatność pozostałej kwoty nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia kolejnego roku.
11. W przypadku oszczędności przetargowych Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia kwoty wskazanej w pkt. 8.
12. Faktura częściowa nie może być wystawiona później niż 15.12.2014 r, natomiast faktura końcowa musi być wystawiona po 15.12.2014 r..
13. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

(podpis/pieczęć imienna)

Edmund Kwaś