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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej 
      Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót   

      związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej  wraz z  

      przyłączami do granicy działek, sieć kanalizacji deszczowej,przewodu tłocznego,  

      przepompowni ścieków w miejscowości Czersk, ul. Akacjowa. 

 

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

      Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana  jako dokument  

      przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty związane z  

       wykonaniem zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania  

         ogólne i zasady prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji  

         sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek, przewodu 

         tłocznego, przepompowniami ścieków w miejscowości Czersk – ul. Akacjowa 

        obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 

         -    wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

- kanalizacja sanitarna Ø 200 PCV – wymagania ogólne 

- przykanaliki sanitarne   160 PCV  

- studnie rewizyjne betonowe  1200 lub teleskopowe Ø 400 PCV 

- wodociąg Ø 90 PE 

- przyłącze wodociągowe Ø 40 PE 

- przepompownie ścieków z pompami zatapialnymi – 1 szt. 

- przewód tłoczny Ø 63 PE 

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  

          umożliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie lokalizacji  

           projektowanych studni rewizyjnych i ściekowych zgodnie z dokumentacją  

           projektową. 

1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy 

          W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów  

           wysokościowych wchodzą: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i  

           wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

           uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów  

           poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów,  

           zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem. 

1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych 

          Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową  

           oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy należy  

           wykonać nie rzadziej niż co 50 m oraz z punktach charakterystycznych  

           zależnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od  

           dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów  

           należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji  

           projektowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby  
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           posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia.  

1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robót: 

- roboty ziemne : - wykopy ręczne, 

                                 - wykopy mechaniczne 

- transport nadmiaru urobku 

- transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu 

- montaż kolektora sanitarnego, studni rewizyjnych, przykanalików, 

- montaż sieci wodociągowej, przyłączy 

- modernizację stacji uzdatniania wody 

- budowę przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi 

- przewód tłoczny 

- przepompownia przejazdowa 

 

1.4.Określenia podstawowe 

- Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi 

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

- Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni dla 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i 

posiadająca niezbędne uprawnienia, do kierowania budową, robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 

- Dziennik budowy  - /zeszyt – książka/ opatrzony pieczęcią organu wydającego 

pozwolenie na budowę z  ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem. 

- Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi 

przez Inżyniera 

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  

pionowego przekroju w osi drogi. 

- Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonanych robót   z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

- Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 

również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko  przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

- Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
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- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej 

- Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy 

- Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu, 

- Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy. 

-  

1.4.1.Określenia podstawowego związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego 

- kanalizacja sanitarna –sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do  

      odprowadzenia ścieków bytowych 

- przykanalik – przewód przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej w 

budynku z zewnętrzną siecią kanalizacji sanitarnej 

- studzienka kanalizacyjna – studnia rewizyjna – na kanale nie przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

- studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanału 

w planie, na załamaniach, spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

- wodociąg, sieć dostarczająca wodę zdatną do spożycia  poprzez przyłącza do 

budynków 

- kanał tłoczny – jest to rurociąg z rur polietylenowych łączony za pomocą 

zgrzewania doczołowego, prowadzącego ścieki, łączący 2 odcinki sieci ze 

sobą wraz z urządzeniami odcinającymi i zabezpieczającymi 

- przepompownia – obiekt budowlany podziemny przeznaczony do 

zlokalizowania pomp, służący do przetłaczania ścieków.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich  

       zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami  

       Inżyniera. 

1.5.1.Przekazanie placu budowy 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże  

         Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową i uzgodnieniami  

         w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na wykonawcy  

         spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca  

         odtworzy i utrwali je na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem  

         podanym w załączniku do protokołu przekazania placu budowy. 

         Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie     

         dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca  

         sporządzi brakujące rysunki i SST  na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi  

         do zatwierdzenia.   

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową   specyfikacją  
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         techniczną 
         Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz  

         dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią  

         część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  

         obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

         W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  

         obowiązuje następująca kolejność ich ważności w umowie. 

Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach  

umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne  są  odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 

roboty nie  będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem 

         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie  

         budowy, w sposób określony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania   

         realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do  

         zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem  

         zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w  

         okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt  

         organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

         W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie  

         obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:  

         zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób  

         bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

         Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

         i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

         Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane  

         przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie  

         przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem  oraz przez  

         umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic  

         informacyjnych. 

        Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie  

         przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie  

         podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  

         wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

         W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

- wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości społecznej i innych, a wynikających 
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ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wgląd na: 

 

a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk,  

    ukopów i dróg dojazdowych 

b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  

                       substancjami toksycznymi, 

            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

            -  możliwością powstania pożaru 

       Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez  

        wody stojącej 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

         Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

         Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  

         wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w  

         pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.  

         Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  

         przepisami i z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

         pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel  

         Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  

         dopuszczone do użycia. 

         Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe  

         promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego  

         odpowiednimi przepisami. 

         Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę  

         Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą   

         brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  

         zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być  

        używane pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych  

        wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia  

        zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  

        środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za  

         urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od  

         odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie  

         informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich  

         lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed  

         uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

         Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę  

         czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie  

         przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i  

         powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.   

         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  

         bezzwłocznie   powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z  

         nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  
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         dokonywaniu  napraw. 

         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  

         działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  

         podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez  

         Zamawiającego. 

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

        dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca  

        ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  

        niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  

        odpowiednich wymagań sanitarnych. 

        Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  

        zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i  

        zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa  

        publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  

        wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są  

        uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 

           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

           używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  

           zakończenia przez Inżyniera. 

           Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.     

           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa  

           lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu  

           odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  

           utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty  

           utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez  

           władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w  

           jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  

           przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia  

           robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  

           odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  

           wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  

           informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  

           i inne odnośne dokumenty. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.Wymagania ogólne 

      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami  

      dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi  

      przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje dotyczące proponowanego  

      źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  

      odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia  

      przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie  

      oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

      Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu  

      udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób  

      ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
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      W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego  

      niezgodności z dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany  

      przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego źródła lub   

      zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  

      zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym  

      znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje  

      na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za  

      wykonaną pracę. 

      Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i  

      żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  

terenu po ukończeniu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną 

      przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu  

      wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie  

      tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt  

      tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1 Przepompownia ścieków 
          -  parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa        

            przepompowni  powinny być zgodne z projektem technicznym,  

          - wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych  

            niż  wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury,  itp.) muszą być  

            poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi  

            uzgodnionymi przez Projektanta w formie pisemnej i dołączonymi do oferty  

            przetargowej,  

           - w przypadku proponowania innych równoważnych rozwiązań niż           

             wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wcześniejszą  

             pisemną akceptację od projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem  

             elementów zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych  

             elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz  

             DTR). Zgodę projektanta należy dołączyć do oferty  przetargowej,  

          - przepompownie ścieków należy wykonać jako kompletne, w pełni  

            zautomatyzowane, kompaktowe urządzenie 

Rozwiązania konstrukcyjne 

 wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali 

kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania 

orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy 

powinny być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

 piony tłoczne wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

 piony tłoczne powinny być łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1, 

 trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, powinien być 

wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do 

połączeń rurociągów tłocznych pomp 

 prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-

EN 10088-1, 

 w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, 

stosuje się łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 

wg PN-EN 10088-1, 
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 wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane 

ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

 wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy powinny 

być wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

 armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną powinny 

być pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 

 armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione 

z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie 

ścieków, 

 zasuwy powinny być zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, 

aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu  bez konieczności 

wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 

93.96.438), 

 obsługę zasuw z poziomu terenu powinien umożliwiać specjalnej konstrukcji 

przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

 wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z gumy 

odpornej na działanie ścieków, 

 drabinka powinna umożliwiać zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną 

z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

- pompownia powinny być wyposażona we właz prostokątny, zapewniający 

swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 

93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp  znajdują się w świetle włazu), 

 właz powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

zabezpieczony zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby niepowołane, 

 wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy powinny umożliwiać swobodny 

montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 

 właz powinien być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego 

zamknięcie w trakcie obsługi pompowni, 

 w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych 

napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy 

silników pomp), powinny być zastosowane połączenia wyrównawcze, 

 przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 

podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

Rozdzielnia sterująca 

 obudowa powinna być metalowa, malowana proszkowo i posiadać stopień ochrony 

nie mniejszy niż IP 65, 

 powinna posiadać znak CE, 

 wyposażenie rozdzielni sterującej:  

-  sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru      

    zwierciadła ścieków, 

      -    rozłącznik główny, 

      -    zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 

      -    zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 

      -    dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp  

           (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy  

           styczniki (przełącznik gwiazda- trójkąt), 

      -   przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny  

           z kontrolą suchobiegu,  

      -  wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od  

          wyposażenia pompy), 
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0       -   grzałka z termostatem. 

 

 

 

Sterownik mikroprocesorowy powinien umożliwiać 

- wysyłanie komunikatów  pod wybrane numery telefonów stacjonarnych i  

  komórkowych powiadamianie użytkownika, - (urządzenie wyposażone w modem  

  GSM)  

- zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych, 

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i  

   wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 

- zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę  

  nastaw sterownika, 

- kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 

- kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), 

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem  

  prądowym 4-20 mA, 

-   rejestrowanie czasu pracy pomp, 

-   kontrola otwarcia/zamknięcia  drzwi rozdzielni sterującej. 

-  wbudowany interfejs RS232 do podłączenia modemu stacjonarnego lub GSM 

-  archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1  

   tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej,  

   częstotliwość włączeń pomp) 

-  posiada znak CE. 

Pompy 

pompy powinny być tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą 

wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 

korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną na 

korozyjne oddziaływanie ścieków 

silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 

pompy powinny posiadać zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze 

silnika, 

pompy powinny być wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

Obudowa pompowni ścieków (beton B45)- wymogi  

 wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie nie niższej niż B45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50), 

 betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 

 posiadać aprobatę techniczną lub znak CE , 

 dno komory należy wyprofilować (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzały się w 

żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny, 

 element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 

1000 mm, 

 poszczególne elementy obudowy powinny być łączone ze sobą przy użyciu 

specjalnego kleju do betonu lub na uszczelki, 

 otwory pod rurociągi i przejścia kablowe powinny być wykonane jako szczelne, 

 średnica obudowy  zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz 

wyposażenia wewnętrznego pompowni 

Serwis - wymogi 

- zapewnienie wyposażenia urządzenia w modem komunikacyjny na okres 1 roku z  

  przejęciem na  Wykonawcę opłat związanych z eksploatacją modemu w tym okresie  

  (aktywacja telefonu, opłaty  abonamentowe, opłaty za przekaz danych 
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1 - zapewnienie obsługi serwisowej w odległości co najwyżej 100 km od miejsca  

  zabudowania. 

 

 

Wymagania ogólne 

 wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim, 

 wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim, 

 każde urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w 

języku polskim, 

 urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 

 rozdzielnia sterująca powinny być zgodna z dyrektywami: 

o 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym 

zakresie napięć 

o 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 
 

2.2.2 Kanalizacja sanitarna i przykanaliki 

- rury kanalizacyjne zewnętrzne o średnicy 160 PCV stosowane przy budowie  

przykanalików 

- rury kanalizacyjne zewnętrzne o średnicy 200 PCV 

- kręgi betonowe prefabrykowane zastosowane na studnie rewizyjne o średnicy 

120 cm i wysokości kręgu 60 cm z betonu klasy B 25  

- studzienki rewizyjne teleskopowe  Ø 400 PCV 

- pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 60 cm powinny być 

wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalą StOS 

- płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 151 cm i być 

wykonane z betonu wibrowanego  klasy B 20 zbrojonego stalą StOS 

- płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być 

wykonane z betonu klasy B 15 

- włazy żeliwne na studniach w drogach typu ciężkiego, klasy D400, osadzone 

na podmurówce z cegły kanalizacyjnej. Włazy muszą być wyposażone  w 

wkładkę amortyzacyjną i posiadać zabezpieczenie /zamek lub blokadę/ 

włazy w terenach nie utwardzonych należy obrukować kostką „polbruk” 

- kruszywo na podsypkę  z tłucznia lub żwiru, użyty na podsypkę materiał 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712[7], 

PN-B-11111[3], PN-B-11112[4] 

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-

62/6738-07[17] 

- zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501[7] 

 

 

2.2.3 Kanał tłoczny 

        -   rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE Ø 63 

            Przewody należy poddać odpowiednim próbom szczelności.  

            Trasę  oznakować w ziemi taśmą ostrzegawczą ułożoną ca 30 cm powyżej  

            górnej krawędzi przewodu. Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe 

 

2.2.4 Wodociąg i przyłącza 

        - sieć wodociągowa z rur Ø 90 PE 

        - przyłącza wodociągowe z rur Ø 40 PE 
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2.3.Przechowywanie i składanie materiałów 

      Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  

      będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem,  

      zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  

      Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  

      terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem  

      budowy w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcę. 

      Materiały drogowe na plac budowy winny być dostarczone i składowane w  

      paletach. 

      Rury PCV składowane w stertach należy umieścić na równym podłożu,  

      na drewnianych łatach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych. 

      Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie. W stercie nie  

      powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1 m.  

      Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Kręgi  

      można składować poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokości 1,8 m. Przy  

      pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy  

      składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych,  

      zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni  

      element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować  

      poziomo. 

      Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy  

      należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę  

      należy składować w pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów  

      umożliwiający  dostęp do poszczególnych asortymentów. 

      Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  

      sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  

      rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

2.4.Odbiór materiałów na budowie 

      Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami   

      gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami  

      i certyfikatami. 

      Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem  

      kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny  

      dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania  

      wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom  

      określonym przez Kierownika projektu. 

 

 

3. SPRZĘT  
     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie  

     spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  

     powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  

     względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany  

     przez Inżyniera, któremu należy dostarczyć kopie dokumentów  

     potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to  

     wymagane przepisami. 

     Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i  

     gotowości do pracy.  

3.1.Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz  
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3       przepompowni ścieków i montażu urządzeń: 

      Wykonawca przystępujący do budowy powinien dysponować następującym  

      sprzętem: 

- żuraw budowlany samochodowy  

- koparka przedsiębierna 

- spycharka gąsienicowa lub kołowa 

- sprzęt do zagęszczenia gruntu 

- wyciągarka mechaniczna 

- beczkowóz 

- wibromłot spalinowy do 4 kW 

- pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm 

- spawarka elektryczna do 500A 

- zespół prądotwórczy, przenośny 

- samochód dostawczy, skrzyniowy i samowyładowczy  

 

4.TRANSPORT 

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  

   przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna  

   zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  

   projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem. 

   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  

   przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  

   innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające  

   obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu  

   budowy.  

   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na koszt własny wszelkie  

   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  

   dojazdach do terenu budowy. 

   Rury jak i kręgi betonowe należy transportować w sposób zabezpieczający je  

   przed uszkodzeniami. Na samochodach należy stosować podkładki  

   zabezpieczające materiały prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił  

   bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 

   Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu,  

   które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki,  

   zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę  

   określoną w wymaganiach technologicznych. 

   Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16] 

 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 

jakość zastosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z  

      dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do      

      wyjaśniania wątpliwości należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera.       
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- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

 i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z  

                wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub  

                przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do dziennika budowy.  

                Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  

                wytaczaniu lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez  

                Wykonawcę, na koszt własny. Sprawdzenia wytyczenia robót lub  

                wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcę od  

                odpowiedzialności za ich dokładność. 

- Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót, muszą być oparte na  wymaganiach , sformułowanych w 

umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w 

obowiązujących normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące 

w produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenie z przeszłości, 

wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozważaną 

decyzję. 

- Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki 

finansowe ponosi Wykonawca. 

-  

5.2. Roboty przygotowawcze 

       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale  

       oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków  

       krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych,  

       Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez  

       służby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże  

       Inżynierowi. 
 

5.3. Roboty ziemne 

       Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  

       Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub mechanicznie / powinny być  

       dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz  

       posiadanego sprzętu mechanicznego. 

       Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 

       których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie  

       ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego  

       głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez  

       Wykonawcę na odkład.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze  

       Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu  

       Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm. 

       Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane  

       bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy  

       Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 

5.4. Przygotowanie podłoża 

       W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto –  

       gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna  

       wykopu.  W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robót/ podłoże  

       należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do  
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       średnicy powyżej0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać  

       fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

       W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać  

       podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 

       Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w SST. 

 

5.5. Roboty montażowe              
       Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość  

       posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne  

      prędkości przepływu tj od 0,6 do 0,8 m/s.  

       Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

       -  dla kanałów o średnicy do 0,4m– 5 %o   

       -  dla kanałów i kolektorów przelotowych – 1%o / wyjątkowo dopuszcza się  

           spadek 0,5 %o / 

        Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych  

        prędkości przepływu. 

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref  

      przemarzania gruntów, od 1,o m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem  

      Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./ 

      Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego  

      ocieplenia kanału. Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału  

      na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia  

      możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy  

      kanale. 

 

5.6. Rury kanałowe 

       Połączenia kanałów stosować należy zawsze  w studzience lub w komorze /  

       kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę  

       krytą – ślepą. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i  

       odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 
o
    

       Rury należy układać w temperaturze powyżej o
o
C. Przed zakończeniem dnia  

       roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce  

       ułożonego  kanału przed zamuleniem.  

 

5.7.Przykanaliki 
      Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu  

      przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie / z  

      wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do  

      syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego/. 

- przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,16 m 

- długość przykanalika od studzienki ściekowej /wpustu ulicznego/ do kanału 

lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m 

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw ślepej/ lub wpustu bocznego. 

- Spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max 400 %o z tym, 

że przy spadkach większych od 250 %o należy stosować rury żeliwne 
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- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego, 

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45
o
 

max. 90
o
 /optymalnym 60

o
/ 

- włączenie przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty 

boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,o m od siebie. 

-  

5.8. Studnie rewizyjne  
        składają się z następujących części: 

- komory roboczej 

- komina włazowego 

- dna studzienki 

- włazu kanałowego 

- stopni złazowych 

Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,o m. W przypadku studzienek 

płytkich /kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalają zapewnić ww. wysokość/ dopuszcza się wysokość komory roboczej 

mniejszą niż 2,o m 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 

materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żeliwnych o 

średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08[20].  Posadowienie komina należy wykonać 

na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu aby pokrywa włazu 

znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Studnie płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 

bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej  

skrzynkę włazową wg PN-H-74051[9]. 

Dno studni należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 

kinetą. Kineta w dolnej części / do wysokości równej połowie średnicy kanału/ 

powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony 

pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 

zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 

kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 

stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Dno studni powinno mieć spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety. 

Studnie usytuowane w korpusach drogi /lub innych narażonych na obciążenia 

dynamiczne miejscach/ powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-

02[11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-

74051-01[10]. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 

na trawniku, zieleńcu górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min. 5 cm ponad poziom terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować 

mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m 

i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m 

 

 5.9. Izolacje  
        Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być  

        zabezpieczone przed korozją zgodnie z zasadami  zawartymi w „Instrukcji  

        zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych”  opracowanej przez  
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        Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i  

        wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę  

        techniczną , wydaną przez upoważnioną jednostkę. Dopuszcza się stosowanie  

        innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

        W środowisko słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki  

        należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz  trzykrotne  

        posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177[8] 

        W środowisku silnie agresywnym / z uwagi na różnorodność i bardzo duży  

        przedział natężenia czynnika agresji/ sposób zabezpieczenia rur  przed korozją  

        Wykonawca uzgodni z Inżynierem 

 

5.10.Montaż przepompowni ścieków 

        Prefabrykowane przepompowanie ścieków należy zamontować w wykopie  

        wykonanym przy użyciu sprzętu mechanicznego po uprzednim odwodnieniu,     

        zgodnie z założeniami projektowymi oraz wytycznymi producenta.  

 

5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

        Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm  

        Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po  

        obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić   

        0.97.   Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być  

        zgodny z dokumentacją projektową lub uzgodniony przez Wykonawcę z  

        Inżynierem. 

 

 

 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

   6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/ 
          Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do  

          aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on  

          zamierzony sposób realizacji robót, swoje możliwości techniczne, kadrowe, i  

          organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  

          projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami  

          przekazywanymi przez Nadzór. 

          Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

          a/ część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

problemy BHP, 

- system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium 

Wykonawcy, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym. 

 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

      technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na  

      budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w  

      czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

- sposób postępowania z robotami i materiałami  nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

Jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie wprowadza 

konieczności przedłożenia PZJ, wszystkie powyższe zagadnienia będą omówione i 

zapisane w trakcie przekazania terenu budowy. 

 

6.2.Zasady kontroli jakości robót 
      Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i   

       wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest  

       odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów,  

       laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do  

       pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

       Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz  

       robót, z częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty  

       wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  

       projektowej, specyfikacji technicznej i obowiązujących normach. 

       Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  

       laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty związane ze  

       zorganizowaniem i przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót 

        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli  

         prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w  

         niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

         W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do  

      podanych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego  lub betonu 

- badanie odchylenia osi kolektora 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studni 

- badanie odchylenia spadku kolektorów  

- sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów   

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni rewizyjnych  i pokryw włazowych, 

- sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją, 

-  
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- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż +- 5 cm 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +- 5 cm 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekroczyć +- 5mm 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać – 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym 

spadku/ i  + 10 % projektowanego spadku / przy zwiększonym spadku/, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100 m powinien być zgodny z obowiązującymi normami w tym 

zakresie, 

 

6.3.Pobieranie próbek 

      Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w  

      pobieraniu próbek. 

 

6.4.Badania i pomiary 

      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  

       wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  

       Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub  

       badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy. 

       Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być  

       uwzględniony w cenie  jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy. 

       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  

       materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

 

6.5.Raporty z badań 

      Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z  

      wynikami badań nie później niż w terminie określonym w programie  

      zapewnienia jakości. 

 

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera 

     Dla celów kontroli Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  

pobierania próbek  i  badania materiałów w źródle ich wytwarzania.  Inżynier 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne  od 

Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że  wyniki  badań 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub  sam zleci 

niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt  Wykonawcy.  

 

 6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 

      Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający  

      jej cechy. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym  

      czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie  

      materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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0 6.8. DOKUMENTY  BUDOWY 

       do dokumentów budowy zalicza się: 

- dziennik budowy 

- księga obmiarów 

- dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę 

- protokół przekazania terenu budowy 

- protokoły odbioru robót zanikających 

- dokumenty badań laboratoryjnych 

- protokoły z narad 

6.8.1.Dziennik budowy 
         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  

         obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  

         Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

         Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na  

         Wykonawcy. 

         Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i  

         powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  

         oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

         Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę  

        dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i  

        nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy muszą być czytelne,  

        dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio   

        jeden pod drugim, bez przerw.  

        Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być  

        oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem  

        Wykonawcy oraz Inżyniera. 

        Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inżyniera 

- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

częściowych i końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza / dla robót, na które mają wpływ warunki 

pogodowe 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i 

w trakcie wykonywania robót 

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, 

wymagają pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera.  Decyzje Inżyniera 

wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęcia stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska.  

Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

6.8.2.Księga Obmiaru 
         Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego  

         postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót  

         przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze  

         robót i wpisuje się do księgi obmiaru.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i  

          kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń  

          programu zapewnienia jakości /PZJ/. Stanowią one załącznik do protokołu  

          odbioru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
      Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące  

      dokumenty: 

      - pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

      - protokoły przekazania terenu budowy 

      - umowy cywilno – prawne  

      - protokoły odbioru robót 

      - protokoły z narad 

      - korespondencja na budowie 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
          Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w  

          miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z  

          dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  

          przewidzianej prawem. 

          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i  

          przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

 

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót 
       Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z  

       dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych  

        w przedmiarze robót. 

       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o  

       zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed  

       tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek  

       błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie  

       indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku  

       ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  

       Inżyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie. 
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2        Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą  

       w celu uruchomienia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym  

       czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  
      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi  

      elementami powinny być obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone  

      w metrach.  Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danego rodzaju robót,  

      nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m
3
,  jako długość   

      pomnożona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo,  

      należy ważyć w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji. 

      Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach  

      kwadratowych. 

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót,  

       powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

       dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań  

       atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwo legalizacji.  

       Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w  

        dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające   

       wymaganiom specyfikacji. Muszą one w sposób ciągły umożliwiać  

       zachowanie dokładnych pomiarów.   

 

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów 

      Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym  

      odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach  

      lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w  

      czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza  

      się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia  

      powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary  

      skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca się uzupełnić  

     odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W  

     razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego  

     załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT  
 

8.1. Zasady  ogólne 

      Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie  

      umożliwiającym dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości  

      robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub  

      ulegających zakryciu. 

      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

      szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  

      wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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3 8.2.Rodzaje  odbioru robót 
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez  

      Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- przejęcie odcinka robót lub części 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny. 

 

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu 

         Przedmiotowy odbiór polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości  

         wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

         Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  

         ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

         Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być w obecności autora projekt. 

         Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do  

         dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

         Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni  

         od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym  

         fakcie Inżyniera. 

         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie  

        dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w  

         parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją  

         projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika 

- montaż zbiorników przepompowni 

- wykonane studnie rewizyjne 

- wykonane komory 

- wykonana izolacja 

- zasypany, zagęszczony wykop 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza od 50 

m  

8.2.2.Odbiór częściowy 
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót  

         oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego  

         wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru  

         końcowego. 

8.2.3.Odbiór  końcowy  
         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  

         odniesieniu do ich ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową. 

         Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna  

         być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z  

         bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i  

         Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie.  

         Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  

         obecności Inżyniera i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich  

         oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
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4          i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową, specyfikacją  

        techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z  

        realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i  

        ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

        i robót poprawkowych. 

        W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  

        uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru  

        końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość   

        wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega  

        od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z  

        uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy  

        eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając  

        pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

        w dokumentach Zamówienia. 

8.2.4.Odbiór  ostateczny  
          Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z  

          usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w  

          okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  

          oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Po  

          podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji,  

          Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w  

          ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe  

          Świadectwo Płatności. 

 

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót 
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół   

      końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  

      Zamawiającego.  

      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  

      następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi 

uzgodnieniami. 

- specyfikację techniczną 

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- dziennik budowy, księgi obmiaru 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodnie z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem 

zapewnienia jakości, 

- sprawozdanie techniczne  

- dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną z wszystkimi 

danymi technicznymi dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności obiektu – budowli  z 

wszystkimi wymaganiami i udzielonym pozwoleniem na budowę 

- oświadczenia Kierowników robót o zgodności robót branżowych z 

wymaganiami  
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5   Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

W przypadku gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
           Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  

           za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

          Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności,  

          wymagania  i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej  

          roboty. 

 

 

   9.2. Cena jednostki obmiarowej 
          Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

9.2.1.robociznę bezpośrednią  

9      9.2.2.wartość zużytych materiałów, 

  9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie  

            sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na  

             stanowisku pracy/. 

9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i  

         koszty działalności gospodarczej: płace personelu i kierownictwa  

         budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i  

         eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,  

         energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót,  

         wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za  

         dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót,  

         ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  

         wydatków mogących występować w czasie realizacji robót i w okresie  

         gwarancyjnym, 

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen  

         jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania  

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 

wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach umowy. 
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6 10. TABLICE  INFORMACYJNE  
      Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną,  

      która powinna zawierać: 

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres 

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu Nadzoru Budowlanego 

- nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora 

- nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców 

robót budowlanych 

- nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, Inżyniera, 

Projektanta 

- numery telefonów alarmowych 

- numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy 

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na 

sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co 

najmniej 4 cm.  Tablicę informacyjną  umieszcza się w widocznym miejscu od 

strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej 

niż 2 m 

 

 

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE  
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.  

      - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze  

     do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy Kierownik  

     udowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony  

     zdrowia na budowie. 

 

 

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

      - Warunki kontraktu 

      - Dane kontraktu 

 

      Przyjmuje  się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz  

      wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych  

      z  wykonywaniem prac objętych umową m.in. 

      BN-83/8836-02              - Roboty ziemne z zanikowe dla sieci wodociągowej 

                                                z przyłączami 

      PN-82/B-10725              - Wodociągi, przewody zewnętrzne. 

                                                Wymagania i badania przy odbiorze 

     PN-92/B-01706               - Zagłębienia przewodów wodociągowych 

     PN-81/B-10725               - Próby szczelności 

     BN-82/9192-06 

     PN-62/B-09700               - Oznakowanie wodociągu i armatury 

     PN-B-02864                    - Ochrona przeciwpożarowa 

     PN-71/B-02710               - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne 

                                                zamknięte kanałów ściekowych 

     PN-84/B- 10735              - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

                                                Wymagania i badania przy odbiorze 

     PN-87/B-01070               - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna 

     PN 90/B-02711               - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.  
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7                                                 Wymagania przy odbiorze 

     PN-C-89207:1997           - Rury ciśnieniowe z polipropylenu  

     PN-C-89210-2:1998        - Poziome bezciśnieniowe przewody kanalizacyjne 

                                                Wymagania przy odbiorze 

 

 

 

 


