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       BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Rytel ul. Leśna.

Zakres odpowiedzialności wykonawcy
- wykonawca odpowiada za należyte urządzenie i zabezpieczenie placu budowy, a w
szczególności dostępu osób trzecich od strony prowadzonych robót.
- wykonawca odpowiada za zabezpieczenie placu budowy przed warunkami atmosferycznymi
(opady, wichury) i konsekwencjami wynikającymi z nienależytego zabezpieczenia.
- wykonawca odpowiada za inne czynności niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamówienia.
- wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i innymi materiałami dostarczonymi przez
zamawiającego.

 
2.0 MATERIAŁY.

-  Fundamenty

     Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania  PN-80/B- 03322 . Zaleca
się stosowanie fundamentów typowych ujętych w zestawieniu materiałów zamieszczonych  w
projekcie. 

-  Słupy.
Słupy powinny przenosić siły wynikające z obciążeń urządzeniami oświetleniowymi oraz od

obciążeń uwzględniających lokalizację w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i
PN-B-02013. Stosowane słupy typu CS-60/80/3P. Zastosowanie innych słupów jest możliwe po
uprzednim uzgodnieniu z inwestorem. Słupy oświetleniowe powinny być wyposażone w zacisk
uziemiający. 

-  Wysięgniki. 

Kształt i wymiary wysięgników powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Wysięgniki powinny być dostosowane do słupów i opraw oświetleniowych używanych do
oświetlania dróg. W projekcie zastosowano wysięgniki jednoramienne typu W1G5A10. 
 

-  Oprawy oświetleniowe. 

       Oprawa oświetleniowa do lamp sodowych powinna spełniać wymagania PN-E-06305  
 i PN-E-06314. W opracowaniu przyjęto oprawy typu SGS104/100 W. Napięcie zasilania

230V/50Hz. Klasa ochronności II wg PN-E-06300/03. Stopień ochrony układu optycznego IP-67
wg PN-E-08106. Stopień ochrony dla osprzętu elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106. 

-  Źródła światła. 

     Sodowe źródła światła do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania  BN-85/3061-29 i
emitować strumień świetlny o minimalnej wartości 100 lm/W. .W dokumentacji projektowej
przyjęto źródła światła typu SON - T-  PIA Plus 100 W E -40.

-  Szafka oświetleniowa.  



     Zastosować szafki oświetleniowe typu SO1, usytuowane w pobliżu złącza pomiarowego
ZKP10/1, zgodnie z dokumentacją projektową .

-  Przewody dla podłączenia opraw oświetleniowych. 

      Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą, powinny spełniać wymagania  PN-E-90184.
Należy stosować przewody o napięciu 750V, z żyłami miedzianymi o przekroju żył nie
mniejszym niż 2,5 mm2 i izolacji polwinitowej. 

-   Wkładki bezpiecznikowe. 

     Zastosować zabezpieczenia typu IZK-1 z wkładkami bezpiecznikowymi 6A.

-   Osprzęt. 

       Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia
ulicznego powinien spełniać wymagania aktualnej normy. Osprzęt powinien wykazywać się
wytrzymałością mechaniczną oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję.    

-   Pręty uziomowe

         Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe
miedziowane  φ 14,2 wg. PN-75/H-93200. 

-   Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny posiadać świadectwa jakości, atesty,

certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego
przydatności lub jakości, materiał taki należy poddać ponownemu badaniu. 

-   Składowanie materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczać na budowę sukcesywnie w miarę postępu robót. 

3. SPRZĘT. 

-  Sprzęt do wykonania robót. 

      Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu, dostaw inwestorskich itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących
urządzeń i uzbrojenia podziemnego, prace te należy wykonać ręcznie.

4. TRANSPORT 

-  Transport materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Ponadto przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBÓT. 



   Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z umową i załączonym przedmiarem robót, sztuką
budowlaną oraz specyfikacją techniczną producentów użytych materiałów budowlanych.

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za:

-   jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami
Technicznymi wykonania i Odbioru Budowlano-Montażowych instrukcjami i Dokumentacją
Techniczno Rozruchową producentów,

-  zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora
Nadzoru,

-  zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w czasie ruchu kołowego,

-  ochronę środowiska w czasie wykonywania robót,

-  ochronę przeciwpożarową,

-  ochronę własności publicznej i prywatnej

-  bezpieczeństwo i higienę pracy

-  ochronę i utrzymanie robót

-  stosowanie się do prawa i innych przepisów

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

                  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.  

 Badania w czasie wykonywania robót 

 - Wykopy pod fundamenty. 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane
aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów, zgodnie z lokalizacją  posadowienia
określonymi w  Dokumentacji Projektowej. 

 - Fundamenty. 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B06281. Ponadto
należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie posadowienia. Po zasypaniu fundamentów,
należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-
8932-01. 

 - Słupy stalowe. 
           Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- lokalizacji, 
- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 
- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
- zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową

 -  Wysięgniki. 



          Ustawienia wysięgników względem oświetlanej jezdni lub stycznej do jej łuku, powinno
być wykonane z tolerancją ±2°. 

 -  Badania po wykonaniu robót. 

         W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 - Instalacja przeciwporażeniowa. 

        Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10
m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów
ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od
wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.  Po wykonaniu instalacji oświetleniowej
należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporażeniowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 -  Jednostka obmiarowa. 

      Jednostką obmiaru jest metr układanych przewodów i sztuka montowanych opraw, słupów i
osprzętu.

8.ODBIÓR ROBÓT. 

      Odbiory robót będą dokonywane każdorazowo przed zakryciem zamontowanych materiałów 
 oraz po zakończeniu poszczególnych robot zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 
wykonawcę i zatwierdzonym przez inwestora.  Podczas każdego odbioru zostanie sporządzony
protokół odbierający poszczególne roboty i  materiały lub zawierający uwagi do poprawy
materiałów lub robót. 
 Odbiory będą dokonywane przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz 
 projektanta sprawującego nadzór autorski. /o ile taki jest powołany przez Zamawiającego /. 

Wykaz dokumentów, wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego:  

1.   Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe
lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentów z sumowaniem wartości netto i
brutto.

2,  Dokumentacja techniczna powykonawczą z naniesieniem zmian w trakcie budowy,
zatwierdzoną przez inspektora nadzoru, kierownika budowy. 

3.  Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych i zgłoszenie
do odbioru końcowego. 

4.  Oświadczenie inspektora nadzoru potwierdzające gotowość zadania inwestycyjnego (obiektu)
do odbioru końcowego (przekazania do eksploatacji). 

5.  Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z
wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu. 

6.  W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych
podczas wykonywania robót wykonać kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego



projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis
-potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru. 

7. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeże1i miały miejsce). 

8. Protokoły odbioru technicznego: 

    - końcowy obiektu, 

     - protokoły z przekazania materiałów z rozbiórki lub urządzeń dla inwestora lub użytkownika. 

9. Wykaz przekazanych dokumentów:

    - karta gwarancyjna umowy, 

    - zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji,

    - atesty aprobaty, deklaracje, zgodności, świadectwa, certyfikaty itp. na materiały budowlane,
maszyny, urządzenia, wyposażenie itp. dopuszczające do stosowania w realizowanym  zadaniu i
jego eksploatacji na podstawie obowiązujących przepisów, PN i warunków technicznych -
rozliczenie końcowe budowy

10.  Instrukcje czyszczenia i konserwacji zastosowanych materiałów wykończeniowych.

11.  Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji obiektu.

UWAGI:

- Wskazane dokumenty są ogólnymi wytycznymi.

- Dokumenty powinny być przygotowane w trzech egzemplarzach.

    - oryginał

    - 2 kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

- Wpiąć w segregator i ponumerować zgodnie z załączonym wykazem

- Tytuł wykazu powinien brzmieć: „Załącznik do protokołu odbioru końcowego z dnia

   …............ Nr …........... OPERAT ODBIORU KOŃCOWEGO zadania inwestycyjnego

   pn.....................................................................................

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

    Roboty będą rozliczne na podstawie kosztorysu oferowanego i umowy, która zawiera cenę
ryczałtową wykonania zakresu robót.

1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym,
dokumentacją oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy nie wolno ich
realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.

2. O konieczności wykonania prac dodatkowych wykonawca informuje niezwłocznie pisemnie
zamawiającego (za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego), podając zakres robót oraz
ich wartość wraz z załączoną szczegółową kalkulacją.

3. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest
uzyskanie akceptacji przedstawiciela zamawiającego i zawarcia dodatkowej umowy.

4. Roboty dodatkowe będą rozliczne wg wskaźników cenotwórczych zastosowanych w ofercie
przetargowej.

5. Roboty dodatkowe nie dotyczą rozbieżności z wielkościami zawartymi w Specyfikacji



istotnych warunków zamówienia.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy.

1. N SEP-E-004  „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

2. PN-E-02032  „Oświetlenie dróg publicznych”


