



Czersk, 2018-04-10

WO.271.12.2018

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku – przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej”, (ogłoszenie w BZP nr 538832-N-2018 z dnia 30.03.2018r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

SIWZ Załącznik nr 7 (OWU)

1. „§6 ust. 3 Pisemne zawiadomienie właścicieli bądź użytkowników, zarządców nieruchomości i sieci, o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu robót – zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku ich wygaśnięcia do ich ponownego uzgodnienia. Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak Zamawiający interpretuje zapisaną myśl powyżej.
2. §6 ust. 6 Prowadzenie robót w sposób skoordynowany z robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę robót branży elektrycznej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji inwestycji, zgodnie ze sztuką budowlaną. W świetle powyższych zapisów Wykonawca domniema, że Zamawiający planuje równoległe wykonanie robót związanych z innym zamówieniem publicznym, w związku z czym Wykonawca prosi o udzielenie szerszej informacji z zakresu planowanych prac branży energetycznej tj. zakres, termin wykonania wraz z harmonogramem prac.
3. §14 Wykonawca prosi o wprowadzenie zapisu: „odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 8% (słownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na piśmie informuje użytkowników, zarządców nieruchomości i sieci / wod. – kan., energetycznych, telekomunikacyjnych i innych o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. W przypadku wygaśnięcia uzgodnień po stronie Wykonawcy będzie leżało wystąpienie do nich o aktualizację uzgodnień.
2. Równoległe planowana jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji energetycznych. Termin zakończenia prac przewidziano do 31.08.2018 r. Poniżej link do strony internetowej postępowania przetargowego, gdzie znajduje się zakres zadania:

<http://bip.czersk.pl/2034.html>

3. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 14 OWU (zał. nr 7 do SIWZ) proponowanego przez Wykonawcę zapisu jw..

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

W załączniku nr 7 do SIWZ – Ogólne warunki umowy w paragrafie 14 po ust. 2 dodaje ust. 2A w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 8% (słownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy”.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,


Zup. BURMISTRZA
Mateusz Bortzkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

- 1) OWU- zmieniony zał. nr 7 do SIWZ

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 3) a/a WR