



Czernik, 2018-04-26

WO.271.14.2018

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu**”, (ogłoszenie w BZP nr 545456-N-2018 z dnia 16.04.2018r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

SIWZ Załącznik nr 7A i 7B

1. „**§11 ust. 9 Odbiór Robót** „Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru końcowego, w tym: pkt h) inwentaryzację geodezyjną w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginał poświadczony przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydział Geodezji, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez geodetę wraz z zestawieniem zakresu robót obejmującym: rodzaj materiałów, długości, średnice rurociągów, itp. (Powyższe dokumenty winny być złożone w skoroszytce formatu A4 ze spisem treści i ponumerowane).

Wykonawca prosi o doprecyzowanie co w mniemaniu Zamawiającego oznacza 1 oryginał poświadczony przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydział Geodezji, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Czy Zamawiający ma na myśli potwierdzenie złożenia mapy powykonawczej do zasobów PODiK'u?

2. **§14 ust. 2** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - a) **opóźnienie** w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od wymagalnego terminu określonego w § 2 umowy,
 - b) **opóźnienie** w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, która naliczana będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

Wykonawca wnosi o zastąpienie słowa opóźnienie słowem zwłoka”.

3. Czy zamawiający posiada wszystkie wymagane pozwolenia i decyzję.
4. Prosimy o przekazanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5. Czy zamawiający dopuszcza zamianę podbudowy CBMG 0/16 mm C1,5/2 na stabilizację cementem Rm= 2,5 MPa 0/2 mm?

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Tak, Zamawiający ma na myśli potwierdzenie złożenia mapy powykonawczej do zasobów PODiK`u.
2. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa opóźnienie słowem zwłoka.
3. Tak.
4. W załączeniu do pisma skan decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający zamieszcza decyzję na stronie internetowej bip.czersk.pl.
5. Nie. Należy wykonać zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Z poważaniem,


BURMISTRZ
Kier
Jolanta Fierek

Załączniki:

- 1) Decyzja nr AB.670.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 3) a/a WR