



Czersk, 2018-04-27

WO.271.15.2018

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu wraz z zagospodarowaniem terenu**”, (ogłoszenie w BZP nr 547704-N-2018 z dnia 19.04.2018r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„W związku ze zbyt krótkim terminem realizacji inwestycji określonym w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu wraz z zagospodarowaniem terenu” zwracam się z zapytaniem o możliwość przedłużenia terminu związanego z ofertą. Termin określony w dokumentach tj., do 30.11.2018r.”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zamawiający zmienia termin realizacji inwestycji do 31.07.2019 r. W związku z wprowadzoną zmianą, zmienia treść SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 10 maja 2018 r do godz. 10:00.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Jolanta Fierek

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 3) a/a WR