
 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  

- Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego w rejonie 

Dworca PKP w Czersku”. 

2. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie: 

1) projektu przebudowy placu przed Dworcem PKP i części ul. Kolejowej (droga gminna nr 

224216G) - dz. nr 194/19 obr. Czersk: 

a) wyodrębnienie poza jezdnię miejsc postojowych typu „kiss and ride” zlokalizowanych  

w rejonie budynku Dworca PKP, 

b) jezdnia o szer. 5,5-6 m, 

c) ciągi pieszo-rowerowe, 

d) maksymalna liczba miejsc parkingowych, 

e) wyodrębnienie miejsc do postoju rowerów w rejonie budynku Dworca PKP, 

f) nawiązanie do projektu przebudowy budynku Dworca PKP i zagospodarowania terenu, 

g) w bliskiej odległości na dz. nr 194/46 obr. Czersk zlokalizowanie zatoki autobusowej 

(peronów) na minimum 3 pojazdy,  

h) konieczność przeprowadzenia procedury zmiany wydanego pozwolenia na budowę. 

2) projektu budowy ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi (droga 

powiatowa nr 2611G) - wydzielenie pasa drogowego z dz. nr 194/46 obr. Czersk (własność 

PKP) i ewentualnie dz.nr 2869/1 obr. Czersk, działki drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania 

nr 447 i 449 obr. Czersk: 

a) droga dwukierunkowa, w tym jezdnia o szer. 5,5-6m i obustronne ciągi pieszo-rowerowe, 

b) przebudowa skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, 

c) lokalizacja maksymalnej liczby miejsc parkingowych w rejonie budynku Dworca PKP, 

d) rozważenie lokalizacji ronda w ciągu drogi (zawrotka dla zmiany kierunku jazdy autobusów 

do dojazdu do zatoki autobusowej). 

3) projektu przebudowy ulicy Kolejowej (droga gminna nr 224216G) - dz. nr 310, 194/11, 314/3, 

194/18 obr. Czersk wraz ze skrzyżowaniem z ul. Batorego (droga gminna nr 223018G) -  

dz. nr 327, 314/2 obr. Czersk, skrzyżowaniem z ul. Dworcową (droga gminna nr 223020G)  

i skrzyżowaniem z ul. Lipową (droga powiatowa nr 2610G) - dz. nr 194/17, 309 obr. Czersk: 

a) droga dwukierunkowa, w tym jezdnia o szer. 5,5-6m i rozważenie obustronnych ciągów 

pieszo-rowerowych - konieczność poszerzenia pasa drogowego z dz. nr 194/10, 194/42, 

194/25, 194/13, 194/15, 311 obr. Czersk, 

b) przebudowa skrzyżowania z ul. Batorego, 

c) przebudowa skrzyżowania z ul. Lipową (rozważenie budowy ronda) - ew. poszerzenie 

pasa drogowego dz. nr 293/9 obr. Czersk, 

d) budowa parkingu na dz. nr 194/25 obr. Czersk i ew. na dz. nr 194/13 obr. Czersk. 

4) projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej, uzyskanie warunków technicznych z Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, 

5) projektu budowy linii oświetlenia ulicznego (lampy LED), uzyskanie warunków technicznych  

z ENEA Operator Sp. z o.o. Rejonu Energetycznego w Chojnicach, 

6) projektu budowy kanału technologicznego, 

7) projektu docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem 

Starosty Chojnickiego, 



 
 

 
 

8) projektu likwidacji ewentualnych kolizji sieci wod.-kan., energetycznej, gazowej, 

telekomunikacyjnej itp., 

9) projektu zagospodarowania terenu wraz elementami małej architektury (ławki, kosze na 

śmieci, stojaki na rowery), 

10) projektu zagospodarowania terenów zielonych,  

11) w związku z koniecznością poszerzenia pasa drogowego rozważenie pod kątem możliwych 

wyburzeń szczególnie na dz. nr 194/15 i 194/46 obr. Czersk. 

 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA UMOWY  

Ustala się termin wykonania umowy: do 29.11.2019 r.. 

§ 3. 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Zakres prac projektowych obejmuje: 

1) Zawartość dokumentacji projektowej: 

a) projekt architektoniczno – budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do 

uzyskania pozwolenia na budowę, lub konieczne ze względów wykonawczych, 

b) przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129), 

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory 

wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub 

grup robót. Ponadto należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego 

według Wspólnego Słownika Zamówień, 

d) kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 

2) Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej 

kompletności i z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały 

uzgodnień winny być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane. 

3)  Ponadto do Wykonawcy należy: 

a) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, 

opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej, 

b) przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,                           

(w przypadku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie 

Wykonawcy, 

c) uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania), 

d) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej 

konieczności), 

e) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

g) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku 

konieczności uzyskania), 



 
 

 
 

h) opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania), 

i) poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania 

projektów budowlanych, 

j) uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, 

k) na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu 

na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego 

postępowania, 

l) dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca 

wykonuje w imieniu Zamawiającego. 

4) Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym  

w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i 

wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 

ust. 3 przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można tego opisać za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy (lub, 

równoważny). 

§ 4. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania: 

1) Opracowanie projektu budynku składa się z dwóch etapów: 

a) przekazanie Zamawiającemu w terminie wskazanym w ofercie tj. do …………………dni od 

dnia podpisania umowy, koncepcji zagospodarowania terenu i układu drogowego. 

b) po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do 

opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2) Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją 

kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem robót. 

3) Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę przedstawi 

gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

4) Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań 

technicznych w ramach obowiązujących przepisów. 

5) Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych 

w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania 

dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) 

w zakresie obejmującym w szczególności: 

a) udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości 

dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz 

ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, 

b) uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej  

w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. 

2. Ogólne wymagania Zamawiającego: 



 
 

 
 

1) Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, 

czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę lub rozbudowę budynku 

(ew. zgłoszeń robót budowlanych). 

2) W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw  

i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno - budowlanych, zasad wiedzy technicznej. 

3) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania 

dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. 

5) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za pełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca. 

6) Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna 

zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

7) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny 

koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, pozwolenia wodno-prawne oraz 

pozwolenie na budowę (zgłoszenie robót budowlanych). 

8) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do dokonywania ewentualnych zmian 

dotyczących pozwolenia na budowę będących następstwem nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się je pokryć w pełnej wysokości. 

 

§ 5. 

Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru na Zamawiającego 

przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawo swobodnego dysponowania dokumentacją 

projektową.  

§ 6. 

NADZÓR AUTORSKI  

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową: w przypadku zaproponowania przez 

Wykonawcę w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń „równoważnych:, tzn.  

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji 

projektowej – zobowiązuje się on do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek 

Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów czy urządzeń, 

2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 

3) udziału w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (ów) na budowie 

wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub 

występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez 

Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, 

4) udziału w odbiorze istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, 

5) współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, 

uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 

 



 
 

 
 

§ 7. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem. 

3. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres prac (podać nazwę i 

siedzibę Podwykonawcy, podać zakres prac i ich wartość): ……………………………….................. 

5. Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców. 

7. Podzlecenia prac przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w ust. 4 w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 

9. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace 

wykonane przez podwykonawcę. 

§ 8. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy 

w wysokości: ………………………… zł brutto (słownie zł.: ……………………………… 00/100), w tym 

podatek VAT ………………………… zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

 

§ 9. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Odbiór nastąpi po wykonaniu całości prac projektowych na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania  

i odbioru dokumentacji projektowej. 

2. Do protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca załącza wykaz wszystkich opracowań wykonanych 

w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym  

z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany zgodnie z niniejszą umową przedmiot zamówienia 

w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół zdawczo - odbiorczy podpisany 

przez obie strony. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace projektowe nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do 

kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych, wyznacza termin ponownego złożenia 

wniosku o dokonanie odbioru, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża 

Wykonawcę. 

§ 10. 

ROZLICZENIE, FAKTUROWANIE 

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej. 

2. Faktura końcowa wystawiona zostanie po odbiorze końcowym dokumentacji projektowej. 

3. Płatność należności nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z protokołem 

odbioru końcowego, stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia. 



 
 

 
 

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………….. nr 

rachunku ……………………………………………………... 

5. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia  

w transakcjach handlowych. 

6. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego 

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy. 

 
§ 11. 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji na przedmiot umowy. Strony rozszerzają 

uprawnienia z tytułu rękojmi do czasu podpisania protokołu odbioru robót budowlanych. 
2. Za termin początkowy gwarancji oraz rękojmi uznaje się datę odbioru końcowego dokumentacji 

projektowej. 
3. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego  

za wady opracowań zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  
w umowie lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania 
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz cechy 
dokumentacji, które doprowadziły do powstania wady inwestycji bądź dowolnej części inwestycji. 

4. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad w dokumentacji projektowej Zamawiający ma 
prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej na koszt własny w terminie 
uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni. 

6. Wykonawca odpowiada za wadę opracowań również po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 
8. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę  

w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 
9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, z wyznaczeniem przez Zamawiającego 

terminu na usunięcie wad. 
10. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania dokumentacji uzupełniającej na koszt własny w terminie uzgodnionym przez strony, nie 
dłuższym jednak niż 14 dni.  

11. W przypadku nieusunięcia wad lub niewykonania dokumentacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 
3, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub 
wykonanie dokumentacji uzupełniającej na koszt Wykonawcy. 

§ 12. 

KARY  

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 

wymagalnego terminu określonego w § 2 umowy, 

2) opóźnienie w przekazaniu zamawiającemu koncepcji w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 

lit. a) umowy, w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych), za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w  wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 8% (słownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 

umowy, 

5) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

warunków umowy, w wysokości 8% (słownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto określonego 

w § 8 ust. 1 umowy. 



 
 

 
 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 8% (słownie: osiem procent) 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 12 ust. 2. 

5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Określona w ust. 2 pkt 1 kara umowna nie będzie naliczana w sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie 

terminu wykonania umowy wskutek dokonywania poprawek opracowania niemających charakteru 

wad. 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym 

mowa w ust. 7 umowy. 

9. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

ryczałtowemu brutto. 

§ 13. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży             

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia, 

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych 

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę, 

4) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez 

narażenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego, 

2) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru 

przerwanych prac projektowych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace projektowe, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 14. 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  
na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:  
1) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania 

terminu realizacji przedmiotu umowy,  
2) zmiana obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego,  



 
 

 
 

3) wystąpienie siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności 
a) na którą Strony nie miały wpływu, 
b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy, 
c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć, 
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 

4) sądowa waloryzacja zamówienia, 
3. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć 

następujących elementów umowy: 
1) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a) konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji techniczno – 
projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu 
zakończenia realizacji zawartej umowy; 

b) przerw w realizacji prac projektowych powstałych z przyczyn nie leżących  
po stronie Wykonawcy; 

c) wstrzymania realizacji prac objętych umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 

d) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 
inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 

e) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

f) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane 
oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

g) braku możliwości niezwłocznego zawarcia umowy z Wykonawcą, 
2) zmiany wynagrodzenia, w przypadku: 

a) wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia); 
b) zmiany stawki podatku od towaru i usług, 

3) zmiany podwykonawcy, w przypadku: 
a) wprowadzenia nowego podwykonawcy; 
b) rezygnacji podwykonawcy; 
c) zmiany podwykonawcy, 
d) zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców; 

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. 
Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 
wprowadzenie. 

§ 15. 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 17. 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 18. 

Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający i jeden 

Wykonawca. 

 

Zamawiający                                                                            Wykonawca 

 

 

 


