



WO.271.12.2019

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego w rejonie Dworca PKP w Czersku”, (ogłoszenie w BZP nr 536004-N-2019 z dnia 10.04.2019r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

„1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt 2.3.2 do wykonawcy należy przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej tzw. decyzji ZRID. Z uwagi na znaczne koszty związane z wykonaniem projektów podziału nieruchomości zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie ilości działek przeznaczonych do podziału, lub wprowadzenie zapisu: przewidywana ilość działek przeznaczonych do podziału to 10 szt., każda następna będzie rozliczana na podstawie średniej ceny jednostkowej za 1 szt.

2. Z uwagi na zakres oraz charakter inwestycji wnosimy o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do sierpnia 2020 r. Najbardziej czasochłonne procedury administracyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (około 8 miesięcy), decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (około 4 miesięcy), uzgodnieniach związanych z realizacją inwestycji na terenach będących własnością PKP. Do terminów należy doliczyć procedurę uzyskania decyzji ZRID – około 3 miesięcy.”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Przewidywana ilość działek przeznaczonych do podziału to 10 szt.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaje przedłużony do 31.08.2020 r. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ogłoszenie o zamówieniu.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

1. Zmienia pkt 4.3.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„4.3.2 zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

4.3.2.1 stawki podatku od towarów i usług, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

4.3.2.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości,

4.3.2.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

2. Dopisuje pkt 4.3.4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia)”

3. Zmienia pkt 8.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„8.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 31.08.2020r.”

4. Zmienia pkt 15.15 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„15.15. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Koperta powinna posiadać nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

**„Oferta: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego
w rejonie Dworca PKP w Czersku
nr sprawy: WO.271.12.2019**

„Nie otwierać przed 24 kwietnia 2019 r. godz. 10.05”

5. Zmienia pkt 16.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 27 w Czersku (89-650) – pok. 41 - sekretariat **do dnia 24.04.2019r., do godziny 10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 15.15 SIWZ”.

6. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ zamawiający zmienia treść ogólnych warunków umowy (zał. nr 5 do SIWZ) – ulega zmianie paragraf 2 oraz paragraf 14 ust. 3 pkt 2 - 4.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 24 kwietnia 2019 roku.


Z poważaniem,

Załączniki:

- 1) Ogólne Warunki Umowy – *zmieniony dn. 16.04.2019 r.*
- 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 2) a/a WR


BURMISTRZ
Przemysław Biesek-Talowski