GMINA CZERSK

Zatgcznik nr5 do SIWZ
- zmieniony dnia 16.04.2019 .

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy uktadu drogowego w rejonie
Dworca PKP w Czersku”.
2. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:
1) projektu przebudowy placu przed Dworcem PKP i czesci ul. Kolejowej (droga gminna nr

224216G) - dz. nr 194/19 obr. Czersk:

a) wyodrebnienie poza jezdnie miejsc postojowych typu ,kiss and ride” zlokalizowanych
w rejonie budynku Dworca PKP,

b) jezdnia o szer. 5,5-6 m,

C) ciggi pieszo-rowerowe,

d) maksymalna liczba miejsc parkingowych,

e) wyodrebnienie miejsc do postoju roweréw w rejonie budynku Dworca PKP,

f) nawigzanie do projektu przebudowy budynku Dworca PKP i zagospodarowania terenu,

g) w bliskiej odlegtosci na dz. nr 194/46 obr. Czersk zlokalizowanie zatoki autobusowej
(perondéw) na minimum 3 pojazdy,

h) koniecznos¢ przeprowadzenia procedury zmiany wydanego pozwolenia ha budowe.

2) projektu budowy ulicy Kolejowej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Krélowej Jadwigi (droga

powiatowa nr 2611G) - wydzielenie pasa drogowego z dz. nr 194/46 obr. Czersk (wtasnosc¢

PKP) i ewentualnie dz.nr 2869/1 obr. Czersk, dziatki drogi powiatowej w obrebie skrzyzowania

nr 447 i 449 obr. Czersk:

a) droga dwukierunkowa, w tym jezdnia o szer. 5,5-6m i obustronne ciggi pieszo-rowerowe,

b) przebudowa skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi,

c) lokalizacja maksymalnej liczby miejsc parkingowych w rejonie budynku Dworca PKP,

d) rozwazenie lokalizacji ronda w ciggu drogi (zawrotka dla zmiany kierunku jazdy autobuséw
do dojazdu do zatoki autobusowej).

3) projektu przebudowy ulicy Kolejowej (droga gminna nr 224216G) - dz. nr 310, 194/11, 314/3,

4)
5)

6)
7)

194/18 obr. Czersk wraz ze skrzyzowaniem z ul. Batorego (droga gminna nr 223018G) -
dz. nr 327, 314/2 obr. Czersk, skrzyzowaniem z ul. Dworcowg (droga gminna nr 223020G)
i skrzyzowaniem z ul. Lipowg (droga powiatowa nr 2610G) - dz. nr 194/17, 309 obr. Czersk:

a) droga dwukierunkowa, w tym jezdnia o szer. 5,5-6m i rozwazenie obustronnych ciggéw
pieszo-rowerowych - konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego z dz. nr 194/10, 194/42,
194/25, 194/13, 194/15, 311 obr. Czersk,

b) przebudowa skrzyzowania z ul. Batorego,

c) przebudowa skrzyzowania z ul. Lipowg (rozwazenie budowy ronda) - ew. poszerzenie
pasa drogowego dz. nr 293/9 obr. Czersk,

d) budowa parkingu na dz. nr 194/25 obr. Czersk i ew. na dz. nr 194/13 obr. Czersk.

projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej, uzyskanie warunkéw technicznych z Zaktadu
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku,

projektu budowy linii oSwietlenia ulicznego (lampy LED), uzyskanie warunkéw technicznych
z ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu Energetycznego w Chojnicach,

projektu budowy kanatu technologicznego,

projektu docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem
Starosty Chojnickiego,

ul. Kosciuszki 27 tel. (52) 39548 10 urzad_miejski@czersk.pl
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8)

9)

projektu likwidacji ewentualnych kolizji sieci wod.-kan., energetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej itp.,

projektu zagospodarowania terenu wraz elementami matej architektury (fawki, kosze na
$mieci, stojaki na rowery),

10) projektu zagospodarowania terenéw zielonych,
11) w zwigzku z koniecznoscig poszerzenia pasa drogowego rozwazenie pod katem mozliwych

wyburzen szczegodlnie na dz. nr 194/15 i 194/46 obr. Czersk.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Ustala sie termin wykonania umowy: do 31.08.2020 r..

§3.
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Zakres prac projektowych obejmuje:

1

2)

3)

Zawarto$¢ dokumentaciji projektowe;:

a) projekt architektoniczno — budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych,

b) przedmiary rob6t zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz.
1129),

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory
wymagan niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoélnych roboét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub
grup robdét. Ponadto nalezy je opracowac¢ z uwzglednieniem podzialu szczegdtowego
wedtug Wspodlnego Stownika Zamdwien,

d) kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

Dokumentacje nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej

kompletnosci i z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty

uzgodnien winny by¢ ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.

Ponadto do Wykonawcy nalezy:

a) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo
— kosztorysowej,

b) przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatdw geodezyjnych sg po stronie
Wykonawcy,

¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku konieczno$ci wykonania),

d) opracowanie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (w razie wystgpienia takiej
koniecznosci),

e) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

g) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku

koniecznosci uzyskania),



h) opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

i) poniesienie kosztu opracowania podkladéw geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektéw budowlanych,

j) uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

k) na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu
na pytania zadane przez wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego
postepowania,

I) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwoleh
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swdj koszt, czynnosci te Wykonawca
wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

4) Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslaé przedmiot zamdwienia, w tym

w szczegolnosci: technologie robot, materiaty i urzgdzenia, a takze parametry techniczne

i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i

wyposazenia w sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp art. 29

ust. 3 przedmiotu zamdwienia nie moze opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych,

patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest
to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie mozna tego opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy (lub,
réwnowazny).
§4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Obowiagzki Wykonawcy na etapie projektowania:

1) Opracowanie projektu budynku sktada sie z dwéch etapéw:

a) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w ofercie tj. dO .......c.coevenenen. dni od
dnia podpisania umowy, koncepcji zagospodarowania terenu i uktadu drogowego.

b) po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do
opracowywania kompletnych materiatéw (zatgcznikédw) niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg
kosztorysowg bedacych przedmiotem zamédwienia oraz pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robot.

3) Wykonawca przed zlozeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowe przedstawi
gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4) Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepiséw.

5) Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur okreslonych
w przepisach szczegdlnych, niezbedne do wilasciwego i kompleksowego opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zamodwienia.

6) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmujgcym w szczegodlnosci:

a) udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci
dotyczacych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz
ewentualne uzupetnienia szczegotow dokumentaciji projektowe;,

b) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcag robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
w odniesieniu do materiatow oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

2. Ogdlne wymagania Zamawiajgcego:



1) Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyg,
czyli powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen na budowe lub rozbudowe budynku
(ew. zgtoszen roboét budowlanych).

2) W szczegolnosci dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno - budowlanych, zasad wiedzy technicznej.

3) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane.

5) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za petnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

6) Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skorygowana we wszystkich branzach, powinna
zawierac optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

7) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢ wlasnym staraniem i na wiasny
koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, pozwolenia wodno-prawne oraz
pozwolenie na budowe (zgtoszenie robét budowlanych).

8) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do dokonywania ewentualnych zmian
dotyczacych pozwolenia na budowe bedgcych nastepstwem nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy i zobowigzuje sie je pokry¢ w petnej wysokosci.

§5.
Z chwilg wydania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru na Zamawiajgcego
przechodzg wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawo swobodnego dysponowania dokumentacjg
projektowg.
§ 6.
NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg: w przypadku zaproponowania przez
Wykonawce w ofercie przetargowej materiatdw Ilub urzadzen ,rownowaznych:, tzn.
0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w zamawianej niniejszg umowg dokumentac;ji
projektowej — zobowigzuje sie on do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek
Zamawiajgcego, pisemnej opinii na temat parametréow tych materiatéw czy urzgdzen,

2) uzupetliania szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

3) udziatu w naradach technicznych — przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (éw) na budowie
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub
wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach — przez
Wykonawce robét budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze istotnych czesci rob6t budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestycji,

5) wspétudziatu w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych, dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

—
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§7.
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze wykonywac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zawarcie umowy z podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego przed jej zawarciem.
Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 2 wymagajg formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcéw nastepujacy zakres prac (poda¢ nazwe i
siedzibe Podwykonawcy, podac zakres prac i ich wartoSe€): ..o
Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informac;ji
dotyczacych podwykonawcow.
Podzlecenia prac przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w ust. 4 w trakcie realizacji
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.
Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za prace
wykonane przez podwykonawce.
§8.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: ..o zt brutto (stfownie zh.: ... 00/100), w tym
podatek VAT ..., zt.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§9.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér nastgpi po wykonaniu catosci prac projektowych na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego. Date podpisania przez Zamawiajgcego tego protokotu traktuje sie jako date wykonania
i odbioru dokumentacji projektowe;j.
Do protokotu zdawczo — odbiorczego Wykonawca zatgcza wykaz wszystkich opracowan wykonanych
w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostat wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé¢.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z niniejszg umowg przedmiot zamdwienia
w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét zdawczo - odbiorczy podpisany
przez obie strony.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze prace projektowe nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztoZzenia
wniosku o dokonanie odbioru, a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza
Wykonawce.

§ 10.

ROZLICZENIE, FAKTUROWANIE
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury koncowe;.
Faktura koncowa wystawiona zostanie po odbiorze koncowym dokumentacji projektowe;.
Ptatnos¢ naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktury wraz z protokotem
odbioru koncowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamowienia.

—



4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wW .................... nr
FAChUNKU ...

5. Spbdznienie w zapftacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdéznienia
w transakcjach handlowych.

6. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

§ 11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5 lat gwarancji na przedmiot umowy. Strony rozszerzajg
uprawnienia z tytutu rekojmi do czasu podpisania protokotu odbioru robét budowlanych.

2. Za termin poczatkowy gwarancji oraz rekojmi uznaje sie date odbioru koncowego dokumentacji
projektowe;.

3. Z tytulu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za wady opracowan zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczegolnosci za rozwigzania
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz cechy
dokumentaciji, ktére doprowadzity do powstania wady inwestycji bgdz dowolnej czesci inwestyciji.

4. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancji wad w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy ma
prawo zadac ich nieodptatnego usuniecia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

5. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej na koszt wtasny w terminie
uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym jednak niz 14 dni.

6. Wykonawca odpowiada za wade opracowan rowniez po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, o ile Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

7. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na wysokos$¢ kosztéw usuniecia wad.

8. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

9. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie, z wyznaczeniem przez Zamawiajgcego
terminu na usuniecie wad.

10. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej na koszt wtasny w terminie uzgodnionym przez strony, nie
dtuzszym jednak niz 14 dni.

11. W przypadku nieusuniecia wad lub niewykonania dokumentacji uzupetniajgcej, o ktérej mowa w ust.
3, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub
wykonanie dokumentaciji uzupetniajgcej na koszt Wykonawcy.

§12.
KARY

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opodznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opOéznienia, liczagc od
wymagalnego terminu okreslonego w § 2 umowy,

2) opodznienie w przekazaniu zamawiajgcemu koncepcji w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1
lit. @) umowy, w wysokosci 500 ztotych (stownie: pie¢set ztotych), za kazdy rozpoczety dzienh
opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okredlonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od
terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

4) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy,

5) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 umowy.



3. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 12 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Okreslona w ust. 2 pkt 1 kara umowna nie bedzie naliczana w sytuacji, gdy nastgpi przekroczenie
terminu wykonania umowy wskutek dokonywania poprawek opracowania niemajgcych charakteru
wad.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokos$cig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 7 umowy.

9. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcegdo nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze byé ztozone w terminie nie diuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych wg stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do dokonania odbioru
przerwanych prac projektowych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace projektowe, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

§ 14.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewazno$ci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmiana obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci

umowy do aktualnego stanu prawnego,



3) wystagpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci

a) na ktorg Strony nie miaty wptywu,

b) przeciw ktdérej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorej nie mozna bylo w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezy¢,

d) ktoérej nie mozna uznaé za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zamowienia,

3. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg dotyczyc
nastepujgcych elementéw umowy:
1) zmiany terminu wykonania zamdwienia, w przypadku:

a) konieczno$ci wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji techniczno -
projektowej, co moze powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy;

b) przerw w realizacji prac projektowych powstatych 2z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy;

c) wstrzymania realizacji prac objetych umowag z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

d) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwoleh osob trzecich lub wiasciwych organodw;

e) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

f)  wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

g) braku mozliwosci niezwtocznego zawarcia umowy z Wykonawcag,

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug, przy czym warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze
zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie budzacy
watpliwosci,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposéb nie budzacy watpliwosci,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia.
3) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wytgczenia lub rezygnacji z wykonania
czesci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia);
4) zmiany podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy;

b) rezygnacji podwykonawcy;

¢) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podwykonawcow;

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich

wprowadzenie.




§ 15.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§17.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§ 18.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



