



Czersk, 2019-07-09

WO.271.25.2019

Strona internetowa
bip.czersk.pl

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy**”, (ogłoszenie w BZP nr 564355-N-2019 z dnia 24.06.2019r.), w tym:

Część 1: Remont drogi gminnej ul. Krętej w Gutowcu (dz. nr 216/3, 225/1, 220/6, 229/1) w km od 0+635 do 2+535.

Część 2: Remont drogi gminnej Gutowiec – Kurkowo (dz. nr 327/12, 330/8, 334, 345) w km od 0+170 do 1+069.

Część 3: Remont drogi gminnej nr 224032G Kłodnia – Kwieki (dz. nr 160) w km od 0+196 do 1+1840.

Część 4: Remont drogi gminnej Kłodnia – Płecno (dz. nr 161/1) w km od 0+000 do km 1+049.

Część 5: Remont drogi gminnej nr 224192G Wyb. pod Kaliska – Błota (dz. nr 421) w km od 0+000 do 0+768.

Część 6: Remont drogi gminnej nr 224210G ul. Konigorska/ul. Nadrzeczna w Rytle (dz. nr 650, 633) w km od 0+000 do 1+257.

Część 7: Remont drogi gminnej nr 224209G ul. Ostrowskiej w Rytle (dz. nr 356, 191) w km od 0+487 do 0+930.

Część 8: Remont drogi gminnej Duże Wędoły – Małe Wędoły etap I (dz. nr 154/3) w km od 0+000 do 0+454.

Część 9: Remont drogi gminnej Duże Wędoły – Małe Wędoły etap II (dz. nr 146) w km od 0+000 do 0+554.

Część 10: Remont drogi gminnej nr 224047G Zapędowo – Nowy Młyn (dz. nr 116, 208/5) w km od 0+000 do 0+556.

Część 11: Remont drogi gminnej nr 224045G Lutom – Brda – Suszek/ Raciańska – j. Śpiewnik (dz. nr 25/4, 18/3, 25/2) w km od 0+000 do 1+065.

Część 12: Remont drogi gminnej nr 224048G Nadolna Karczma – Nowy Młyn (dz. nr 260) w km od 0+000 do 1+353.

Część 13: Remont drogi gminnej nr 224027G Nadolna Karczma – Zapędowo (dz. nr 245) w km od 0+000 do 1+500.

Część 14: Remont drogi gminnej nr 224049G Brda – Nowy Młyn/ Brda – Kosowo Niwa (dz. nr 133/1) w km od 0+070 do 0+160.

Termin realizacji zamówienia i warunki płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego i są jednakowe dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

1. Termin realizacji zamówienia (wszystkich części) do 31.10.2019 r.
2. Płatność należności nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego, stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia (dla części od 1-14).

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Przemysław Bieśek-Talewski

**Załączniki:**

- Tabela nr 1 - Złożone oferty cz. 1 i cz. 2.
- Tabela nr 2 - Złożone oferty cz. 3 i cz. 4.
- Tabela nr 3 - Złożone oferty cz. 5 i cz. 6.
- Tabela nr 4 - Złożone oferty cz. 7 i cz. 8.
- Tabela nr 5 - Złożone oferty cz. 9 i cz.10.
- Tabela nr 6 - Złożone oferty cz. 11 i cz. 12.
- Tabela nr 7 - Złożone oferty cz. 13 i cz. 14.

Otrzymują:

1. Strona internetowa: bip.czersk.pl
 2. a/a
- 