GMINA CZERSK

Zatgcznik nr5 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
-Dz. U. 22019 ., poz. 1843) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach zadania pn.:
»,Budowa i przebudowa drég na terenie Gminy Czersk”, w tym:
Czes¢ 1: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robo6t budowlanych w ramach
zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Koscielnej w Legu”.

Czes¢ 2: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach
zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Partyzantéw, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Ptk. Wryczy w
Czersku”.

Czes¢ 3: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robo6t budowlanych w ramach
zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej do miejscowosci Dabki”.

Czes¢ 4: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robé6t budowlanych w ramach
zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku”.

(zostawic wtasciwe)

2. Zamébwienie obejmuje:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej, (dot. wszystkich czesci)

2) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej (dot. czesci 1, 2i 4),

3) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej (dot. czesci 2 i 4),

3. Obowigzki ogdine Wykonawcy:

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej (dot. wszystkich czesci),
sanitarnej (dot. czesci 1, 2 i 4), branzy elektrycznej (dot. czesci 2 i 4), w petnym zakresie
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportdw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong
inwestycja.

5) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby
wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robét drogowych i inspektora nadzoru robot
sanitarnych (dot. cz. 1) lub inspektora nadzoru robot drogowych, inspektora nadzoru robét
sanitarnych i inspektora nadzoru robét elektrycznych (dot. cz. 2 i cz. 4) lub tj. inspektora
nadzoru robét drogowych (dot. cz. 3) oraz zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co
najmniej 2 razy w tygodniu (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem
obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

4. Obowigzki Wykonawcy — Etap Budowy:

1) udziat w przekazaniu placu budowy.
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2) zatwierdzanie materiatdw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robdét i dokumentacjg projektowg, w tym roéwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robot.

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6ot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a Ww szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementdéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robdét budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektows.

7) czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

8) monitorowanie postepu robot oraz sktadanie stosownych raportéw.

9) podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.

10) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujagcych podczas realizacji robot, ktéore mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdéw ich zapobiegania.

11) opiniowania wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robdt
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

12) w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pisSmie koniecznosci
wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

13) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

14) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

15) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét w
terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

16) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robot do odbioréow czesciowych, odbioru koncowego
oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow.

17) potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze korncowym.

18) uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.

19) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami  wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohicowym.

20) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robé6t budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robdt oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktorgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

21) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robo6t budowlanych.

22) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozenh, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
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ekspertyz dotyczagcych prowadzonych robdét budowlanych, dowodoéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

23) zadanie od kierownika budowy lub kierownikow robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

24) biezaca kontrola ilo$ci i terminowo$ci wykonywanych robét.

25) podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

26) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robot.

27) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwlaszcza w sprawach mogacych wptyng¢ na termin zakonczenia robot).

28) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robét (projektow z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob i odbioréw, certyfikatow, Swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

29) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

30) wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcag
inwestyciji;

31) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektdow po uptywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg robdt. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przeglgdach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

32) wykonania czynno$ci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutlu rekojmi za wady
wykonanych robdét;

33) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robdt zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

34) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ Zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie robé6t budowlanych.

35) Przedmiot zamdwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony w
dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie termin wykonania umowy:

1) Czesc¢ 1: do 29.05.2020r.

2) Czesc¢ 2: do 30.09.2020r.

3) Czesc¢ 3: do 30.09.2020r.

4) Czesc¢ 4: do 30.09.2020r.
(zostawic wtasciwe)

2. Ustugi, bedgce przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Zamawiajgcym do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin okreslony
odpowiednio w pkt. 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydiuzenia terminu wykonania robét
objetych nadzorem.

4. Od momentu rzeczowego zakonczenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §4 ust. 1, w czynno$ciach zwigzanych z
obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robo6t budowlanych.

—



§3.
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca petnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

2. Wpykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wiasciwych przepiséw
prawa.

3. Wykonawca czuwa nad prawidlowg i terminowg realizacjg robdt, zawiadamiajgc niezwtocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesunigcie terminu realizacji ww.
robot.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérych mowa § 1, w tym,
w szczegolnosci petnienie nadzoru nad robotami branzy drogowej, sanitarnej i elektrycznej
(odpowiednio dla cze$ci).

§4.

WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: «.evivieiiiiiiiiiiiieaan, zt brutto (sfownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowe;.

5. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokdt korncowy odbioru roboét
budowlanych objetych nadzorem.

6. Platnos¢ naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia faktury oraz:

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcdéw o tym, Zze Wykonawca uregulowat wobec nich
naleznoéci z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, ze
uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw, przy ktérych udziale
wykonywat przedmiot umowy i przediozenia dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub

2) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie zostaty
wykonane przy udziale podwykonawcow.

7. Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow, w odniesieniu, do
ktorych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu zapfaty, zostanie
uregulowana przez Zamawiajgcego poprzez przekazanie jej bezposrednio na rachunek
podwykonawcéw.

8. Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy W .................... nr
FAChUNKU ...

10. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zapfaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

11. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

12. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zby¢é w catosci lub w czesci wierzytelnoSci
o zaptate wynagrodzenia.

13. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na
stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

14. W przypadku ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg
zgode na wysylanie i odbieranie, noty ksiegowej i faktury korygujgcej do faktury o ktérej mowa
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powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie internetowej
http://efaktura.gov.pl/
15. *W przypadku, gdy strona niniejszej umowy jest osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci

gospodarczej:

1) Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie rachunku.

2) Podstawe do wystawienia rachunku bedzie stanowit protokdt koricowy odbioru robdt
budowlanych objetych nadzorem.

3) Do rachunku nalezy dotgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin (wedtug zatgcznika nr 1
do umowy) oraz o$wiadczenie zleceniobiorcy(wedtug zatgcznika nr 2 do umowy)

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$é minimalnej ustawowej stawki
godzinowej, wynikajgcej z odrebnych przepisow.

5) Nalezne wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o wymagane potrgcenia.

6) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami.

*zapisy zostang zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy 0 minimalnym
wynagrodzeniu
§5.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) brak udziatu podmiotu trzeciego (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp) w realizacji zamoéwienia w wysoko$ci 10 %(stownie: dziesie¢
procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.

4) nieprzediozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 4
wykonawca zaptaci 1% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia w przediozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

8. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§6.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:
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1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

3) w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robét budowlanych,

4) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce, nie wykazuje poprawy,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ zlozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

§7.
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci
a) na ktorg Strony nie miaty wpltywu,

b) przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezyc,

d) ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zamowienia,

5) zmiany oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych
lub wyniktych z przyczyn losowych.

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty
budowlane,

7) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy

8) wytgczenia lub rezygnacji z wykonania czesci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci moga dotyczy¢
nastepujgcych elementéw umowy:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia, w przypadku:

a) wydluzenia terminu wykonania rob6t budowlanych objetych nadzorem, termin okre$lony
odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do
umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydtuzenia
terminu wykonania robét objetych nadzorem.

b) wstrzymania realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakohczenie realizacji przedmiotu umowy.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wytgczenia lub rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia);

3) zmiany podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy;

b) rezygnacji podwykonawcy;

¢) zmiany podwykonawcy,

—



d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podwykonawcéw;

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§8.

PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich
przedstawicieli:

1) ze strony ZamawiajgCego: .....c.c.euveiiiiiiiiiiiii e , lub osoba go zastepujagca — w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem protokotéw odbioru robét,
2) ze strony Wykonawcy:

a) inspektor branzy drogowej:........cccovviiiiiiiiiiiiiii e (dot. wszystkich czesci).
b) inspektor branzy sanitarneji..............cococii (dot.cz. 1,2i4).
c) inspektor branzy elektrycznej:............coooiiiiiiiiiiin, (dot. cz. 2i 4).

2. Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego. Zmiana ktérejkolwiek osob w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w
SIWZ.

3. Zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztlozenie uzasadnionego wniosku przez
Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

§9.
PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca moze wykonywac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.  Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamowienie:

1) sitami wtasnymi/ lub
2) za pomoca podmiotdw trzecich (w tym podwykonawcdw), na ktdrych powotywat sie w ofercie:
Nazwa podmiotu trzeciego: ........cooeiiiiiiiiiiiiien,
W ZaAKIESIE: ..
Wformie: ...,
ZAKWORE: ..o

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére wykonywane sg
przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci za opdznienia ustug lub niewystarczajgcg ich jakosc.

4. Zamawiajgcy z uzasadnionych powoddéw moze domagaé sie zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajgcy i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie
realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majgc na uwadze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
realizacje catosci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu kopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w
przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sie od obowigzku zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przedtozenia w wymaganym terminie os$wiadczen
podwykonawcow o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzen wyptaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potrgcona z wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca moze dokonywac zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za zgodag
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetniaé warunki okreslone w
SIWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamowien

—




publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

12. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzgdzenie aneksu.

13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej
zmiany.

14. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za prace
wykonane przez podwykonawce.

§10.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowienh

publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do

tych ustaw.

§12.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§13.
Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



