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Zatgcznik nr7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY
1.
PRZEDMI§OT UMOWY

. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn.: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych w ramach zadania
pn.. Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka czesci budynku i zmiana sposobu uzytkowania na
funkcje ustugowg budynku dworca kolejowego w Czersku wraz z przynalezng infrastruktura
techniczng na dz. nr 194/43 — etap I”.

2. Zamoéwienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatania 8.1
Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne — wsparcie dotacyjne, Poddziatanie 8.1.2
Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym
Tréjmiasta wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Zaméwienie obejmuje:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy budowlanej,

2) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarne;j,

3) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej.

4. Obowigzki ogdéine Wykonawcy:

1) Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej, sanitarnej, i elektrycznej,
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. - Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentow, raportéw, sprawozdah z realizacji zadania, na
wniosek Zamawiajgcego i zgodnie z zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz przekazywanie informacji zwigzanych z prowadzong inwestycja.

5) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i zapewnienie
obecnosci inspektora/inspektorow w branzach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na terenie
budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i
podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

5. Obowigzki Wykonawcy — Etap Budowy:

1) udziat w przekazaniu placu budowy.

2) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg roboét i dokumentacjg projektowg, w tym réowniez
z projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét.

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.
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6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawcy robot budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektows.

7) czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy
oraz utrzymywaniem przez WWykonawce rob6t budowlanych porzadku na terenie budowy.

8) opiniowania harmonogramu rzeczowo — finansowego przedstawionego przez Wykonawce
robét budowlanych,

9) monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.

10) podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robat.

11) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztoéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

12) opiniowania wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

13) w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pisSmie koniecznosci
wykonania tych roboét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnieh z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

14) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajgcych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robo6t budowlanych w tym kontrola i odbior robdt
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

17) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robét do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego
oraz udziat w czynno$ciach tych odbiorow.

18) potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym.

19) uczestniczenie w spotkaniach powofanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

21) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie
na terenie budowy materiatbw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w
inwentaryzacji wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot
budowlanych przez ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstagpienia.

22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robé6t budowlanych.

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robo6t budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

24) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bagdz spowodowacl
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

25) biezaca kontrola iloéci i terminowo$ci wykonywanych robét.
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26) podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

27) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robot.

28) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogagcych wptyng¢ na termin zakonczenia robét).

29) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robét (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob i odbiorow, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,;

31) wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji;

32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektéw po uptywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg robdét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

33) wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady
wykonanych robat;

34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

35) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

36) Przedmiot zamdwienia szczegdtowo zostat okreslony w opisie przedmiotu zaméwienia oraz
dokumentacji projektowej (tj. projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz w dokumentach pomocniczych- przedmiarach
robot.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.05.2021 r.
2. Ustugi, bedgce przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy

z Zamawiajgcym do dnia odbioru koricowego zadania inwestycyjnego, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin
okredlony odpowiednio w pkt. 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do
umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie diuzej niz o czas wydtuzenia
terminu wykonania robét objetych nadzorem.

4. Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do

uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §4 ust. 1, w czynnos$ciach zwigzanych z

obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robét budowlanych.

§3.
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca petnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek

Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wtasciwych
przepisow prawa.

3. Wykonawca czuwa nad prawidlowg i terminowg realizacjg robot, zawiadamiajgc niezwtocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji
ww. robot.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérych mowa § 1, w tym,
w szczegolnosci petnienie nadzoru nad robotami branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4,

WYNAGRODZENIE | ZA%’LATA WYNAGRODZENIA
Strony  ustalajg  wynagrodzenie ryczaltowe za  wykonanie  przedmiotu = umowy
W WYSOKOSCI: v, zt brutto (sfownie zt.: ... 00/100).
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) faktur czesciowych, wystawionych nie czesciej niz co dwa miesigce, po odbiorach
czesciowych robot budowlanych objetych nadzorem (zgodnie z procentowym stanem
zaawansowania robét),

2) faktury koncowej.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i kohncowej bedzie stanowit odpowiednio protokot

czesciowy lub koncowy odbioru robét budowlanych objetych nadzorem.

Ptatnos¢ naleznosci nastapi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia zlozenia faktury oraz:

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
naleznosci z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu
jakichkolwiek roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, ze
uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw, przy ktorych udziale
wykonywat przedmiot umowy i przediozenia dowodéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

2) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie zostaty
wykonane przy udziale podwykonawcéw.

Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcédw, w odniesieniu, do

ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty, zostanie

uregulowana przez Zamawiajgcego poprzez przekazanie jej bezposrednio na rachunek
podwykonawcow.

Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznosci

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr

FAChUNKU ...

Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za

opo6znienia w transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu pfatno$ci rozumie sie =ztozenie dyspozycji przelewu przez

Zamawiajgcego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze zby¢ w catosci lub w czesci wierzytelnosci

o zaptate wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej

na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

W przypadku zlozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajagcy i Wykonawca

wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie, noty ksiegowe;j i faktury korygujgcej do faktury o ktérej

mowa powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie
internetowej http://efaktura.gov.pl/

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
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16. Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
Zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towardw i ustug (t. j. - Dz.U. 2019, poz. 106). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie
na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

17. *W przypadku, gdy strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej:

1) Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunkow.

2) Podstawe do wystawienia rachunku bedzie stanowit odpowiednio protokét czesciowy/koncowy
odbioru robé6t budowlanych objetych nadzorem.

3) Do rachunku nalezy dotgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin (wedtug zatgcznika nr
1 do umowy) oraz oswiadczenie zleceniobiorcy(wedtug zatgcznika nr 2 do umowy)

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zapewni wysokos¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowej, wynikajgcej z odrebnych przepisow.

5) Nalezne wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o wymagane potrgcenia (sktadki
ptatnika, sktadki podatnika itd.).

6) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego rachunku wraz z niezbednymi
zatgcznikami.

* Zapisy zostang zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace /
wybraé odpowiednio jezeli dotyczy
§ 5.

KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) kazdg nieobecnosc¢ inspektora na terenie budowy w stosunku do czestotliwosci okreslonych
w § 1 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych),

4) kazdy dzieh opdznienia w wykonaniu prac, w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

5) nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w § 9 ust. 5
wykonawca zaptaci 1% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia w przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o
ktérym mowa w ust. 6 umowy.
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8. Maksymalng tgczng wysokosé kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.
§ 6.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,

3) w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robot budowlanych,

4) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce, nie wykazuje poprawy,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy
bez narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ zlozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

§7.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢é za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach okre$lonych w art.144 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tredci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci
a) na ktorg Strony nie miaty wptywu,

b) przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezyc,

d) ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zamowienia,

5) zmiany o0séb reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian
organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych.

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytuciji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie zamdwienia lub/i umowy na roboty
budowlane,

7) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy

8) wylaczenia lub rezygnacji z wykonania czesci zamoéwienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg dotyczy¢
nastepujgcych elementéw umowy:

1) zmiany terminu wykonania zamdéwienia, w przypadku:

a) wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin okreslony
odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1-4 ulega stosownemu przedituzeniu na podstawie aneksu
do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie diuzej niz o czas
wydtuzenia terminu wykonania robét objetych nadzorem.

b) wstrzymania realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wytgczenia lub rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia);

3) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:
a) wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy;
b) rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy;
¢) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podmioty
trzecie/podwykonawcow;

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug, przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci,

3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez Wykonawce
uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§8.
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich
przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego: Przemystaw Bloch — Inspektor Wydziatu Inwestyciji i Infrastruktury,
lub osoba go zastepujgca — w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem
protokotéw odbioru robét,

2) ze strony Wykonawcy:

a) inspektor branzy budowlanej:................oo
b) inspektor branzy sanitarnej:..............ocoo,
c) inspektor branzy elektrycznej:............cooii .

2. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek osdb w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piS§mie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych
w SIWZ.

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie uzasadnionego wniosku

przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

§09.

w
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PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE
1. Wykonawca moze wykonywacC przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2.  Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamowienie:
1) sitami wtasnymi/ lub
2) za pomocg podmiotow trzecich (w tym podwykonawcdow), na ktérych powotywat sie w
ofercie:
Nazwa podmiotu trzeciego: ..........coiiiiiiiiiiiienne.
W ZAKIESIE: ..t

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére wykonywane
sg przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci za opdznienia ustug lub niewystarczajgcg ich
jakosc.

4. Zamawiajgcy z uzasadnionych powodéw moze domagac sie zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajgcy i Wykonawca w drodze negocjacji, w
interesie realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majgc na uwadze odpowiedzialnosc
Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu kopii poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom w
przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sie od obowigzku =zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przedtozenia w wymaganym terminie os$wiadczeh
podwykonawcow o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzeh wypfaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potrgcona z wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca moze dokonywaé zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za
zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢é warunki
okreslone w SIWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 22a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

12. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzadzenie aneksu.

13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest zloZzenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zadania takiej
zmiany.

14. Zamawiajagcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
prace wykonane przez podwykonawce.

§ 10.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi do tych ustaw.

§12.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
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§13.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



