GMINA CZERSK

Zatgcznik nr5 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
-Dz. U. 22019 ., poz. 1843) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Wykonanie dokumentacji projektowych dla obiektéw gminnych”, w tym:

Czesc¢ 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku Przedszkola w tegu.

2. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlano - wykonawczego
budowy budynku przedszkola na czesci dziatek nr 454 i 453 w tegu przy ul. Koscielnej wraz z
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z zatgczong koncepcjg architektoniczng - wariant D (zatgcznik nr
1 do opisu przedmiotu zamowienia) oraz opinig geotechniczng (zatgcznik nr 2 do opisu przedmiotu
zamowienia). Dziatki nr 454 i 453 obr. Lgg nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

3. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:

1) projekt budowlany (mapa do celéw projektowych lezy po stronie projektanta),

2) projekt instalacji wodociggowej wraz z przytgczem,

3) projekt instalacji kanalizacyjnej wraz z przytgczem,

4) projekt instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem,

5) projekt instalacji elektrycznej wraz z przylgczem energetycznym (o warunki energetyczne
wystepuje projektant),

6) projekt instalacji wewnetrznych (m.in. wod.-kan., elektrycznej, c.o., c.w.u., wentylacji, gazowej,
oswietlenia),

7) projekt instalacji p.poz.,

8) projekt instalacji grzewczej gazowej (zbiornik na gaz LPG, uwzglednienie mozliwosci
przytaczenia sie w przysztosci do sieci gazu ziemnego),

9) projekty instalacji niskopradowych (internet, alarm, TV, oswietlenie awaryjne, monitoring
wewnetrzny i zewnetrzny),

10) projekt konstrukcyjny z opisem i obliczeniami statyczno - wytrzymatosciowymi,

11) projekt elewaciji,

12) projekt wyposazenia obiektu - zakres do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

13) projekt zagospodarowania terenu wokot projektowanego budynku.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.11.2020 r..

§ 3.
ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

1. Projektowane wyposazenie sal dla dzieci powinno posiada¢ atesty lub certyfikaty potwierdzajace
posiadane parametry. Meble powinny by¢ dostosowane do zasad ergonomii, a zabawki spetnia¢
wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE. Urzadzenia sanitarne powinny
by¢ dostosowane do wzrostu dzieci.

2. Projekt architektoniczno - budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robot, kosztorysy,
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonad
zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. - Dz. U. z 2004 r., poz. 1129),

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
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3)
4)

oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawg prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

§4.
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuije:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

uzyskanie w skali 1:500 podktadéw sytuacyjno - wysokosciowych stosownie do wymogoéw jakie
stawiane sg przez przepisy Prawa budowlanego zatgcznikom w trybie wniosku o pozwolenie na
budowe,

przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z zatgcznikami) niezbednego do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, w przypadku koniecznosci jej uzyskania,

opracowanie projektow przebudowy (przetozenia) ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego z projektowang infrastruktura,

uzyskanie wszystkich uzgodnien, opinii i pozwoleh wymaganych przepisami szczegdinymi w tym
réwniez uzgodnieh branzowych,

uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnien, opinii niezbednych dla zatwierdzenia dokumentac;ji
oraz uzyskanie pozwolenia na budowe wydanym przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach - dla
robot, ktére wymagajg uzyskania takiego pozwolenia,

wykonanie kompletnego projektu architektoniczno - budowlano - wykonawczego w 4
egzemplarzach + wersja elektroniczna dokumentacji do zamieszczenia na stronie internetowej
UM w Czersku, tozsama z projektem w wersji papierowej - (skan dokumentacji z uzgodnieniami
branzowymi na rys. oraz podpisami Projektantéw),

opracowanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich, naktadczych (po 2 egzemplarze + wersja
elektroniczna) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz.
1389),

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z
przepisami j.w. (w jednym egzemplarzu + wersja elektroniczna),

opracowanie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

10) ztozenie Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, potwierdzajgcego:

a) kompletnos¢ dokumentacji z zalgczonym wykazem opracowan,
b) sporzadzenie projektu zgodnie z umowa, obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
normami i przepisami technicznymi.

11) wszystkie dokumenty wystepujgce w oryginale nalezy umiesci¢ w egzemplarzu nr 1.

§5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania:

1)

2)

Opracowanie projektu budynku sktada sie z dwdch etapéw:

a) przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji przyjetych rozwigzan architektonicznych
wykonanych na podstawie zatgczonej przez Zamawiajgcego koncepcji — wariant D, w
terminie wskazanym w ofercie tj. do ..................... dni od dnia podpisania umowy,

b) przystgpienie do opracowywania kompletnych materiatéw (zatgcznikéw) niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe, po uzyskaniu od
Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan architektonicznych.

Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg

kosztorysowg bedacych przedmiotem zamodwienia oraz pozwoleniem na budowe lub

zgtoszeniem robat.



3) Wykonawca przed zlozeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowe przedstawi
gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4) Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnos$nie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepisow.

5) Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane wyzej,a wynikajace z procedur okreslonych
w przepisach szczegdlnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zamdwienia.

6) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmujgcym w szczegdélnosci:

a) udzielania wyjasnien Inwestorowi (Zamawiajgcemu) i Wykonawcy robét budowlanych
watpliwosci dotyczgce projektu budowlano -wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan
oraz ewentualnego uzupetnienia szczegotéw dokumentacji projektowej,

b) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji
projektowej w odniesieniu do materialtdbw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i
technologicznych.

2. Ogdlne wymagania Zamawiajgcego:

1) Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé,
czyli powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen na budowe lub rozbudowe budynku
(ew. zgtoszen robdt budowlanych),

2) W szczegolnosci dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw i
rozporzgdzen, Polskich Norm, przepisdéw techniczno - budowlanych, zasad wiedzy techniczne;.

3) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektéw okre$la ustawa prawo budowlane.

5) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za petnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materialdbw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

6) Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skorygowana we wszystkich branzach, powinna
zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

7) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny
koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, pozwolenia wodno-prawne oraz
pozwolenie na budowe (zgtoszenie rob6t budowlanych).

8) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do dokonywania ewentualnych zmian
dotyczacych pozwolenia na budowe bedgcych nastepstwem nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy i zobowigzuije sie je pokry¢ w petnej wysokosci.

9) Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzien
wszczecia postepowania, w przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
na realizacje robét budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedgcej
przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty

odbioru przedmiotu niniejszej umowy.



10) Wykonawca dokumentacji projektowej udzieli odpowiedzi Zamawiajgcemu, na pytania dot.
dokumentacji projektowej, zadane przez Wykonawcow robot budowlanych, w czasie
postepowania przetargowego.

11) W przedmiocie zamowienia nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych).

§ 6.
Z chwilg wydania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru na Zamawiajgcego
przechodzg wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawo swobodnego dysponowania dokumentacjg
projektowa.

§7.
NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg: w przypadku zaproponowania przez
Wykonawce w ofercie przetargowej materiatbw Ilub urzadzen ,réwnowaznych:, tzn.
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w zamawianej niniejszg umowg dokumentac;ji
projektowej — zobowigzuje sie on do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek
Zamawiajgcego, pisemnej opinii na temat parametréw tych materiatéw czy urzgdzen,

2) uzupetniania szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robat,

3) udzialu w naradach technicznych — przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (6w) na budowie
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub
wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach — przez
Wykonawce robét budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej
przedmiotem niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze istotnych czesci robét budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestyciji,

5) wspodtudziatu w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych, dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej w trakcie realizaciji.

§8.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zawarcie umowy z podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego przed jej zawarciem.

3. Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 2 wymagajg formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow nastepujgcy zakres prac (podaé nazwe i
siedzibe Podwykonawcy, podac zakres prac i ich warto$e€): ........ ..o

5. Pozostaly zakres prac Wykonawca wykona sitami wkasnymi.

6. Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢é mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcéw.

7. Podzlecenia prac przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w ust. 4 w trakcie realizacji
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktdére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

9. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za prace
wykonane przez podwykonawce.

—
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§09.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: ..uvvvviiiiiiiiiiieenn, zt brutto (stfownie zt.: ... 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§ 10.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér dokumentacji nastgpi po wykonaniu catosci prac projektowych na podstawie protokotu
zdawczo — odbiorczego. Date podpisania przez Zamawiajgcego tego protokotu traktuje sie jako date
wykonania i odbioru dokumentaciji projektowe;j.
Do protokotu zdawczo — odbiorczego Wykonawca zatgcza wykaz wszystkich opracowan wykonanych
w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostat wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonany zgodnie z niniejszg umowg przedmiot zamodwienia
w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét zdawczo - odbiorczy podpisany
przez obie strony.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze prace projektowe nie zostaty zakoriczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego zlozenia
wniosku o dokonanie odbioru, a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza
Wykonawce.

§ 11.

ROZLICZENIE, FAKTUROWANIE
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury kohcowe;.
Faktura koncowa wystawiona zostanie po odbiorze koncowym dokumentacji projektowe;.
Ptatnos¢ naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia faktury wraz z protokotem
odbioru koncowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamowienia.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...
Spoéznienie w zapfacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.
Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Wykonawca zobowigzany jest umieszczac¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§12.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5 lat gwarancji na przedmiot umowy. Strony rozszerzajg

—



uprawnienia z tytutu rekojmi do czasu podpisania protokotu odbioru robét budowlanych.

2. Za termin poczatkowy gwarancji oraz rekojmi uznaje sie date odbioru koncowego dokumentacji
projektowe;j.

3. Z tytulu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za wady opracowan zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za rozwigzania
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz cechy
dokumentaciji, ktére doprowadzity do powstania wady inwestycji badz dowolnej czesci inwestycji.

4. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancji wad w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy ma
prawo zadac ich nieodpfatnego usuniecia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

5. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej na koszt wiasny w terminie
uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym jednak niz 14 dni.

6. Wykonawca odpowiada za wade opracowan rowniez po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, o ile Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos$¢ kosztéw usuniecia wad.

8. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

9. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie, z wyznaczeniem przez Zamawiajgcego
terminu na usuniecie wad.

10. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej na koszt wtasny w terminie uzgodnionym przez strony, nie
dtuzszym jednak niz 14 dni.

11. W przypadku nieusuniecia wad lub niewykonania dokumentacji uzupetniajgcej, o ktérej mowa w ust.
3, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub
wykonanie dokumentaciji uzupetniajgcej na koszt Wykonawcy.

§ 13.
KARY

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) opoOznienie w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od wymagalnego
terminu okreslonego w § 2 umowy,

b) opdznienie w przekazaniu zamawiajgcemu koncepcji w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 pkt 1 lit.
a) umowy, w wysokosci 500 ztotych (stownie: pie¢set zitotych), za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia,

C) za opOznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczac od
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

e) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw
umowy, w wysokos$ci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje taczenie kar, o ktorych mowa w § 13 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

—



6. Okreslona w ust. 2 lit. a) kara umowna nie bedzie naliczana w sytuacji, gdy nastgpi przekroczenie
terminu wykonania umowy wskutek dokonywania poprawek opracowania niemajgcych charakteru
wad.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa W ust. 6 umowy.

9. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

c) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce,

d) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkdéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) ze wzgledoéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzaciji prac projektowych wg stanu na dzien odstagpienia,

b) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych prac projektowych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace
projektowe, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
§ 15.
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewazno$ci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwo$cig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci
a) na ktorg Strony nie miaty wpltywu,

b) przeciw ktérej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezyc,
d) ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

—



4) sadowa waloryzacja zamowienia,
3. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci moga dotyczyc¢
nastepujgcych elementéw umowy:
1) zmiany terminu wykonania zamoéwienia, w przypadku:

a) konieczno$ci wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji techniczno -
projektowej, co moze powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy;

b) przerw w realizacji prac projektowych powstatych 2z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy;

c) wstrzymania realizacji prac objetych umowag z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
uniemozliwia terminowe zakohczenie realizacji przedmiotu umowy;

d) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwoleh oso6b trzecich lub wiasciwych organow;

e) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

f)  wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

g) braku mozliwosci niezwtocznego zawarcia umowy z Wykonawca,

2) zmiany wynagrodzenia, w przypadku:
a) wylgczenia lub rezygnacji z wykonania czesci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia);
b) zmiany stawki podatku od towaru i ustug,

3) zmiany podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy;

b) rezygnacji podwykonawcy;

¢) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podwykonawcow;

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 16.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 19.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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