GMINA CZERSK

Zatgcznik nr5 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn.:;,,Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy drég gminnych™ - Czes¢ 2.
»Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku".

2. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie::

1)

2)

3)
4)

5)

Projekt budowy ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku - ulice: Kazimierza Wielkiego, Bolestawa

Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela, Bolestawa Chrobrego, Mieszka |, odcinek Witadystawa

tokietka - dt. ok. 1 km.

a) Pas drogowy stanowig dziatki nr: 2936, 2911, 2908, czes¢ 1810/1, 1810/8, 1808/1, 2946,
1810/22, 1249/6, 1249/14, 1249/15, 1251/4, 1255/8 obr. Czersk.

b) Przejscie do ul. 21 Lutego: 1809/10, 1809/3 obr. Czersk.

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej sieci w ul. Wiadystawa

tokietka, uzyskanie warunkéw technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku.

Projekt budowy kanatu technologicznego.

Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty

Chojnickiego, w tym zastosowanie elementéw spowalniajgcych ruch.

Projekt likwidacji ewentualnych kolizji sieci wod.-kan., energetycznej, telekomunikacyjnej,

gazowej itp.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Ustala sie termin wykonania umowy: 31.10.2020 r.

§3.
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Zakres prac projektowych obejmuije:

1)

2)

3)

4)

Projekt architektoniczno — budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych,

Przedmiary robdt zgodnie z wymogami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory
wymagan niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania roboét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub
grup robot. Ponadto nalezy je opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug
Wspdlnego Stownika Zaméwien,

Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).
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2. Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci i
z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty uzgodnien winny by¢
ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.

3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

1) Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkdéw, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej,

2) Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatbw geodezyjnych sg po stronie
Wykonawcy,

3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania),

4) Opracowanie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (w razie wystgpienia takiej
koniecznosci),

5) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

6) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

7) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku konieczno$ci
uzyskania),

8) Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

9) Poniesienie kosztu opracowania podkfadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektow budowlanych,

10) Uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

11) Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na

pytania zadane przez wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego
postepowania,

12) Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w
imieniu Zamawiajgcego.

4. Lokalizacja drogi (Zatgcznik nr 2 od OPZ).

1) Istniejgcy plan miejscowy, jest w trakcie aktualizacji i zmiany.

2) Dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.

5. Dokumentacja projektowa w swej treSci powinna okreslaé przedmiot zamoéwienia, w tym
w szczegdélnosci: technologie robot, materiaty i urzadzenia, a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w
sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp art. 29 ust. 3 przedmiotu
zamoOwienia nie moze opisywa przez wskazanie znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoéwienia i nie mozna tego opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okredleh, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy (lub, rownowazny).

§4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

a) Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w ofercie, tj. do ........ccceeienains dni od
dnia podpisania umowy, dwéch koncepcji projektu drogowego, w tym nalezy rozwazyc
mozliwos¢ ponizszych realizaciji:

— jezdnia 5 m + obustronne utwardzone pobocza po 1 m + zjazdy do posesji oraz jezdnia 5 m

+ obustronne chodniki po 1,5 m + zjazdy do posesji.



http://czersk.e-mapa.net/

b)

2)

3)
4)

5)

6)

a)

— nawierzchnia jezdni, utwardzonych poboczy i chodnikéw z kostki brukowej betonowe;.

Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do
opracowywania kompletnych materiatow (zatgcznikdw) niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID.

Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg
kosztorysowg bedacych przedmiotem zamodwienia oraz pozwoleniem na budowe Ilub
zgtoszeniem robdt lub decyzji ZRID.

Wykonawca przed ziozeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowe lub ZRID
przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepisow.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur okreslonych
w przepisach szczegdlnych, niezbedne do wilasciwego i kompleksowego opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmujgcym w szczegolnosci:

Udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dotyczgcych
projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia
szczegotow dokumentaciji projektowe;.

b) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do
materiatdw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

2.

W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzieh wszczecia postepowania.

3. Ogdlne wymagania Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
czyli powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen na budowe lub rozbudowe budynku
(ew. zgtoszen robo6t budowlanych).

W szczegdélnosci dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw i
rozporzgdzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno - budowlanych, zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowienh podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektéw okre$la ustawa prawo budowlane.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za petnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdbw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ spéjna i skorygowana we wszystkich branzach, powinna
zawierac optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

—



7) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢ wkasnym staraniem i na wtasny
koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, pozwolenia wodno-prawne oraz
pozwolenie na budowe (zgtoszenie robot budowlanych).

8) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do dokonywania ewentualnych zmian
dotyczacych pozwolenia na budowe bedgcych nastepstwem nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy i zobowigzuje sie je pokry¢ w petnej wysokosci.

§5.

Z chwilg wydania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru na Zamawiajgcego

przechodzg wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawo swobodnego dysponowania dokumentacjg

projektowa.
§6.
NADZOR AUTORSKI

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1. czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowg: w przypadku zaproponowania przez Wykonawce w ofercie
przetargowej materiatdw lub urzadzen ,réwnowaznych:, tzn. o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w zamawianej niniejszga umowg dokumentacji projektowej — zobowigzuje sie on do
wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiajgcego, pisemnej opinii na temat parametrow
tych materiatéw czy urzadzen,

2. uzupetiania szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robét budowlanych
watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét,

3. udzialu w naradach technicznych — przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (6w) na budowie
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub
wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjgtkowych sytuacjach — przez Wykonawce
robot budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy,

4. udziatu w odbiorze istotnych czesci rob6t budowlanych oraz odbiorze korncowym inwestycji,

5. wspétudziatu w wykonaniu przez Wykonawce robot budowlanych, dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej w trakcie realizaciji.

§7.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zawarcie umowy z podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego przed jej zawarciem.

3. Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 2 wymagajg formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow nastepujacy zakres prac (podaé nazwe i
siedzibe Podwykonawcy, podac zakres prac iich wartoSE€): .........coviiiiiiiiiiiiie e

5. Pozostaly zakres prac Wykonawca wykona sitami wkasnymi.

6. Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢é mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

7. Podzlecenia prac przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w ust. 4 w trakcie realizac;ji
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktdére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

9. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za prace
wykonane przez podwykonawce.

§8.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

—



1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCir.. .o, zt brutto (stownie zb.: ... 00/100), w tym
podatek VAT ..., zt.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§9.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiér nastgpi po wykonaniu catosci prac projektowych na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego. Date podpisania przez Zamawiajgcego tego protokotu traktuje sie jako date wykonania
i odbioru dokumentacji projektowe;j.

2. Do protokotu zdawczo — odbiorczego Wykonawca zatgcza wykaz wszystkich opracowan wykonanych
w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostat wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z niniejszg umowg przedmiot zamdwienia
w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét zdawczo - odbiorczy podpisany
przez obie strony.

5. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze prace projektowe nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci i prawidlowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego zlozenia
wniosku o dokonanie odbioru, a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza
Wykonawce.

§ 10.
ROZLICZENIE, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury koncowe;j.

Faktura koncowa wystawiona zostanie po odbiorze koncowym dokumentacji projektowe;.

3. Ptatnos¢ naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia faktury wraz z protokotem
odbioru koncowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamowienia.

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...,

5. Spbdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

6. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

7. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

8. Wykonawca zobowigzany jest umieszczac¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug (Dz.U. 2018 poz. 2174 z pbézn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

n

§ 11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5 lat gwarancji na przedmiot umowy. Strony rozszerzajg
uprawnienia z tytutu rekojmi do czasu podpisania protokotu odbioru robét budowlanych.

—



2. Za termin poczatkowy gwarancji oraz rekojmi uznaje sie date odbioru koncowego dokumentacji
projektowe;j.

3. Z tytulu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za wady opracowan zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczegolnosci za rozwigzania
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz cechy
dokumentaciji, ktére doprowadzity do powstania wady inwestycji badz dowolnej czesci inwestyciji.

4. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancji wad w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy ma
prawo zgdac¢ ich nieodptatnego usuniecia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

5. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej na koszt wilasny w terminie
uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym jednak niz 14 dni.

6. Wykonawca odpowiada za wade opracowan rowniez po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, o ile Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos$¢ kosztéw usuniecia wad.

8. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

9. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie, z wyznaczeniem przez Zamawiajgcego
terminu na usunigcie wad.

10. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej na koszt wkasny w terminie uzgodnionym przez strony, nie
dtuzszym jednak niz 14 dni.

11. W przypadku nieusuniecia wad lub niewykonania dokumentacji uzupetniajgcej, o ktérej mowa w ust.
3, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub
wykonanie dokumentacji uzupetniajgcej na koszt Wykonawcy.

§12.
KARY

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opoOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokos$ci0,5% wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od
wymagalnego terminu okreslonego w § 2 umowy,

2) opoznienie w przekazaniu zamawiajgcemu koncepcji w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1
lit. @) umowy, w wysokosci 500 zlotych (stownie: piec¢set zlotych), za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

3) za opo6znienie w usunieciu wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od
terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

4) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy,

5) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 12 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

—



6. Okreslona w ust. 2 pkt 1 kara umowna nie bedzie naliczana w sytuacji, gdy nastgpi przekroczenie
terminu wykonania umowy wskutek dokonywania poprawek opracowania niemajgcych charakteru
wad.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa W ust. 7 umowy.

9. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgledéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcegdo nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ zlozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji prac projektowych wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do dokonania odbioru
przerwanych prac projektowych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace projektowe, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

§ 14.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewazno$ci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci
a) na ktorg Strony nie miaty wptywu,

b) przeciw ktérej Strony nie mogty sie zabezpieczyé¢ przed zawarciem umowy,

c) ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezyc,

d) ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zamowienia,



3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg dotyczyé
nastepujgcych elementéw umowy:
1) zmiany terminu wykonania zamoéwienia, w przypadku:

a) koniecznosci wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji techniczno -
projektowej, co moze powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy;

b) przerw w realizacji prac projektowych powstatych 2z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy;

c) wstrzymania realizacji prac objetych umowg z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

d) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organow;

e) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

f)  wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

g) braku mozliwosci niezwtocznego zawarcia umowy z Wykonawcag,

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug, przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okre$lona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oso6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez Wykonawce
uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.
3) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wytgczenia lub rezygnacji z wykonania
czesci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia);
4) zmiany podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy;

b) rezygnacji podwykonawcy;

¢) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podwykonawcow;

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 15.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

—



§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 18.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



