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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
-Dz. U. 22019 r., poz. 1843) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach zadania pn.:
Rewitalizacja czesci miasta Czersk - Przebudowa ulic w Czersku”, w tym:
Czes¢ 1. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach
zadania pn.: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Czersku.

2. Zamoéwienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatania 8.1
Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne — wsparcie dotacyjne, Poddzialanie 8.1.2
Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym
Tréjmiasta wspoélfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Zamowienie obejmuje:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej,

2) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej i elektroenergetyczne;.

4. Obowigzki ogélne Wykonawcy:

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, elektrycznej
i elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizaciji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportdéw, sprawozdah z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong
inwestycja.

5) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby
wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robo6t drogowych i inspektora nadzoru robdt
elektrycznych oraz zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu
(obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

5. Obowigzki Wykonawcy — Etap Budowy:

1) udziat w przekazaniu placu budowy.

2) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowg, w tym roéwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robot.

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a Ww szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robdt
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw =zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

=
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6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych z
sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

7) informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia Ilub zmian w
dokumentacji projektowe;.

8) czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

9) monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

10) podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robaét.

11) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposoboéw ich zapobiegania.

12) opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6ot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatow, urzadzen i technologii.

13) w razie zaistnienia robo6t dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pisSmie koniecznosci
wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

14) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robot budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

17) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robot do odbiorow czesciowych, odbioru koricowego
oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow.

18) potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym.

19) uczestniczenie w spotkaniach powofanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami  wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

21) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobow budowlanych i wykonanych robot oraz w inwentaryzacji
wykonanych robot, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robé6t budowlanych.

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

24) zadanie od kierownika budowy lub kierownikdw robo6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robo6t a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ =zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.

25) biezaca kontrola ilosci i terminowos$ci wykonywanych robét.

26) podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.
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27) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robaot.

28) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach moggcych wptyng¢ na termin zakonczenia robdét).

29) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robét (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotdéw préb i odbiorow, certyfikatow, Swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglgdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

31) wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestyciji;

32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym drogi po uptywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

33) wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robdt;

34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

35) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

36) Przedmiot zamdwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat okreslony
w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.11.2020 r.

2. Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Zamawiajgcym do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych objetych nadzorem, termin okreslony
odpowiednio w pkt. 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydtuzenia terminu wykonania robét
objetych nadzorem.

4. Od momentu rzeczowego zakonczenia robdét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w §4 ust. 1, w czynnosciach zwigzanych z
obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robot budowlanych.

§3.
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca petnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wtasciwych przepiséw
prawa.

3. Wykonawca czuwa nad prawidiowg i terminowg realizacjg robdt, zawiadamiajgc niezwiocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji ww.
robot.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérych mowa § 1, w tym,
w szczegolnosci petnienie nadzoru nad robotami branzy drogowej, elektrycznej i elektroenergetycznej

§4.
WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: «.eviviiiiiiiiiiieieaan, ztbrutto (sfownie zt.: ... 00/100).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowe;.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét koncowy odbioru robot
budowlanych objetych nadzorem.
Ptatnosc¢ naleznosci nastagpi w ciggu 30-tu dni liczagc od dnia ztozenia faktury oraz:
1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
naleznosci z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, ze
uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw, przy ktérych udziale
wykonywat przedmiot umowy i przediozenia dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub
2) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie
zostaty wykonane przy udziale podwykonawcéw.
Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcéw, w odniesieniu, do
ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw sSwiadczgcych o dokonaniu zaptaty, zostanie
uregulowana przez Zamawiajgcego poprzez przekazanie jej bezposrednio na rachunek
podwykonawcow.
Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...,
Spoéznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zapfaty odsetek ustawowych za opéznienia w
transakcjach handlowych.
Przez dotrzymanie terminu ptatno$ci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zby¢ w catodci lub w czesci wierzytelnodci
o zaptate wynagrodzenia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na
stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/
W przypadku ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajacy i Wykonawca wyrazajg
zgode na wysylanie i odbieranie, noty ksiegowej i faktury korygujgcej do faktury o ktérej mowa
powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie internetowe;
http://efaktura.gov.pl/
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Wykonawca zobowigzany jest umieszczac na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
*W przypadku, gdy strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej:
1) Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunkow.
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2) Podstawe do wystawienia rachunku bedzie stanowit odpowiednio protokét czesciowy/kohcowy
odbioru robé6t budowlanych objetych nadzorem.

3) Do rachunku nalezy dotgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin (wedtug zatgcznika nr
1 do umowy) oraz o$wiadczenie zleceniobiorcy(wedtug zatgcznika nr 2 do umowy)

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowej, wynikajgcej z odrebnych przepisow.

5) Nalezne wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o wymagane potrgcenia (sktadki
ptatnika, sktadki podatnika itd.).

6) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami.

* Zapisy zostang zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace /
wybrac¢ odpowiednio jezeli dotyczy
§ 5.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw umowy, w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) kazdg nieobecnosé inspektora na terenie budowy w stosunku do czestotliwosci okreslonych w §
1 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych),

4) kazdy dzien opdznienia w wykonaniu prac, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

5) nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 5
wykonawca zaptaci 1% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opo6znienia w przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

8. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 6.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:
1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,
3) w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robot budowlanych,
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4) jezeli Wykonawca nie podijat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce, nie wykazuje poprawy,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

§7.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci
a) na ktorg Strony nie miaty wptywu,

b) przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezyc,

d) ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zaméwienia,

5) zmiany oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych
lub wyniktych z przyczyn losowych.

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zaméwienia lub/i umowy na roboty
budowlane,

7) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy

8) wylaczenia lub rezygnacji z wykonania czesci zamoéwienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci moga dotyczy¢
nastepujgcych elementéw umowy:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia, w przypadku:

a) wydluzenia terminu wykonania rob6t budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
ulega stosownemu przediuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydtuzenia terminu wykonania
robét objetych nadzorem.

b) wstrzymania realizacji robét budowlanych objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wytaczenia lub rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia);

3) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

b) rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

¢) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
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d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawcow;

4. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 8.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich
przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego: Przemystaw Bloch — Inspektor Wydziatu Inwestyciji i Infrastruktury, lub
osoba go zastepujgca — w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem
protokotéw odbioru robaét,

2) ze strony Wykonawcy:

a) inspektor branzy drogoWej:........c.vuiuiuiii i
b) inspektor branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:.........ccooviiiiiiiiiiiiiiinn. .

2. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek oséb w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnos$ci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w
SIWZ.

3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie uzasadnionego wniosku przez
Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

§09.
PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca moze wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2.  Wpykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaé zamowienie:

1) sitami wtasnymi/ lub

2) za pomocg podmiotow trzecich (w tym podwykonawcow), na ktérych powotywat sie w ofercie:
Nazwa podmiotu trzeciego: ........coovvvviiiiiiiiiiienne,
W ZaKIeSie: ...

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére wykonywane sg
przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci za opdznienia ustug lub niewystarczajgcg ich jakosc.

4. Zamawiajgcy z uzasadnionych powodéw moze domaga¢ sie zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie
realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majac na uwadze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za
realizacje catosci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu Kkopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w
przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sie od obowigzku =zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przedtozenia w wymaganym terminie oswiadczen
podwykonawcow o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzen wyptaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potrgcona z wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca moze dokonywac zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za zgodg
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetniaé warunki okreslone w
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SIWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

12. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzadzenie aneksu.

13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie uzasadnionego
whniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania takiej
zmiany.

14. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za prace
wykonane przez podwykonawce.

§ 10.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do
tych ustaw.

§12.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 13.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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