GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
-Dz. U. 22019 r., poz. 1843) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych w ramach zadania pn.:
»Przebudowa drogi tubna - Malachin wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia
ulicznego”.

2. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Drég Samorzadowych

3. Zaméwienie obejmuje:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy drogowej,

2) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej,

3) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej i elektroenergetycznej.

4. Obowigzki ogdélne Wykonawcy:

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i
elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnoSci
z wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportdw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong
inwestycja.

5) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby
wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robdét drogowych, inspektora nadzoru robodt
sanitarnych i inspektora nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zapewnienia
ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 3 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢
ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnos$ci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach
urzedowania).

6) Dokonywanie sprawdzen, dokonywanie korekt przedstawionych przez Wykonawce robot
kosztorysow na ewentualne roboty dodatkowe i uzupeiniajgce. Sporzgdzanie zestawien
tabelarycznych tych kosztoryséw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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5. Obowigzki Wykonawcy — Etap Budowy:

1) udziat w przekazaniu placu budowy.

2) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robdét i dokumentacjg projektowg, w tym rowniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich roboét.

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a Ww szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.
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5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy 2z Wykonawcg robodt
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych z
sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ), b) dokumentacjg projektows.

7) informowanie Zamawiajacego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia Iub zmian w
dokumentacji projektowe;.

8) czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem roboét, zaplecza i terenu budowy oraz

utrzymywaniem przez Wykonawce robo6t budowlanych porzadku na terenie budowy.

9) monitorowanie postepu robot oraz sktadanie stosownych raportéw.

10) podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

11) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztdw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.

12) opiniowania wnioskdw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatdw, urzgdzen i technologii.

13) w razie zaistnienia robo6t dodatkowych niezwilocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robo6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnieh z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

14) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robdt budowlanych w tym kontrola i odbidr robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

17) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci rob6t do odbioréw czesciowych, odbioru kohcowego
oraz udziat w czynno$ciach tych odbiorow.

18) potwierdzanie usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym.

19) uczestniczenie w spotkaniach powofanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

21) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobow budowlanych i wykonanych robot oraz w inwentaryzaciji
wykonanych roboét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzierh odstgpienia.

22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

24) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ =zagrozenie badz spowodowacl
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.
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25) biezaca kontrola ilosci i terminowos$ci wykonywanych robét.

26) podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.

27) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

28) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach moggcych wptyng¢ na termin zakonczenia robdét).

29) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robét (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow, Swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

31) wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji;

32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektéw po uptywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

33) wykonania czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robaét;

34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

35) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

36) Przedmiot zamdwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat okreslony
w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.09.2021 r.

2. Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Zamawiajgcym do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, z zastrzezeniem ust. 3i 4.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin okreslony
odpowiednio w pkt. 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydiuzenia terminu wykonania robét
objetych nadzorem.

4. Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w §4 ust. 1, w czynnosciach zwigzanych z
obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robo6t budowlanych.

§3.
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca petnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

2. Wpykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wiasciwych przepiséw
prawa.

3. Wykonawca czuwa nad prawidtowg i terminowg realizacjg robot, zawiadamiajgc niezwtocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji ww.
robét.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérych mowa § 1, w tym,
w szczegolnosci petnienie nadzoru nad robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i

elektroenergetycznej
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16.

§4.
WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: «.eviviiiiiiiiiiiieieaan ztbrutto (sfownie zt.: ... 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
czesciowej i koncowej.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedg stanowity protokoty czesciowe odbioru robot
budowlanych objetych nadzorem o catkowitej wartosci robot powyzej 50%. Faktura czesciowa nie
moze przekroczy¢ 50% wartosci niniejszej umowy i moze by¢ wystawiona po dniu 01.01.2021 r.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokédt koncowy odbioru robot
budowlanych objetych nadzorem.
Ptatnos¢ naleznosci z tytutu ptatnosci czesciowej i koncowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia
ztozenia faktury oraz:
1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
naleznosci z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, ze
uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw, przy ktérych udziale
wykonywat przedmiot umowy i przediozenia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub
2) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie
zostaly wykonane przy udziale podwykonawcéw.
Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcéw, w odniesieniu, do
ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw $Swiadczacych o dokonaniu zaptaty, zostanie
uregulowana przez Zamawiajgcego poprzez przekazanie jej bezposrednio na rachunek
podwykonawcéw.
Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznoéci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...,
Spoéznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zapfaty odsetek ustawowych za opéznienia w
transakcjach handlowych.
Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zby¢ w catosdci lub w czesci wierzytelnoSci
o zaptate wynagrodzenia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na
stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/
W przypadku ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajacy i Wykonawca wyrazajg
zgode na wysylanie i odbieranie, noty ksiegowej i faktury korygujgcej do faktury o ktérej mowa
powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie internetowej
http://efaktura.gov.pl/
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

17. Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

18. *W przypadku, gdy strona niniejszej umowy jest osoba fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci
gospodarczej:

1) Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunkow.

2) Podstawe do wystawienia rachunku bedzie stanowit odpowiednio protokét czesciowy/kohcowy
odbioru robé6t budowlanych objetych nadzorem.

3) Do rachunku nalezy dotgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin (wedtug zatgcznika nr
1 do umowy) oraz o$wiadczenie zleceniobiorcy(wedtug zatgcznika nr 2 do umowy)

4) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowej, wynikajgcej z odrebnych przepisow.

5) Nalezne wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o wymagane potrgcenia (sktadki
ptatnika, sktadki podatnika itd.).

6) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami.

* Zapisy zostang zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace /
wybrac¢ odpowiednio jezeli dotyczy
§5.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) kazdg nieobecnosé inspektora na terenie budowy w stosunku do czestotliwosci okreslonych w §
1 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych),

4) kazdy dzien opdznienia w wykonaniu prac, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

5) nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 5
wykonawca zaptaci 1% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w przediozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysoko$ci 15% (stownie: pietnadcie procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
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7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

8. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 6.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

3) w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robét budowlanych,

4) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposdb nienalezyty lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce, nie wykazuje poprawy,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

§7.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pidmie pod rygorem niewazno$ci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwod¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadkach okre$lonych w art.144 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwo$cig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci
a) na ktorg Strony nie miaty wptywu,

b) przeciw ktérej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb uniknagé lub przezwyciezyc,
d) ktérej nie mozna uznaé za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zamowienia,

5) zmiany osdb reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych
lub wyniktych z przyczyn losowych.

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty
budowlane,

7) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy

8) wylaczenia lub rezygnacji z wykonania czesci zamoéwienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg dotyczy¢

nastepujgcych elementéw umowy:



1) zmiany terminu wykonania zamdéwienia, w przypadku:

a) wydtuzenia terminu wykonania robé6t budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydituzenia terminu wykonania
robét objetych nadzorem.

b) wstrzymania realizacji robét budowlanych objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wytaczenia lub rezygnacji z wykonania cze$ci
zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia);
3) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

b) rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

¢) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawcow;

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1.

1) stawki podatku od towardéw i ustug, przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokos$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie
budzacy watpliwosci,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie na
rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy
watpliwosci,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.

Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich

wprowadzenie.

§8.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich

przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego: Przemystaw Bloch — Inspektor Wydziatu Inwestyciji i Infrastruktury, lub
osoba go zastepujgca — w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem
protokotéw odbioru robét,

2) ze strony Wykonawcy:

a) inspektor branzy drogowej:..........ccoiiiiiiiiiiii



b) inspektor branzy sanitarneji...............ooiii
c) inspektor branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:..........ccooviiiiiiiiiiiiiinnnnn. .

2. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego. Zmiana ktdrejkolwiek oso6b w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w
SIWZ.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzgadzenia aneksu.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez

Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

w

§9.
PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca moze wykonywac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamowienie:

1) sitami wtasnymi/ lub

2) za pomoca podmiotdw trzecich (w tym podwykonawcdw), na ktérych powotywat sie w ofercie:
Nazwa podmiotu trzeciego: ...........cooeiiiiiiiiiiininnn..
W ZAKIESIE: ..

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonywane sg
przy pomocy podwykonawcdow, w szczegodlnosci za opdznienia ustug lub niewystarczajgcg ich jakosé.

4, Zamawiajgcy z uzasadnionych powodéw moze domagacé sie zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie
realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majgc na uwadze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
realizacje catosci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu kopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom w
przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sie od obowigzku zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przedtozenia w wymaganym terminie o$wiadczen
podwykonawcéw o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzen wyptaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potrgcona z wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca moze dokonywac zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za zgodag
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetniaé warunki okreslone w
SIWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych.

10. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotow, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

12. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzgdzenie aneksu.

13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej
zmiany.

14. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za prace

wykonane przez podwykonawce.



§ 10.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do
tych ustaw.

§12.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 13.
Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



