GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. - Dz. U. z 2019 ., poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach
zadania pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk”.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych:

1) Budowa sieci wodociggowej w ul. Diugiej w Czersku,

2) Budowa sieci wodociggowej w ul. Cisowej w Czersku,

3) Budowa odcinka sieci wod.-kan. w Lipkach Goérnych,

4) Budowa sieci wodociggowej w Zapedowie,

5) Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Wyb. pod Struge w Ziotowie,

6) Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lesnej w Wadotach,

7) Budowa sieci wodociggowej w Bedzmierowicach - odcinek 1,

8) Budowa sieci wodociggowej w Bedzmierowicach - odcinek 2,

9) Budowa sieci wodociggowej w Bedzmierowicach - odcinek 3,

10) Budowa sieci wodociagowej w Bedzmierowicach - odcinek 4,

11) Budowa sieci wodociggowej w BedZzmierowicach - odcinek 5.

3. Zamodwienie obejmuje:
1) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy sanitarnej,
4. Obowigzki ogélne Wykonawcy:

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy sanitarnej w petnym zakresie obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnoSci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportdow, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego
zwigzanych z prowadzong inwestycja.

5) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru robdt sanitarnych, posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh: wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz zapewnienia jego obecnosci na terenie budowy co najmniej 3 razy
w tygodniu (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w
siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

6) Dokonywanie sprawdzen, dokonywanie Kkorekt przedstawionych przez Wykonawce robét
kosztorysow na ewentualne roboty dodatkowe. Sporzgadzanie zestawieh tabelarycznych tych
kosztorysow zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

5. Obowigzki Wykonawcy — Etap Budowy:

1) udziat w przekazaniu placu budowy.

2) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robdét i dokumentacjg projektowg, w tym roéwniez z projektami
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budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, SST, dla wszystkich robot.

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiern umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dzialan Wykonawcy roboét  budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

7) informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia Iub zmian
w dokumentacji projektowe;.

8) czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

9) monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

10) podpisywanie protokotéw odbioru elementdéw robot.

11) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

12) opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatow, urzadzen i technologii.

13) w razie zaistnienia robo6t dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robo6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

14) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbidr robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

17) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegolnych czesci robét do odbioréw koncowych
oraz udziat w czynno$ciach tych odbiorow.

18) potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koncowych.

19) uczestniczenie w spotkaniach powofanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

21) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatow, wyrobow budowlanych i wykonanych robot oraz w inwentaryzaciji
wykonanych robot, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktorgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
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ekspertyz dotyczagcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

24) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdét a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofaé zagrozenie bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

25) biezaca kontrola iloéci i terminowo$ci wykonywanych robét.

26) podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

27) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robaot.

28) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach moggcych wptyna¢ na termin zakonczenia robét).

29) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robét (projektow
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotow prob i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestéw, deklaracji itp.).

30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

31) wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektéw po uptywie okresu gwarancji ustalonego
w umowie z Wykonawcg roboét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

33) wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robdt;

34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

35) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

36) Przedmiot zamodwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegdtowo zostat okreslony
w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.11.2020 r.

2. Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Zamawiajgcym do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin okre$lony
w ust. 1 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydtuzenia terminu wykonania robét objetych nadzorem.

4. Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §4 ust. 1, w czynnosciach zwigzanych
z obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robét budowlanych.

§3.
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
Wykonaweca petnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wtasciwych przepiséw

prawa.
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3. Wykonawca czuwa nad prawidiowg i terminowg realizacjg robdt, zawiadamiajgc niezwtocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji ww.
robot.

4. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérych mowa § 1, w tym,
w szczegolnosci petnienie nadzoru nad robotami branzy sanitarnej.

§4.
WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: .., zt brutto (stfownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury.

5. Podstawe do wystawienia faktury bedg stanowity protokoty koncowe odbioru robét budowlanych
objetych nadzorem.

6. Platnosé naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia faktury oraz:

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
naleznosci z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, ze
uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcow, przy ktérych udziale
wykonywat przedmiot umowy i przediozenia dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub

2) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie
zostaly wykonane przy udziale podwykonawcéw.

7. Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow, w odniesieniu, do
ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw $Swiadczacych o dokonaniu zaptaty, zostanie
uregulowana przez Zamawiajgcego poprzez przekazanie jej bezposrednio na rachunek
podwykonawcéw.

8. Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy W .................... nr
FAChUNKU ...,

10. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opéznienia w
transakcjach handlowych.

11. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

12. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zby¢é w catosci lub w czesci wierzytelnoSci
o zaptate wynagrodzenia.

13. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na
stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

14. W przypadku ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg
zgode na wysylanie i odbieranie, noty ksiegowej i faktury korygujgcej do faktury o ktérej mowa
powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie internetowej
http://efaktura.gov.pl/

15. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
16. Wykonawca zobowigzany jest umieszczac na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotdéw o kiérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw
i ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.
17. *W przypadku, gdy strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej:
1) Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunkow.
2) Podstawe do wystawienia rachunku bedzie stanowit protokét koncowy odbioru robét
budowlanych objetych nadzorem.
3) Do rachunku nalezy dotgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin (wedtug zatgcznika nr
1 do umowy) oraz o$wiadczenie zleceniobiorcy(wedtug zatagcznika nr 2 do umowy)
4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zapewni wysokos¢ minimalnej ustawowe] stawki
godzinowej, wynikajgcej z odrebnych przepisow.
5) Nalezne wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o wymagane potrgcenia (sktadki
ptatnika, sktadki podatnika itd.).
6) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami.

* Zapisy zostang zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace /
wybrac¢ odpowiednio jezeli dotyczy
§5.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu nharuszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) kazdg stwierdzong nieobecnos¢ inspektora na terenie budowy w stosunku do czestotliwosci
okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych),

4) kazdy dzien opdznienia w wykonaniu prac, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

5) nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 5
wykonawca zaptaci 1% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w przediozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
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7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

8. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 6.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowienh publicznych,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

3) w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robét budowlanych,

4) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposdb nienalezyty lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce, nie wykazuje poprawy,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

§7.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pidmie pod rygorem niewazno$ci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwod¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadkach okre$lonych w art.144 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwo$cig dotrzymania

terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci

umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci

a) na ktorg Strony nie miaty wptywu,

b) przeciw ktérej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb uniknagé lub przezwyciezyc,

d) ktérej nie mozna uznaé za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zamowienia,

5) zmiany osdéb reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych

lub wyniktych z przyczyn losowych.

6) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym

bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy

7) wylaczenia lub rezygnacji z wykonania czesci zamoéwienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci moga dotyczy¢
nastepujgcych elementéw umowy:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia, w przypadku:

a) wydtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
ulega stosownemu przediuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do
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dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydtuzenia terminu wykonania
robét objetych nadzorem.
b) wstrzymania realizacji robét budowlanych objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wytaczenia lub rezygnacji z wykonania cze$ci
zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia);
3) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:
a) wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy;
b) rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy;
¢) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawcow;

4. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych
Zz zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 8.
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich
przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego: Przemystaw Bloch — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury,
lub osoba go zastepujgca — w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem
protokotéw odbioru robaét,

2) ze strony Wykonawcy:

a) inspektor branzy sanitarnej:..............ccii

2. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego. Zmiana ktérejkolwiek osob w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnoéci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych
w SIWZ.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzagdzenia aneksu.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zloZzenie uzasadnionego wniosku przez

Wykonawce wraz z opisem okolicznos$ci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

w

§9.
PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE
1. Wykonawca moze wykonywac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Wpykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaé¢ zamdwienie:
1) sitami wtasnymi/ lub
2) za pomocg podmiotow trzecich (w tym podwykonawcow), na ktérych powotywat sie w ofercie:
Nazwa podmiotu trzeciego: .......oovieieieieiiiiiiieiieeenen.
W ZAKIESIE: . et
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére wykonywane sg
przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci za opoznienia ustug lub niewystarczajgcg ich jakosc.
4. Zamawiajgcy z uzasadnionych powoddéw moze domagaé sie zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajgcy i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie
realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majgc na uwadze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
realizacje catosci przedmiotu umowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu kopii poswiadczonej
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za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom
w przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sie od obowigzku =zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przedtozenia w wymaganym terminie os$wiadczen
podwykonawcow o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzen wyptaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potrgcona z wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za zgodg
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w
SIWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych.

10. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotow, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

12. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzgdzenie aneksu.

13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie uzasadnionego
whniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania takiej
Zmiany.

14. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za prace
wykonane przez podwykonawce.

§ 10.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do
tych ustaw.

§12.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§13.
Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



