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Zatgcznik nr7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn.: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych w ramach zadania
pn.. Rewitalizacja czesci miasta Czersk - Budowa ogélnodostepnego wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Czersku”.

Zamowienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatania 8.1 Kompleksowe

przedsiewziecia rewitalizacyjne — wsparcie dotacyjne, Poddziatanie 8.1.2 Kompleksowe

przedsiewziecia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Tréjmiasta
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamobwienie obejmuije:

1) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy budowlane;j.

Obowigzki ogélne Wykonawcy:

1) Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w peinym zakresie
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdah z realizacji zadania, na
wniosek Zamawiajgcego i zgodnie z zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz przekazywanie informacji zwigzanych z prowadzong inwestycjqg.

5) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru robdét budowlanych oraz zapewnienia jego
obecnosci na terenie budowy co najmniej 3 razy w tygodniu (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢
ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnos$ci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach
urzedowania).

Obowigzki Wykonawcy — Etap Budowy:

1) udziat w przekazaniu placu budowy.

2) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez
z projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robdét.

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

6) nadzorowanie i kontrolowanie =zgodnosci dziatan Wykonawcy robdt budowlanych
Z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.
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7) czuwanie nad prawidlowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy
oraz utrzymywaniem przez Wykonawce rob6t budowlanych porzadku na terenie budowy.

8) opiniowania harmonogramu rzeczowo — finansowego przedstawionego przez Wykonawce
robot budowlanych,

9) monitorowanie postepu roboét oraz sktadanie stosownych raportéw.

10) podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

11) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposoboéw ich zapobiegania.

12) opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania roboét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatow, urzgdzen i technologii.

13) w razie zaistnienia robdt dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych roboét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

14) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robo6t budowlanych w tym kontrola i odbior robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

17) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robét do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego
oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow.

18) potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym.

19) uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

21) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie
na terenie budowy materiatow, wyrobdéw budowlanych i wykonanych robét oraz w
inwentaryzacji wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot
budowlanych przez ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robé6t budowlanych.

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robé6t budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

24) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robd6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

25) biezgca kontrola ilosci i terminowos$ci wykonywanych robét.

26) podejmowanie dziatarh w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.
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27) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robot.

28) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach mogacych wptynaé na termin zakonczenia robot).

29) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego roboét (projektow z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob i odbiorow, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

31) wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji;

32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektu po uptywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

33) wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady
wykonanych robat;

34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

35) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

36) Przedmiot zamdéwienia szczegbtowo zostat okreslony w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz
dokumentacji projektowej (tj. projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robo6t oraz w dokumentach pomocniczych- przedmiarze
robot.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.08.2021 r.

2. Ustugi, bedgce przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Zamawiajgcym do dnia odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin
okredlony odpowiednio w pkt. 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do
umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie diuzej niz o czas wydiluzenia
terminu wykonania robét objetych nadzorem.

4. Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §4 ust. 1, w czynnos$ciach zwigzanych z
obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robot budowlanych.

§3.
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca petnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek

Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wtasciwych
przepisow prawa.

3. Wykonawca czuwa nad prawidlowg i terminowg realizacjg robot, zawiadamiajgc niezwtocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajacych na przesuniecie terminu realizacji
ww. robat.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérych mowa § 1, w tym,
w szczegolnosci petnienie nadzoru nad robotami branzy budowlanej.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



10.

11.

12.

13.

14.

15.

§4.
WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA
Strony  ustalajg  wynagrodzenie ryczaltowe za  wykonanie  przedmiotu = umowy

W WYSOKOSCI: ..vvvviiiiiiiiiiienn, zt brutto (sfownie zt.: ... 00/100).
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) faktur czesciowych, wystawionych nie czesciej niz co dwa miesigce, po odbiorach
czesciowych robot budowlanych objetych nadzorem (zgodnie z procentowym stanem
zaawansowania robét),

2) faktury koncowej.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i kohncowej bedzie stanowit odpowiednio protokot

czesciowy lub koncowy odbioru robét budowlanych objetych nadzorem.

Ptatnos¢ naleznosci nastapi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktury oraz:

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
naleznosci z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu
jakichkolwiek roszczehh w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, ze
uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw, przy ktorych udziale
wykonywat przedmiot umowy i przediozenia dowodéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

2) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie zostaty
wykonane przy udziale podwykonawcéw.

Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcédw, w odniesieniu, do

ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw $wiadczgcych o dokonaniu zapfaty, zostanie

uregulowana przez Zamawiajgcego poprzez przekazanie jej bezposrednio na rachunek
podwykonawcow.

Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznosci

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy W .................... nr

FAChUNKU ...

Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za

opo6znienia w transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu pfatno$ci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez

Zamawiajgcego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze zby¢ w catosci lub w czesci wierzytelnosci

o zaptate wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej

na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

W przypadku zlozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajagcy i Wykonawca

wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie, noty ksiegowe;j i faktury korygujgcej do faktury o ktérej

mowa powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie
internetowej http://efaktura.gov.pl/

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
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16. Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
Zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towardw i ustug (t. j. - Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci
wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

17. *W przypadku, gdy strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej:

1) Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunkow.

2) Podstawe do wystawienia rachunku bedzie stanowit odpowiednio protokét czesciowy/koncowy
odbioru robé6t budowlanych objetych nadzorem.

3) Do rachunku nalezy dotgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin (wedtug zatgcznika nr
1 do umowy) oraz oswiadczenie zleceniobiorcy(wedtug zatgcznika nr 2 do umowy)

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zapewni wysokos¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowej, wynikajgcej z odrebnych przepisow.

5) Nalezne wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o wymagane potrgcenia (sktadki
ptatnika, sktadki podatnika itd.).

6) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego rachunku wraz z niezbednymi
zatgcznikami.

* Zapisy zostang zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace /
wybraé odpowiednio jezeli dotyczy
§ 5.

KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) kazdg nieobecnosc¢ inspektora na terenie budowy w stosunku do czestotliwosci okreslonych
w § 1 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych),

4) kazdy dzieh opdznienia w wykonaniu prac, w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

5) nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 5
wykonawca zaptaci 1% wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia w przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o
ktérym mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15 rt ustawy z dnia 2 marca
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2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).
8. Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.
§ 6.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

3) w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robét budowlanych,

4) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposdéb nienalezyty lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce, nie wykazuje poprawy,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy
bez narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

§7.
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢é za zgodg obu stron wyrazong

na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tredci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci
a) na ktdérg Strony nie miaty wptywu,

b) przeciw ktérej Strony nie mogty sie zabezpieczyé przed zawarciem umowy,
c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezyc,
d) ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zamowienia,

5) zmiany o0s6b reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w  przypadku zmian
organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych.

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie zaméwienia lub/i umowy na roboty
budowlane,

7) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy

8) wylaczenia lub rezygnacji z wykonania czesci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg dotyczy¢
nastepujgcych elementoéw umowy:
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1) zmiany terminu wykonania zamoéwienia, w przypadku:

a) wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin okreslony
odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1-4 ulega stosownemu przedituzeniu na podstawie aneksu
do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie diuzej niz o czas
wydtuzenia terminu wykonania rob6t objetych nadzorem.

b) wstrzymania realizacji robét budowlanych objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakohczenie realizacji przedmiotu umowy.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wytgczenia lub rezygnaciji z wykonania czesci
zamoéwienia (zmniejszenie wynagrodzenia);
3) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

b) rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

¢) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podmioty

trzecie/podwykonawcow;

4. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdInych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§8.
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich
przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego: Przemystaw Bloch — Inspektor Wydziatu Inwestyc;ji i Infrastruktury,
lub osoba go zastepujgca — w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem
protokotéw odbioru robét,

2) ze strony Wykonawcy:

a) inspektor branzy budowlanej:.............c.oooiiiiiiiiii
2. Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ktérejkolwiek osoéb w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych

w SIWZ.

3. Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu.
4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie uzasadnionego wniosku
przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.
§9.
PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE
1. Wykonawca moze wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2.  Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamowienie:
1) sitami wtasnymi/ lub
2) za pomocg podmiotéw trzecich (w tym podwykonawcow), na ktérych powotywat sie w
ofercie:

Nazwa podmiotu trzeciego: .........coovvviiiiiiiiiiiieene,
W ZaKIeSIE: ..o
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonywane

sg przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci za opdznienia ustug lub niewystarczajgcg ich

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



jakosé.

4. Zamawiajgcy z uzasadnionych powodéw moze domagac sie zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w
interesie realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majgc na uwadze odpowiedzialno$é
Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu Kkopii poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom w
przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sie od obowigzku zapftaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przediozenia w wymaganym terminie os$wiadczen
podwykonawcow o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzen wyptaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potrgcona z wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za
zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki
okreslone w SIWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych.

10. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udzialu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotow, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

12. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzadzenie aneksu.

13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest ziozenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania takiej
Zmiany.

14. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za
prace wykonane przez podwykonawce.

§10.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi do tych ustaw.

§12.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§13.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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