GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY
§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. - Dz. U. z 2019 ., poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ramach
zadania pn.: Budowa linii oswietlenia ulicznego w ulicy Wrzosowej w Czersku”.
2. Zamébwienie obejmuje:
1) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej i elektroenergetyczne.
3. Obowigzki ogéine Wykonawcy:

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportdw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego
zwigzanych z prowadzong inwestycjg.

5) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby
wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robét drogowych i inspektora nadzoru robét
sanitarnych oraz zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 3 razy w tygodniu
(obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

4. Obowigzki Wykonawcy — Etap Budowy:

1) udziat w przekazaniu placu budowy.

2) zatwierdzanie materiatoéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg roboét i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich roboét.

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a Ww szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robodt
budowlanych w stosunku do realizacji elementdw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy rob6t  budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektows.

7) informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentacji projektowe;j.

8) czuwanie nad prawidlowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

9) monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

10) podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.
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11) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

12) opiniowania wnioskéw wykonawcy robdét w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

13) w razie zaistnienia robo6t dodatkowych niezwtocznego zgtoszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych roboét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

14) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robot budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

17) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegoélnych czesci robét do odbioru koncowego
oraz udziat w czynnosciach odbioru.

18) potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym.

19) uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohAcowym.

21) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzaciji
wykonanych robot, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawca robét budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robo6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

24) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robo6t dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robo6t a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

25) biezaca kontrola ilosci i terminowos$ci wykonywanych robét.

26) podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.

27) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania
robot.

28) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wptyngé¢ na termin zakonczenia robét).

29) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robét (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow, swiadectw

zgodnosci, atestow, itp.).



30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

31) wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcg inwestycji;

32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robo6t po uptywie okresu gwaranci
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w
przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

33) wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robat;

34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

35) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

36) Przedmiot zamodwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat okreslony
w dokumentac;ji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie termin wykonania umowy: do 15.12.2020 r.

2. Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Zamawiajgcym do dnia ostatniego odbioru koncowego zadan inwestycyjnych, z zastrzezeniem ust.
3i4.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robo6t budowlanych objetych nadzorem, termin okreslony
odpowiednio w pkt. 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydiuzenia terminu wykonania robét
objetych nadzorem.

4. Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w §4 ust. 1, w czynnosciach zwigzanych z
obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robo6t budowlanych.

§3.
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca petnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wiasciwych przepiséw
prawa.

3. Wykonawca czuwa nad prawidtowg i terminowa realizacjg robot, zawiadamiajgc niezwiocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji ww.
robét.

4. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktorych mowa § 1, w tym,
w szczegolnosci petnienie nadzoru nad robotami branzy elektrycznej i elektroenergetycznej

§4.
WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: .., zt brutto (stownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury.

—



5. Podstawe do wystawienia faktury bedg stanowity protokoty koncowe odbioru robét budowlanych
objetych nadzorem.

6. Platnosé naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia faktury oraz:

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
naleznosci z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu
jakichkolwiek roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, ze
uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw, przy ktérych udziale
wykonywat przedmiot umowy i przediozenia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub

2) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie
zostaty wykonane przy udziale podwykonawcow.

7. Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcéw, w odniesieniu, do
ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw sSwiadczgcych o dokonaniu zaptaty, zostanie
uregulowana przez Zamawiajgcego poprzez przekazanie jej bezposrednio na rachunek
podwykonawcow.

8. Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy W .................... nr
FAChUNKU ...

10. Spodznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opéznienia w
transakcjach handlowych.

11. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

12. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zbyé w catosci lub w czesci wierzytelnosci
o zaptate wynagrodzenia.

13. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na
stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

14. W przypadku ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg
zgode na wysyfanie i odbieranie, noty ksiegowej i faktury korygujgcej do faktury o ktérej mowa
powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie internetowej
http://efaktura.gov.pl/

15. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

16. Wykonawca zobowigzany jest umieszczac¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzieh zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

17. *W przypadku, gdy strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci
gospodarczej:

1) Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunkow.

2) Podstawe do wystawienia rachunku bedzie stanowit odpowiednio protokét czesciowy/kohcowy
odbioru robot budowlanych objetych nadzorem.

3) Do rachunku nalezy dotgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin (wedtug zatgcznika nr
1 do umowy) oraz o$wiadczenie zleceniobiorcy(wedtug zatgcznika nr 2 do umowy)

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowej, wynikajgcej z odrebnych przepiséw.

5) Nalezne wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o wymagane potrgcenia (sktadki

ptatnika, sktadki podatnika itd.).
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6) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami.

* Zapisy zostang zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace /
wybraé odpowiednio jezeli dotyczy
§ 5.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) kazdg nieobecnosé inspektora na terenie budowy w stosunku do czestotliwosci okreslonych w §
1 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokos$ci 300 zt (sfownie: trzysta ztotych),

4) kazdy dzien opdznienia w wykonaniu prac, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

5) nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 9 ust. 5
wykonawca zaptaci 1% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoéznienia w przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15r* ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
567, 568, 695 i 875).

8. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote rowng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 6.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamoéwienia,

3) w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robot budowlanych,

4) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposdb nienalezyty lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce, nie wykazuje poprawy,

—



6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,
2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie.

§7.
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp:

1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwo$cig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci

a) na ktoérg Strony nie miaty wptywu,

b) przeciw ktérej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposoéb unikng¢ lub przezwyciezyé,

d) ktoérej nie mozna uznaé za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.

4) sadowa waloryzacja zamowienia,

5) zmiany os6b reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce w przypadku zmian organizacyjnych
lub wyniktych z przyczyn losowych.

6) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy

7) wylgczenia lub rezygnaciji z wykonania czesci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg dotyczyc
nastepujgcych elementéw umowy:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wydluzenia terminu wykonania rob6t budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dtuzej niz o czas wydtuzenia terminu wykonania
robét objetych nadzorem.

b) wstrzymania realizacji robét budowlanych objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wylgczenia lub rezygnacji z wykonania czesci
zaméwienia (zmniejszenie wynagrodzenia);
3) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

b) rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

¢) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawcow;

4. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
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wprowadzenie.
§ 8.
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich
przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego: Przemystaw Bloch — Inspektor Wydziatu Inwestyciji i Infrastruktury, lub
osoba go zastepujgca — w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem
protokotéw odbioru robét,

2) ze strony Wykonawcy:

a) inspektor branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:..........cccoviiiiiiiiiiiinnns. .

2. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek oséb w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do

wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w

SIWZ.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie uzasadnionego wniosku przez
Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

§9.
PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca moze wykonywac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamodwienie:

1) sitami wtasnymi/ lub

2) za pomoca podmiotdw trzecich (w tym podwykonawcdw), na ktdrych powotywat sie w ofercie:
Nazwa podmiotu trzeciego: ........coovvvviiiiiiiiiiiinne,
W ZaKreSie: ...

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za ustugi, ktére wykonywane sg
przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci za opdznienia ustug lub niewystarczajgca ich jakosé.

4. Zamawiajgcy z uzasadnionych powoddéw moze domagaé sie zmiany podwykonawcy podczas
realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajgcy i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie
realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majac na uwadze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za
realizacje catosci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu kopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w
przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sie od obowigzku =zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przedtozenia w wymaganym terminie os$wiadczen
podwykonawcéw o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzen wyptaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potrgcona z wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za zgodag
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w
SIWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotdw, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
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12. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzgdzenie aneksu.

13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie uzasadnionego
whniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania takiej
zmiany.

14. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za prace
wykonane przez podwykonawce.

§ 10.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do
tych ustaw.

§12.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 13.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



