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Zatgcznik nr7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY
1.
PRZEDMI§OT umMowy
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (1. j.

- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

zadanie pn.: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych w ramach

zadania pn.: Budowa muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku”. Zamowienie jest
dofinansowane w ramach Projektu pn. ,Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap

I” w ramach Dziatania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spotecznosé¢ w

ramach Priorytetu 4 Zwiekszenie zatrudnienia i spojnosci terytorialnej, objetego Programem

Operacyjnym ,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

2. Zamdéwienie obejmuje:
1) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy budowlanej,
2) petnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektryczne;j.
3. Obowigzki ogéine Wykonawcy:

1) Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej, oraz branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t.|. - Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentdw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego
zwigzanych z prowadzong inwestycjg.

5) Pehnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i zapewnienie
obecnoéci inspektora/inspektorow w  branzach: budowlanej oraz elektrycznej i
elektroenergetycznej na terenie budowy co najmniej 3 razy w tygodniu (obecnos¢ nalezy
potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w
godzinach urzedowania).

4. Obowigzki Wykonawcy — Etap Budowy:

1) udziat w przekazaniu placu budowy.

2) zatwierdzanie materiatdw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez
z projektami  budowlanymi, projektami  budowlanymi  wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robdét.

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i  wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a Ww szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementdw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.
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6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawcy robét budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektows.

7) czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

8) opiniowania harmonogramu rzeczowo — finansowego przedstawionego przez Wykonawce robot
budowlanych,

9) monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.

10) podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

11) informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktéore mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztoéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

12) opiniowania wnioskow wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

13) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwtocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robdét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

14) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robd6t budowlanych w tym kontrola i odbidr robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

17) przygotowanie i potwierdzanie gotowosci rob6t do odbioru czesciowego, odbioru koncowego
oraz udziat w czynno$ciach tych odbiorow.

18) potwierdzanie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym i odbiorze koricowym.

19) uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami  wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

21) udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobow budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzac;i
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robé6t budowlanych.

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

24) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robo6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

25) biezaca kontrola iloéci i terminowo$ci wykonywanych robét.



26) podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

27) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

28) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogagcych wptyng¢ na termin zakonczenia robét).

29) sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robét (projektow z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow, Swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,

31) wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcag
inwestycji;

32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektu po uptywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg roboét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

33) wykonania czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robat;

34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

35) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

36) Przedmiot zamodwienia szczegotowo zostat okreslony w opisie przedmiotu zamodwienia oraz
dokumentaciji projektowej (tj. projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét oraz w dokumentach pomocniczych- przedmiarze robét.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

. Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.09.2021 r.

. Ustugi, bedgce przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Zamawiajgcym do dnia odbioru koricowego zadania inwestycyjnego, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin
okreslony odpowiednio w pkt. 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do umowy,
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie diuzej niz o czas wydtuzenia terminu
wykonania robot objetych nadzorem.

. Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w §4 ust. 1, w czynnosciach zwigzanych z
obstugg okresu rekojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawce robo6t budowlanych.

3.

PRAWA I OB(§)WIAZKI STRON
Wykonawca petnigc czynnosci Inspektora Nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki i uprawnienia stosownie do wtasciwych przepisow
prawa.
Wykonawca czuwa nad prawidtowg i terminowg realizacjg robét, zawiadamiajgc niezwtocznie
Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji ww.
robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie zakresu prac, o ktérych mowa § 1, w tym,
w szczegolnosci petnienie nadzoru nad robotami branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

———



10.

11.

12.

13.

14.

15.

4,
WYNAGRODZENIE | ZA%’LATA WYNAGRODZENIA
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: ..uvvvviiiiiiiieeenn, zt brutto (sfownie zt.: ... 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjag przedmiotu zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:
1) faktury czesciowej, wystawionej po odbiorze czesciowym robdt budowlanych objetych
nadzorem (zgodnie z procentowym stanem zaawansowania robot),
2) faktury kohcowej.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej i koncowej bedzie stanowit odpowiednio protokét

czesciowy lub koncowy odbioru robét budowlanych objetych nadzorem.

Ptatnos¢ naleznosci nastapi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktury oraz:

1) os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
naleznosci z tytutu realizacji zleconych ustug i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu
jakichkolwiek roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego, oswiadczenia Wykonawcy, ze
uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw, przy ktérych udziale
wykonywat przedmiot umowy i przedtozenia dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub

2) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgcego, ze odebrane i zafakturowane ustugi nie zostaty
wykonane przy udziale podwykonawcéw.

Kwota odpowiadajgca sumie zobowigzah Wykonawcy wobec podwykonawcéw, w odniesieniu, do

ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw Swiadczacych o dokonaniu zapfaty, zostanie

uregulowana przez Zamawiajgcego poprzez przekazanie jej bezposrednio na rachunek
podwykonawcow.

Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostanie potrgcona z naleznosci

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr

FAChUNKU ...

Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia

w transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez
Zamawiajgcego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zby¢ w catodci lub w czesci wierzytelnoSci
o zaptate wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej
na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

W przypadku zlozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiajgcy i Wykonawca
wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie, noty ksiegowej i faktury korygujacej do faktury o ktorej
mowa powyzej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostepnej na stronie
internetowej http://efaktura.gov.pl/

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

———
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fakturowaniu w zamaowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

16. Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzieh
Zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towaréw i ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci
wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

17. *W przypadku, gdy strona niniejszej umowy jest osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej:

1) Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
rachunkow.

2) Podstawe do wystawienia rachunku bedzie stanowit odpowiednio protokdt czesciowy/koncowy
odbioru robot budowlanych objetych nadzorem.

3) Do rachunku nalezy dotgczy¢ ewidencje liczby przepracowanych godzin (wedtug zatgcznika nr
1 do umowy) oraz oswiadczenie zleceniobiorcy (wedtug zatgcznika nr 2 do umowy).

4) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zapewni wysoko$s¢ minimalnej ustawowej stawki
godzinowej, wynikajgcej z odrebnych przepisow.

5) Nalezne wynagrodzenie brutto zostanie pomniejszone o wymagane potracenia (skladki
ptatnika, sktadki podatnika itd.).

6) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami.

* Zapisy zostang zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace /
wybraé odpowiednio jezeli dotyczy
§ 5.

KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) kazdg nieobecnos¢ inspektora na terenie budowy w stosunku do czestotliwosci okreslonych w
§ 1 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta zlotych),

4) kazdy dzieh opdznienia w wykonaniu prac, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

5) nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 5
wykonawca zaptaci 1% wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia w przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajagcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 15% (stownie: pietnascie procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 5 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

———



7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa W ust. 6 umowy.

8. Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 6.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,

3) w przypadku, gdy niemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robét budowlanych,

4) jezeli Wykonawca nie podjgt sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposob nienalezyty lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce, nie wykazuje poprawy,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy
bez narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

§7.
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢c za zgodg obu stron wyrazong

na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienn zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w art.144 ustawy Pzp:
1) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmiana obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) wystgpienie sity wyzszej, tj. wyjgtkowego wydarzenia lub okolicznosci
a) na ktdérg Strony nie miaty wptywu,
b) przeciw ktérej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezyc,
d) ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczgcym stopniu przez zadng ze Stron.
4) sadowa waloryzacja zamowienia,
5) zmiany o0s6b reprezentujgcych Zamawiajacego/Wykonawce w  przypadku zmian
organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych.
6) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy.
7) wylgczenia lub rezygnacji z wykonania czes$ci zamowienia (zmniejszenie wynagrodzenia).
3. lIstotne zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg dotyczyé

nastepujgcych elementéw umowy:

1) zmiany terminu wykonania zamoéwienia, w przypadku:




a) wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych objetych nadzorem, termin okreslony
odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1-4 ulega stosownemu przedtuzeniu na podstawie aneksu do
umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie diuzej niz o czas
wydtuzenia terminu wykonania robét objetych nadzorem.

b) wstrzymania realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku wylgczenia lub rezygnaciji z wykonania czesci
zamoéwienia (zmniejszenie wynagrodzenia);
3) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

b) rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy;

¢) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu ustug wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawcoéw;

Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§8.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczajg swoich

przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiajgcego: Przemystaw Bloch — Inspektor Wydziatu Inwestyciji i Infrastruktury,
lub osoba go zastepujgca — w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, podpisywaniem
protokotéw odbioru robaét,

2) ze strony Wykonawcy:

a) inspektor branzy budowlanej:..............c.ooi
b) inspektor branzy elektrycznej:.............cooooiiii, .

Wykonawca moze dokonywaé zmiany osOb wskazanych w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek osob w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnos$ci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w
SIWZ.

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej zmiany.

§9.
PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE

Wykonawca moze wykonywac¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamowienie:

1) sitami wtasnymi/ lub

2) za pomoca podmiotéw trzecich (w tym podwykonawcdw), na ktdrych powotywat sie w ofercie:

Nazwa podmiotu trzecCiego: ... ...coovveveveiiiiiiieieaans
W ZaKIESIE: ...
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za ustugi, ktére wykonywane

sg przy pomocy podwykonawcow, w szczegoélnosci za opdznienia ustug lub niewystarczajgca ich
jakosc.
Zamawiajgcy z uzasadnionych powodéw moze domagac¢ sie zmiany podwykonawcy podczas

———




realizacji ustugi. W takich przypadkach Zamawiajacy i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie
realizacji ustugi uzgadniajg swoje stanowiska, majgc na uwadze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za
realizacje catosci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu kopii poswiadczonej
za zgodnos$é z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom w
przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Jako uchylenie sie od obowigzku zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przediozenia w wymaganym terminie oswiadczen
podwykonawcow o dokonanej zaptacie wynagrodzenia.

8. Kwota wynagrodzen wyptaconych przez zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potrgcona z wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca moze dokonywaé zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za zgodag
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w
SIWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych.

10. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy
podmiotow, o ktérych mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

12. Zmiana podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga sporzgdzenie aneksu.

13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawce wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania takiej
zmiany.

14. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za
prace wykonane przez podwykonawce.

§10.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do
tych ustaw.

§12.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§13.
Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

——



