Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia:
www.bip.czersk.pl

Czersk: Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury spoteczno -
turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjnosci wsi Rytel i Gutowiec
Numer ogtoszenia: 20777 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Czersk , ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, tel. 052
3954860, faks 052 3954811.

¢ Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.bip.czersk.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Rewitalizacja oraz budowa
infrastruktury spoteczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjnosci wsi Rytel i Gutowiec.

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem
zaméwienia jest: Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury spoteczno-turystycznej jako wzmocnienie
atrakcyjnosci wsi Rytel i Gutowiec. Przedmiot zaméwienia obejmuje 3 czesci: 1.CZESC 1:
Przebudowa infrastruktury w centrum wsi Rytel, 2.CZESC 2: Budowa $ciezki rowerowej w Gutowcu
i w Rytlu, 3.CZESC 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rytlu. OPIS CZESCI 1 Przebudowa
infrastruktury w centrum wsi Rytel 1. Przedmiot zamdwienia obejmuje: 1.1. roboty przygotowawcze i
rozbidrkowe, 1.2. chodniki i miejsca odpoczynku, 1.3. zjazdy indywidualne, 1.4. parkingi, 1.5. plac
targowy, 1.6. elementy chodnika, 1.7. zielen, 1.8. roboty inne (mata architektura, regulacje
urzgdzen), 1.9. budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego, 1.10. budowa latari oswietleniowych,

1.11. budowa szafki oswietleniowej, 1.12. pomiary en. i badania itp., 1.13. inwentaryzacja


http://www.bip.czersk.pl/

powykonawcza. 1.14. przebudowa linii elektroenergetycznej nN w ulicy Ostrowskiej i ul. Ks.
Kowalkowskiego w Rytlu. 2. Do zakresu przedmiotu zamodwienia nalezy rowniez przygotowanie
placu budowy tj. optaty za zajecie pasa drogowego, regulacja zasuw, zaworéw, studni itp. po
dokonaniu uzgodnien z Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. o ich lokalizacji oraz regulaciji
innych urzgdzen infrastruktury technicznej na trasie inwestyc;ji. 3. Termin wykonania do 14.08.2013
r. 4. Dostep do czesci placu budowy bedzie utrudniony ze wzgledu na trwajgce prace (planowany
termin zakonczenia robét 15.05.2013r.) zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks.
Kowalkowskiego w Rytlu. 5. Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wykonania prac zwigzanych z
budowag nawierzchni jezdni ulic Ks. Kowalkowskiego, Chtopowskiej, Rynkowej i Ostrowskiej oraz
budowy kanalizacji deszczowej. 6. Przedmiot zamowienia szczegotowo zostat okreslony w
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w
przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SIWZ. OPIS CZESCI 2 Budowa $ciezki rowerowej w
Gutowcu i w Rytlu 1. Przedmiot zamdwienia obejmuje: 1.1. Budowe Sciezki rowerowej w Rytlu:
1.1.1. roboty przygotowawcze, 1.1.2. roboty ziemne, 1.1.3. odwodnienie korpusu drogowego, 1.1.4.
podbudowy, 1.1.5. nawierzchnie, 1.1.6. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, 1.1.7. elementy ulic. 1.2.
Budowe Sciezki rowerowej w Gutowcu: 1.2.1. roboty przygotowawcze, 1.2.2. roboty ziemne, 1.2.3.
odwodnienie korpusu drogowego, 1.2.4. podbudowy, 1.2.5. nawierzchnie, 1.2.6. urzadzenia
bezpieczenhstwa ruchu, 1.2.7. elementy ulic. 2. Termin wykonania do 30.11.2013 r. (z wylgczeniem
okresu legowego ptakow tj. od 01.03 do 31.08). 3. Do zakresu przedmiotu zamowienia nalezy
réwniez przygotowanie placu budowy tj., optaty za zajecie pasa drogowego, regulacja zasuw,
zaworow, studni itp. po dokonaniu uzgodnien z Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. o ich
lokalizacji oraz regulacji innych urzadzen infrastruktury technicznej na trasie inwestyciji. 4.
Przedmiot zamdwienia szczegdtowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych
zatgczniki do SIWZ. OPIS CZESCI 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rytlu 1. Przedmiot
zaméwienia obejmuje: 1.1. roboty przygotowawcze, 1.2. korytowanie, 1.3. zabezpieczenie skarpy,
1.4. obrzeza, 1.5. podbudowa, 1.6. kanalizacja deszczowa i drenaz, 1.7. ogrodzenie, 1.8.
nawierzchnia z kostki betonowej, 1.9. nawierzchnia z trawy syntetycznej, 1.10. wyposazenie boiska.
2. Do zakresu przedmiotu zaméwienia nalezy réwniez przygotowanie placu budowy tj., regulacja
zasuw, zaworow, studni itp. po dokonaniu uzgodnien z Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. o
ich lokalizacji. 3. Termin wykonania do 20.08.2013 r. 4. Przedmiot zamowienia szczegotowo zostat
okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz
pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SIWZ..

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajagcych: tak.



e Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

e Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajgcych na podst. art. 67 ust. 1 pkt.6
ustawy Prawo zamowien publicznych, w trybie zamowienia z wolnej reki, ktérych warto$¢ nie
przekroczy 50 % wartosci zaméwienia podstawowego. Zamowienia uzupetniajgce bedg polegaty
na powtorzeniu tego samego rodzaju zamoéwien, tj. dla cz. 1 - robét budowlanych w zakresie
branzy drogowej np. budowy chodnikéw, utwardzenia placow w Gminie Czersk lub/i branzy
elektrycznej - np. budowa oswietlenia, dla cz. Il - robét budowlanych w zakresie branzy drogowe;j
np. budowy Sciezek rowerowych, chodnikow, utwardzenia placéw, dla cz. Il - robét budowlanych

w zakresie wielofunkcyjnych boisk.

11.1.5) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.23.31.62-2,
45.21.22.00-8.
11.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: 3.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA IIl: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lll.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium: DLA CZESCI 1: w kwocie
15.000,00 zt DLA CZESCI 2: w kwocie 20.000,00 zt DLA CZESCI 3: w kwocie 5.000,00 zt
Szczegotowe informacje dotyczgce wadium znajduja sie w pkt 13 SIWZ

1ll.2) ZALICZKI

e Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
¢ lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajg obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o 1. Dla wszystkich czesci Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan,
ktérych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdiny. 2.

Potwierdzeniem jest podpisane oswiadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp



stanowigce zatgcznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu na podstawie oswiadczen i dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. 4. Przy
dokonaniu oceny spetnienia warunkéw Zamawiajacy bedzie sie kierowat regutg spetnia
albo nie spetnia. 5. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikac

jednoznacznie, ze ww. warunki, Wykonawca spetnit.

e 1l1.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

(¢]

1. w stosunku do czesci I: 1.1. Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wykazania sie
zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, minimum 1 roboty
polegajacej na robotach drogowych o wartosci nie mniejszej niz 300.000 ztotych brutto
oraz minimum 1 roboty w zakresie robot elektrycznych o$wietlenia drogowego o wartosci
nie mniejszej niz 200.000 ztotych brutto, 1.2. Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 9.2.2 SIWZ, jezeli z zastrzezeniem pkt
9.2.2.1.3. SIWZ przedstawi wykaz wykonanych roboét tj. minimum 1 roboty polegajacej na
robotach drogowych o wartosci nie mniejszej niz 300.000 ztotych brutto oraz minimum 1
roboty w zakresie robot elektrycznych o$wietlenia drogowego o warto$ci nie mniejszej niz
200.000 ztotych brutto z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania, wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4A do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nalezycie ukonczone.
1.3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegoélnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia. 2. w stosunku do
czesci ll: 2.1. Zamawiajgcy zada od Wykonawcy wykazania sie zrealizowaniem w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, minimum 1 roboty polegajgcej na robotach
drogowych o wartosci nie mniejszej niz 300.000 ztotych brutto. 2.2. Zamawiajacy uzna,
ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 9.2.2 SIWZ,
jezeli z zastrzezeniem pkt 9.2.2.2.3. SIWZ przedstawi wykaz wykonanych robot tj.
minimum 1 roboty polegajacej na robotach drogowych z podaniem jej rodzaju, wartosci,
daty i miejsca wykonania, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4B do SIWZ wraz z

dokumentami potwierdzajgcymi, ze robota zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki



budowlanej i nalezycie ukoriczona, a warto$¢ 1 roboty bedzie wynosita nie mniej niz
300.000 zt brutto. 2.3. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdélnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia. 3. w stosunku do czesci lll: 3.1. Zamawiajgcy zada od Wykonawcy
wykazania sie zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, minimum 1
roboty w zakresie budowy boisk ze sztucznej trawy o wartosci nie mniejszej niz 150.000
ztotych brutto. 3.2. Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w pkt 9.2.2 SIWZ, jezeli z zastrzezeniem pkt 9.2.2.3.3. SIWZ
przedstawi wykaz wykonanych robét tj. minimum 1 roboty w zakresie budowy boisk ze
sztucznej trawy z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania, wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4C do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze robota
zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nalezycie ukohczona, a
wartos¢ 1 roboty bedzie wynosita nie mniej niz 150.000 zt brutto. 3.3. Wykonawca moze
polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamoéwienia. Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu na podstawie oswiadczen i dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. Przy
dokonaniu oceny spetnienia warunkéw Zamawiajgcy bedzie sie kierowat regutg spetnia
albo nie spetnia. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé

jednoznacznie, ze ww. warunki, Wykonawca spetnit.

¢ 1I1.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

(0]

1. Dla wszystkich czesci Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan,
ktérych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegdiny. 2.
Potwierdzeniem jest podpisane o$wiadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
stanowigce zatgcznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkéw udziatu

w postepowaniu na podstawie odwiadczer i dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. 4. Przy



dokonaniu oceny spetnienia warunkéw Zamawiajacy bedzie sie kierowat regutg spetnia
albo nie spetnia. 5. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé

jednoznacznie, ze ww. warunki, Wykonawca spetnit.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

(o]

1. Dla wszystkich czesci Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan,
ktorych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ w sposéb szczegdlny. 2.
Potwierdzeniem jest podpisane oswiadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
stanowigce zatgcznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu na podstawie oswiadczen i dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. 4. Przy
dokonaniu oceny spetnienia warunkéw Zamawiajacy bedzie sie kierowat regutg spetia
albo nie spetnia. 5. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé

jednoznacznie, ze ww. warunki, Wykonawca spetnit.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

(o]

1. Dla wszystkich czesci Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan,
ktérych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. 2.
Potwierdzeniem jest podpisane o$wiadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
stanowigce zatgcznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu na podstawie oswiadczen i dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. 4. Przy
dokonaniu oceny spetnienia warunkéw Zamawiajacy bedzie sie kierowat regutg spetnia
albo nie spetnia. 5. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé

jednoznacznie, ze ww. warunki, Wykonawca spetnit.

l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w

postepowaniu, nalezy przedtozy¢:

o

wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich

rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu



potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidtowo ukonczone

e 1l1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozy¢:

o oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo skfadania ofert, a w stosunku do osdéb fizycznych oswiadczenie w

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

o aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania

ofert

o aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Iub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

¢ 1I1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:



o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo skfadania ofert

o nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lil.5)

1.wypetniony formularz ofertowy wedtug zatgcznika nr 1 do SIWZ, 2.0éwiadczenia i dokumenty, o
ktérych mowa w pkt 10 SIWZ, 3.peinomocnictwo dla osoby podpisujgcej oferte do wystepowania w
imieniu wykonawcy, jezeli nie wynika to bezposrednio z dokumentow rejestrowych lub w przypadku
o ktéorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, 4.dowdd wniesienia wadium.
5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 SIWZ skfada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace
odpowiednio, ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem
podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed
notariuszem, wtasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wystawionym odpowiednio w terminach
okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym. 6. Pozostate dokumenty i oswiadczenia wymagane w SIWZ
przez Zamawiajgcego, Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sktada takie same, jak Wykonawca, ktéry ma siedzibe w Polsce.

lll.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania sie 0 zaméwienie publiczne tylko dla

wykonawcéw, u ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepetnosprawne: nie



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Przewidywany zakres zmian. 1.1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy, w przypadku: 1.1.1. wprowadzenia zmian w dokumentac;ji techniczno -
projektowej, co moze powodowacé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy, 1.1.2. przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy, 1.1.3. powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien
dodatkowych lub robdt zamiennych, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji umowy, 1.1.4. przedtuzenia terminu
wykonania robét Wykonawcy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu -
dotyczy tylko czesci 1, 1.1.5. konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich albo wtasciwych organéw, 1.1.6.
wstrzymania realizacji prac objetych umowag, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizac;ji
przedmiotu umowy, 1.7. napotkania w czasie wykonywanych wykopdéw niezinwentaryzowanych
urzgdzeh podziemnych,, 1.8. wystapienia sity wyzszej, wydarzen nieprzewidywalnych i poza
kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych
niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powdédz, katastrofy
transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na
stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i
kontrolg ukfadajgcych sie stron. Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie
pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako sita wyzsza wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami, 1.9. wystgpienia w trakcie realizacji zaméwienia zmian
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego, 1.10. wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy i

Zamawiajgcego skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,



1.11. niemozliwosci niezwtocznego rozpoczecia robot po podpisaniu umowy ze wzgledu na brak
wymaganych pozwolen, zgdd itp., 1.12. koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie
budowy, 1.13. zmiany postanowiern umowy o dofinansowanie przedmiotu zamdwienia w ramach
Programu Operacyjnego Zréwnowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw
rybackich 2007-2013, 1.14. aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny. 2. Sgdowa
waloryzacja wynagrodzenia. 3. Zmiana zakresu przedmiotu zaméwienia pod warunkiem, ze jest
korzystna dla Zamawiajgcego lub zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. 4. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 5. Zmiana
dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwos$é
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 6.Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu prac przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace. 7.Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan
ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu. 8.Zmiana nazw, siedziby stron umowy,
numerdéw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych. 9.Zmiana zakresu zaméwienia
powierzonego Podwykonawcom przez Wykonawce. 10.Zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty
i nadzor nad przedmiotem umowy. 11. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. 12. Zmniejszenie zakresu robét i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. 13. Zmiana sposobu
odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. 14. Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku: 14.1. podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w
ramach Programu Operacyjnego Zrownowazony rozwoj sektora rybotdwstwa i nadbrzeznych
obszardéw rybackich 2007-2013, zmieniajgcego zasady i terminy jej realizacji. 14.2. zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do
zmian postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. W
przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy

Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie



Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jezeli
Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do
zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: www.bip.czersk.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Miejski w
Czersku ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu lub ofert:
25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzedu Miejskiego w Czersku ul. Kosciuszki 27, 89-
650 Czersk.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodkéw Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego
Zrownowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013 w
ramach srodka 4.1 Rozwdj obszaréw zaleznych od rybactwa z wylgczeniem realizacji operaciji
polegajgcych na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejetnosci i
aktywizaciji lokalnych spotecznosci..

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miatly by¢ przeznaczone na
sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia: nie

ZAYACZNIK I - INFORMACJIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Przebudowa infrastruktury w centrum wsi Rytel.

e 1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: OPIS CZESCI 1
Przebudowa infrastruktury w centrum wsi Rytel 1. Przedmiot zaméwienia obejmuje: 1.1. roboty
przygotowawcze i rozbiérkowe, 1.2. chodniki i miejsca odpoczynku, 1.3. zjazdy indywidualne,
1.4. parkingi, 1.5. plac targowy, 1.6. elementy chodnika, 1.7. zielen, 1.8. roboty inne (mata
architektura, regulacje urzgdzen), 1.9. budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego, 1.10.

budowa latarh o$wietleniowych, 1.11. budowa szafki o$wietleniowej, 1.12. pomiary en. i



badania itp., 1.13. inwentaryzacja powykonawcza. 1.14. przebudowa linii elektroenergetyczne;j
nN w ulicy Ostrowskiej i ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu. 2. Do zakresu przedmiotu
zamoéwienia nalezy réwniez przygotowanie placu budowy tj. optaty za zajecie pasa drogowego,
regulacja zasuw, zawordw, studni itp. po dokonaniu uzgodnien z Zaktadem Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. o ich lokalizacji oraz regulacji innych urzgdzen infrastruktury
technicznej na trasie inwestycji. 3. Termin wykonania do 14.08.2013 r. 4. Dostep do czesci
placu budowy bedzie utrudniony ze wzgledu na trwajgce prace (planowany termin
zakonczenia robot 15.05.2013r.) zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks.
Kowalkowskiego w Rytlu. 5. Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wykonania prac zwigzanych
z budowg nawierzchni jezdni ulic Ks. Kowalkowskiego, Chtopowskiej, Rynkowej i Ostrowskiej
oraz budowy kanalizacji deszczowej. 6. Przedmiot zamodwienia szczegotowo zostat okreslony
w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, oraz
pomocniczo w przedmiarze robot stanowigcych zatgczniki do SIWZ..

2) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 14.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 2 NAZWA: Budowa $ciezki rowerowej w Gutowcu i w Rytlu.

1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: OPIS CZESCI 2 Budowa
Sciezki rowerowej w Gutowcu i w Rytlu 1. Przedmiot zamdwienia obejmuje: 1.1. Budowe
sciezki rowerowej w Rytlu: 1.1.1. roboty przygotowawcze, 1.1.2. roboty ziemne, 1.1.3.
odwodnienie korpusu drogowego, 1.1.4. podbudowy, 1.1.5. nawierzchnie, 1.1.6. urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu, 1.1.7. elementy ulic. 1.2. Budowe sciezki rowerowej w Gutowcu: 1.2.1.
roboty przygotowawcze, 1.2.2. roboty ziemne, 1.2.3. odwodnienie korpusu drogowego, 1.2.4.
podbudowy, 1.2.5. nawierzchnie, 1.2.6. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, 1.2.7. elementy
ulic. 2. Termin wykonania do 30.11.2013 r. (z wylgczeniem okresu legowego ptakéw tj. od
01.03 do 31.08). 3. Do zakresu przedmiotu zamowienia nalezy rowniez przygotowanie placu
budowy tj., optaty za zajecie pasa drogowego, regulacja zasuw, zaworow, studni itp. po
dokonaniu uzgodnien z Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. o ich lokalizacji oraz regulacji
innych urzgdzen infrastruktury technicznej na trasie inwestycji. 4. Przedmiot zamowienia
szczegotowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SIWZ..

2) Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.62-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.



CZESC Nr: 3 NAZWA: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rytlu.

1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: OPIS CZESCI 3 Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Rytlu 1. Przedmiot zamodwienia obejmuje: 1.1. roboty
przygotowawcze, 1.2. korytowanie, 1.3. zabezpieczenie skarpy, 1.4. obrzeza, 1.5. podbudowa,
1.6. kanalizacja deszczowa i drenaz, 1.7. ogrodzenie, 1.8. nawierzchnia z kostki betonowej,
1.9. nawierzchnia z trawy syntetycznej, 1.10. wyposazenie boiska. 2. Do zakresu przedmiotu
zamowienia nalezy rowniez przygotowanie placu budowy tj., regulacja zasuw, zaworéw, studni
itp. po dokonaniu uzgodnien z Zaktadem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. o ich lokalizacji. 3.
Termin wykonania do 20.08.2013 r. 4. Przedmiot zamodwienia szczegdtowo zostat okreslony w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo
w przedmiarze robot stanowigcych zatgczniki do SIWZ..

2) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.22.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 20.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.



