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Zatgcznik nr 7B do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

W  wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
-Dz. U. z2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury spoteczno-turystycznej jako wzmocnienie
atrakcyjnosci wsi Rytel i Gutowiec”, w tym:

Czesé 2: Budowa sciezki rowerowej w Gutowcu i w Rytlu.

§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT

Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.11.2013 r. (z wylgczeniem okresu legowego ptakéw tj. od
01.03 do 31.08).

§3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw technicznych i prawa budowlanego,

Polskich Norm i aprobat technicznych,

b) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,

c) ofertg ztozongwdniu ...l r.

d) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

§4.

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 0sobie ..........ccociiiiiiiiiiiiiiiiiinnn,
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobi€: ............cccceviiiian..

3. Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Edmund Krut — Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczgca
realizacji budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy.

§5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:
a) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
b) poniesienia kosztéw wytaczen i wigczen energii elektrycznej — w przypadku zaistnienia takowych,
c) zapewnienia na wilasny koszt wody i energii elektrycznej na terenie prowadzonych robdt,
stosownie do potrzeb prowadzonych prac,
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d) zabezpieczenia terenu robét przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujgc
skutki finansowe z tego tytutu,

e) zawarcia umowy ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktére to wypadki mogg powstac w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych,

f) przygotowania wniosku do zarzgadcy drogi o zajecie pasa drogowego na czas realizacji zadania
oraz poniesienia kosztéw jego zajecia,

g) regulacji zasuw, zaworéw, studni itp. po dokonaniu uzgodnieh z Zaktadem Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. o ich lokalizacji,

h) pisemnego zawiadomienia wiascicieli bgdz uzytkownikdw, zarzadcéw gruntéw, o planowanym
rozpoczeciu i zakonczeniu rob6t — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku ich
wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia,

i) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego,

j) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezagco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci, jak i do sktadowania materiatéw i sprzetu
w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw,
odpaddéw i Smieci,

k) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych przedmiotem
przetargu, jak rowniez dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robét zanikajgcych do
odbioru,

I) naprawy uszkodzonych zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

m) demontazu, naprawy i montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzeh obiektéw istniejgcych
i elementéw zagospodarowania terenu placu budowy oraz wyptaty ewentualnych odszkodowan
na rzecz osob trzecich,

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, badz ich czesci w toku realizacji zamowienia
do poniesienia kosztow ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

0) uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego,

p) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét i przed przekazaniem go Zamawiajgcemu.

§ 6.
MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wlasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezacej produkciji.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢:
a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ Inspektorowi Nadzoru atesty, certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub
aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy zastosowaniem.

§7.
PODWYKONAWCY (jezeli dotyczy)

1. Z zastrzezeniem wust. 2 Wykonawca moze wykonywaé przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ wniosek o wyrazenie przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawcg i fgcznie z wnioskiem doreczy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
lub umowe z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji na prace objete tg umowa. Ztozenie
wniosku winno nastgpi¢ przed przystgpieniem Podwykonawcy do prac objetych umowa
z Wykonawca.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umoéw przez Podwykonawcéw z dalszym

Podwykonawca.

Wykonaweca zrealizuje przy pomocy Podwykonawcow nastepujgcy zakres robot: ...l

Pozostaty zakres robét Wykonawca wykona sitami wkasnymi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy Podwykonawcow.

7. W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow zastosowanie ma art. 647" Kodeksu

Cywilnego.
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8. W przypadku gdy Zamawiajgcy, jako dtuznik solidarny zapfaci wynagrodzenie na rzecz
Podwykonawcy, to Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu zaptacone wynagrodzenie, odsetki za
zwtoke, koszty postepowania sgdowego, egzekucyjnego i koszty zastepstwa procesowego w catosci.

9. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wierzytelnos¢ wymieniong w ust. 8 z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy:
W WYSOKOSCI:. .o ztbrutto (sfownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego (za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego), podajgc zakres
roboét oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegotowym kosztorysem,

6. Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku robét dodatkowych zawarcie odrebnej

umowy.
§9.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 8% wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 1.
2. Zabezpieczenie WNOSZONE JESTW ....o.vvvieiiiiiiiiiiiiieeeeee
3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione nastepujgco:
a) 70 % w ciggu 30 dni po wykonaniu zamdwienia — po przekazaniu zakonczonej inwestycji do
uzytkowania,
b) 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji od Wykonawcy co do

postepu prac.

§11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) jeden odbidér czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czesci robdt budowlanych stanowigcych  zakonczenie danego elementu  budowy,
o wartosci nieprzekraczajgcej 50 % wartosci zadania,

b) odbiory robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr koncowy.

2. Odbidér czesciowy dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

3. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$é do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy.

5. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzien przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy, pod warunkiem
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potwierdzenia gotowo$ci do odbioru robdét podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Obowigzek powiadomienia uczestnikéw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.
Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koncowego,
w tym:
a) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru, ze budowa zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz decyzjg o pozwoleniu
na budowe.
b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,
c) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,
d) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zatgcznikami,
e) inwentaryzacja geodezyjna w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robét obejmujgcym: rodzaju materiatéw, dlugosci, srednice
rurociggéw, powierzchni ulicy, chodnikow itp.
9. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej i faktury kohcowej bedzie stanowit protokdt odbioru
podpisany przez obie strony i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

No

§12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru Zamawiajgcy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuniecia wad,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru Zamawiajgcy odmawia odbioru
do czasu usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladdéw sporzgdzane bedg protokoty.

§ 13.
ROZLICZENIE KONCOWE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie jednej faktury czesciowej oraz
faktury koncowe;.

2. Faktura czesciowa wystawiona zostanie, po odbiorze poszczegdlnych elementéw robot,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Ptatnos¢ naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia poprawnie wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru zadania, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia.

4. Wpynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy W .................... nr
FAChUNKU ...

5. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

—



6. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

§ 14.
KARY

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 800 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w § 2 umowy,

b) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za
wady - w wysokosci 800 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ktéra naliczana bedzie po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 8%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

3. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar u mownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa W ust. 6 umowy.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA
1. Wykonawca udziela 36-miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty, liczonej
od dnia odbioru konncowego w formie odrebnego dokumentu.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 3 lat od dnia odbioru kohcowego.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:
a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektows,
e) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) ze wzgleddw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,
b) zwiny Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien

odstgpienia,



b)

c)

d)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, ktéra odstgpita od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét

zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu

budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

- rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

- paragraf 11 i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§17.
ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
ze zm.) istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a)
b)

<)

d)
e)

f)
9)

1)

m)

n)

wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

przerw w realizacji robét budowlanych powstaltych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen osob trzecich albo wtasciwych organow,

wstrzymania realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
wystapienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu i
zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami i
wnioskami,

wystgpienia w trakcie realizacji zaméwienia zmian obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwosci niezwlocznego rozpoczecia robot po podpisaniu umowy ze wzgledu na brak
wymaganych pozwolen, zgdd itp.

zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

zmiany postanowien umowy o dofinansowanie przedmiotu zamowienia w ramach Programu
Operacyjnego ,Zrownowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich
2007-2013,

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2. Sadowa waloryzacja wynagrodzenia.
3. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

—



4. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

7. Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

8. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

9. Zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy przez Wykonawce.

10. Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzdér nad przedmiotem umowy.

11. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

13. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania rob6t w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

14. Zmiana terminu ptatno$ci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego ,Zrownowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich
2007-2013, zmieniajgcego zasady i terminy jej realizaciji.

b) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.

15. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

16. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

17. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

18. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.
Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

—



