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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.. ,Budowa ogodlnodostepnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkoét
w Ltegu".

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:

a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) oferta Wykonawcy.

3. Przedmiot zamdwienia jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego ,Zréwnowazony rozwoj
sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013”, w ramach $rodka 4.1 Rozwdj
obszaréw zaleznych od rybactwa z wytgczeniem realizacji operacji polegajacych na funkcjonowaniu
lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejetnosci i aktywizacji lokalnych spoteczno$ci.

§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT

Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.09.2014 r..

§3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich

Norm i aprobat technicznych,

b) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,

c) ofertg ztozongw dniu ...l r.

d) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

§4.

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ..., .
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............cccociiiiiiinnnn.

3. Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protoko{ow odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego.
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§5.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
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§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przytagczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.

2. Pisemne zawiadomienie wiascicieli bgdz uzytkownikdéw, zarzadcoéw nieruchomosci i sieci,

0 planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robo6t — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku

ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

Poniesienie ewentualnych kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej.

Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujacych informacji dotyczacych postepu prac.

Regulacja zasuw, zaworow, studni itp. w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych

Sp. z 0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.

7. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

8. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.

9. Sktadowanie materiatdéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

10. Zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan, odbiorow i rozruchow niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.

11. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

12. Naprawa ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektéw i elementdéw
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

13. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.

14. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow. Ewentualne opfaty i kary z tego tytulu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

15. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz innym
wiascicielom i uzytkownikom.
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§7.
MATERIALY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw witasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezgcej produkcji.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac:
a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
3. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy

zastosowaniem.



§ 8.
PODWYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zaméwienia objety umowg wykona (sitami wiasnymi / sitami
wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:
PP )"

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujagcego roboty budowlane
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajacej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenh
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:
a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy z Podwykonawca),
b) termindw realizaciji,
c) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,
d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
e) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.
Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu

* niewtasciwe skresli¢
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pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest diuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt h)
niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wylgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnieh oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci rob6ot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: «.evvviviiiiiiiiniiieean, zt brutto (sfownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegotowym
kosztorysem,

6. Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku robot dodatkowych zawarcie odrebnej
umowy.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 8%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.......................... . kwota ..........ztstownie:. ...

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub

zwolnione w nastepujgcy sposoéb:



a) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

b) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koncowy.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzieh przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

6. Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

7. Odbiér robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

8. Na dzien zgtoszenia do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koricowego,
w tym:

a) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru, ze budowa zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz zgtoszeniem budowy
i robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

c) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

d) dokument gwaranc;ji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zatgcznikami,

e) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robdt obejmujagcym: rodzaj materiatéw, dtugosci, Srednice

—



rurociggéw, powierzchni ulic, chodnikow itp.. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ziozone w
skoroszycie formatu A4 ze spisem tresci i ponumerowane).

9. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru podpisany przez obie
strony.

10. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

- a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usunigcia wad,

- a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

-a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

-a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglgdow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangciji i rekojmi. Z powyzszych przeglagdow sporzgdzane bedg protokoty.

§ 13.
ROZLICZENIE KONCOWE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktury koncowe;.

2. Platno$é naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktury wraz z protokotem
odbioru koncowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamowienia, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tgcznie z fakturg koncowg dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

4. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 3 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznoéci z tytutu realizacji rob6t realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym Ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowied umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozyé Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

5. Brak zatgczonych dowodéw zaptaty do faktury koncowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 6 — 8.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

—



Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informaciji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 7, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢é bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 g).

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...,

11. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

12. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

§ 14.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) opoOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczgc od wymagalnego
terminu okreslonego w § 2 umowy,

b) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

c) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

d) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw
umowy, w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania si¢ z obowiazkéw wzgledem Podwykonawcow
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e) brak zaptaty Ilub nieterminowej =zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zi,

f) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zi,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi,

h) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
diuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.

Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

4., Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgacego, przenoszacego
wysokos¢ kar u mownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

8. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczaittowemu brutto.

w

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA
1. Wykonawca udziela 36-miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
w formie odrebnego dokumentu, liczonej od dnia odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia
wad, od dnia ich usuniecia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 3 lat od dnia odbioru kohcowego.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czedci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

¢) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

d) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robot w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestyciji,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

f) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

g) W zwigzku z konicznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé umowy bez

narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,



4.

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze byé ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a)

b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét wg stanu na dzien
odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych. Niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
- rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzgdzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
- paragraf 11 i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§17.
ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

1.

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zaméwien dodatkowych lub robdét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen oséb trzecich albo wiasciwych organow,

wstrzymania realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
wystapienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

—



i) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

j) koniecznos$ci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

k) zmiany postanowien umowy o dofinansowanie przedmiotu zamoéwienia w ramach Programu
Operacyjnego ,Zrownowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich
2007-2013,

I) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny.

2. Sadowa waloryzacja wynagrodzenia.

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okoliczno$ci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

7. Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

8. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

9. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

10. Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

11. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

13. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania rob6t w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

14. Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego ,Zrownowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich
2007-2013, zmieniajgcego zasady i terminy jej realizaciji.

b) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.

15. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

16. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

17. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

18. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich

wprowadzenie.



§18.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.

Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



