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Zalgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lipki Gérne, Lipki Dolne i
Zte Mieso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wode
na terenie aglomeraciji Czersk”
Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT

Ustala sie termin wykonania umowy: do 28.02.2015 r. z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca zgodnie z decyzjg $rodowiskowg wydang przez RDOS w Gdansku nie moze realizowaé
robét budowlanych w terminie od 1 marca do 31 sierpnia kazdego roku.

§ 3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

Ao

a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,

b) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,

c) ofertg ztozongw dniu ...l r.,

d) sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

§4.
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ... .
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............cccceviienenee.
Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcag i podpisywania protoko+ow odbioru ze strony
Zamawiajgcegdo jest Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.

Projekt jest wspétfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Dla rozwoju infrastruktury i Srodowiska



5. Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

o

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przytgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.

2. Przedstawienie Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji przed wejsciem na teren budowy.

3. Przygotowanie wniosku do zarzadcy drogi 0 zajecie pasa drogowego na czas realizacji zadania oraz
poniesienie kosztdéw jego zajecia.

4. Pisemne zawiadomienie witascicieli badz uzytkownikéw, zarzadcdw nieruchomosci i sieci,

o planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robot — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku

ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

Poniesienie ewentualnych kosztow wytgczen i wigczeh energii elektryczne;.

Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.

Regulacja zasuw, zawordw, studni itp. w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych

Sp. z 0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.

9. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

10. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.

11. Skifadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

12. Zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan, odbioréw i rozruchéw niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.

13. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

14. Naprawa ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektow i elementow
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

15. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.

16. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgacych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

17. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz innym
wiascicielom i uzytkownikom.

© N oo

§7.
MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezacej produkciji.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac:

a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

3.  Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

§8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowg wykona (sitami wtasnymi / sitami

wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg

nastepujgcy zakres:
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dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawiera¢
m.in. postanowienia dotyczace:
a) zakresu robét przewidzianego do wykonania,
b) termindw realizaciji,
¢) wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,
d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
e) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy rob6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zapfaty jest
diuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

* niewtasciwe skresli¢

—_—
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12.

13.

14.

15.

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2
pkt h) niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnieh oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§09.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: «.evivieiiiiiiiiiieieean, zt brutto (sfownie zt.: ... 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majgcych lub moggacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.
O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwiocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem,
Przed rozpoczeciem wykonywania robé6t dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku robo6t dodatkowych zawarcie odrebnej
umowy.
§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w f{gcznej wysokosci 8%
maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania zamawiajgcego wynikajgcego z umowy, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie .......................... , . kwota .......... zt stownie:.

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego

zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania roboét.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o kiérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub

zwolnione w nastepujgcy sposob:

a) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,

b) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

—_—
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pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysoKkosci.
§11.
ODBIOR ROBOT
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) jeden odbioér czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czesci robot budowlanych o wartosci nie przekraczajgcej w 2014 roku kwoty 900.000,00 zt brutto,
b) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
c) odbidér koncowy.
Zgtoszenie do odbioru czesciowego moze by¢ wykonane nie pdzniej niz do 30.11.2014 r.
Odbidr czesciowy dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzien przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.
Obowigzek powiadomienia uczestnikéw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy nha Zamawiajgcym.
Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.
Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru kohcowego,
w tym:
a) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe,
b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,
c) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,
d) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zatgcznikami,
e) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robot obejmujgcym: rodzaj materiatow, dtugosci, Srednice
rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny byé ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem
tresci i ponumerowane).

—_—
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12.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ziozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.

WADY
Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

- a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

- a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

-a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

-a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

§13.

ROZLICZENIE KONCOWE ROBOT, FAKTUROWANIE
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie jednej faktury czesciowej oraz
faktury kohcowe;j.
Faktura czesciowa i faktura kohcowa wystawiona zostanie odpowiednio, po odbiorze czesciowym
i odbiorze korncowym wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ptatnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczagc od dnia ztozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zamowienia, z zastrzezeniem ust. 4.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej czesci
przedmiotu zaméwienia.
Dowodem, o ktérym mowa w ust. 4 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢é pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przediozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajagce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.
Brak zatgczonych dowodow zaptaty do faktury czeSciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje

wszczecie procedury okreslonej w ust. 7 — 9.
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie nalezno$ci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag

w tym terminie oznaczaé bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapfaty

Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznosé bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 g).

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr

FAChUNKU ...

Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatno$ci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Tryb i zasady rozliczeh wskazane w § 13 ust. 1-13 stosuje sie takze przy rozliczeniu fakturg koncowa,

Z nizej wymienionymi zastrzezeniami:

a) w 2014 roku tgczne ptatnosci za wykonane roboty budowlane nie mogg przekroczy¢ kwoty
900.000,00 zt brutto,

b) wszelkie inne ptatnosci powyzej kwoty wskazanej w ust. 14 pkt. a) zostang uregulowana w 2015
roku po zakonczeniu robét i odbiorze koncowym inwestyciji,

c) w przypadku przekroczenia kwoty wskazanej w ust. 14 pkt. a) i zakonczeniu robot wraz z ich
odbiorem koncowym w 2014 roku, ptatno$¢ pozostatej kwoty nastgpi w terminie do dnia 15
stycznia kolejnego roku,

d) w przypadku oszczednosci przetargowych Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zwiekszenia
kwoty wskazanej w ust. 14 pkt. a),

e) faktura czesciowa nie moze by¢ wystawiona pozniej niz 15.12.2014 r, natomiast faktura koncowa
musi by¢ wystawiona po 15.12.2014 r.

§ 14.
KARY

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

—_—



w

a) opoznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczgc od wymagalnego
terminu okreslonego w § 2 umowy,

b) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

c) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

d) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow
umowy, w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania si¢ z obowiazkéw wzgledem Podwykonawcéw

e) brak zaptaty Ilub nieterminowej =zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt,
f) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt,
g) nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi,
h) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.
Zamawiajacy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar u mownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca zapfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.
Maksymalng tgczng wysokos$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.
§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela 36-miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
w formie odrebnego dokumentu, liczonej od dnia odbioru kohcowego, a w przypadku stwierdzenia
wad, od dnia ich usuniecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 3 lat od dnia odbioru koncowego.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:
a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia,
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¢) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

d) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robét w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestyciji,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

f) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

g) w zwigzku z konicznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) ze wzgledoéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
- rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,
- paragraf 11 i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§17.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamodwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

b) przerw w realizacji robét budowlanych powstaltych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

C) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

d) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,

zg6d lub pozwolen oséb trzecich albo wiadciwych organow,
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e) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

f) napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

g) wystgpienia ,sity wyzszej”’, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

h) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

i) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

J) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

k) zmiany postanowien umowy o dofinansowanie przedmiotu zamowienia w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

I) aktualizacji rozwigzanh ze wzgledu na postep technologiczny.

m) wyrazenia zgody przez RDOS w Gdansku na prowadzenie robdt budowalnych w trakcie okresu
legowego ptakéw w zwigzku z art. art. 24 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U.2013.627 j.t. z p6zn. zm.). Powodem wystgpienia do RDOS przez Zamawiajgcego moga
by¢ niekorzystne warunki atmosferyczne (mréz), ktére uniemozliwiatyby prowadzenie robot w
umownym terminie, zgodnie ze sztukg budowalng.

Sadowa waloryzacja wynagrodzenia.

Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub

zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona

mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu

prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona

0 niewykonane prace.

Zmiana zakresu roboét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep

technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem

spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robét w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu ptatno$ci z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko, zmieniajgcego zasady i terminy jej realizacji.

—_—
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b) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci

umowy do aktualnego stanu prawnego.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§21.

Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



