Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Eu l'ODEjS kie ‘ : Europejski Fundusz *: :*
Program Regionalny 57 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego .

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie roboét zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Czersk w ramach zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
oraz rozwéj OZE w Chojnicko-Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym-
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej”, w tym:
Czes¢ 1: Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwoj OZE w Chojnicko-Cztuchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym — termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej —
Rejon Czersk?”,
a) Termomodernizacja budynku administracyjnego AZK w Czersku.
b) Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Czersku.
¢) Termomodernizacja budynku Osrodka Kultury w Czersku.
d) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.
e) Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Jana Brzechwy nr 2 w Czersku.
f)  Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku.
g) Termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Czersku.
h) Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Jana Pawta Il w Czersku.

Czes¢ 2: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwéj OZE w Chojnicko-Cziuchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym — termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej -
Rejon Gmina Czersk”.

a) Termomodernizacja budynku Osrodka Kultury w tegu.

b) Termomodernizacja budynku O$rodka Kultury w Rytlu.

c) Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Rytlu — filia w Krzyzu.

d) Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Gotelpiu.

e) Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Rytlu.

f)  Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w tegu.

(zostawic¢ odpowiednio dla cze$ci)

2. Zaméwienie jest wspoéifinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.2 Efektywnosé
energetyczna, Poddziatania 10.2.1 Efektywno$é energetyczna — wsparcie dotacyjne
wspotfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Dziatania, stanowigce przedmiot umowy, zostang wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, bezpieczehstwa oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) Zakres robd6t budowlanych:
— wykonanie montazu konstrukcji pod moduty PV,
— wykonanie montazu modutéw PV na konstrukcji,
utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do inwertera,
— wykonanie montazu inwerteréw,
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— wykonanie montazu ukfadu automatyki zabezpieczeniowej i systemowej,
— modernizacje rozdzielni domowej, jesli wymaga
— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
— uruchomienie uktadu i regulacje po przytaczeniu,
— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,
— zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,
— wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne
przeszkody,
— uszczelnienie przepustow.
b) Zakres doradztwa:
— szkolenia zarzadcow nieruchomosci w zakresie obstugi urzadzen,
— pomoc techniczna i merytoryczna w sprawie kontaktow i uzgodnien z ENEA, w okresie 5
lat od dnia odbioru kohcowego.
c) Wykonanie dokumentacji fotograficznej poszczegélnych budynkéw przed i po wykonaniu montazu
instalacji fotowoltaicznych.
d) Wytyczne budowalne:

— wykonanie otwordw przebicia doprowadzenia instalacji elektrycznej oraz zaizolowanie
ich po montazu ogniw fotowoltaicznych,

— wykonanie mocowania ramy montazowej ogniw fotowoltaicznych do konstrukcji dachu
(wykonanie mocowania $cisle wedtug instrukcji montazu producenta ogniw),

— wykonanie umocowan okablowania itp.

— Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem konstrukcji paneli fotowoltaicznych, nalezy
bezwzglednie wykonywaé¢ pod kierunkiem i w obecnosci uprawnionego kierownika
rob6t budowlanych posiadajgcego uprawnienia wykonawcze w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie: do dnia 31 lipca 2018 r.

§3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich

Norm i aprobat technicznych,

b) projektem wykonawczym,

c) specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,

d) ofertg ztozong w dniu ...... r.,

e) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej,

f) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory jest zatgcznikiem do umowy.

§4.
1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie.................. , dziatajacego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
W OSODIE:. ...
3. Wykonawca ustanawia Kierownika rob6t branzy elektrycznej w osobie:................coo

4. Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protokotdéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego.
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§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Urzadzenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem robét budowalnych oraz prac montazowych uzgodnienie z zarzgdcami obiektéw
i inspektorem nadzoru inwestorskiego terminu realizacji robét zwigzanych z montazem instalaciji
fotowoltaiczne;j.

Zabezpieczenie i odgrodzenie terenu budowy w taki sposoéb, aby nie utrudniato to funkcjonowania
obiektu.

Przed rozpoczeciem i po wykonaniu prac budowlanych sporzadzenie dokumentacji fotograficznej
budynku (miejsca lokalizacji ogniw fotowoltaicznych) i dostarczenie jej niezwtocznie do
Zamawiajgcego.

Zapewnienie w czasie realizacji inwestycji pracownikom i uzytkownikom obiektéw dostepu do tych
obiektéw.

Wykonanie robot budowlanych w zakresie: robét instalacyjnych elektrycznych, ogélnobudowlanych i
montazu paneli fotowoltaicznych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.
Na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamodwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegodlnosci ztozy odwiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane
czynnosci na umowe o prace, zawierajgce w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie czynnosci, ktérg bedg wykonywaé osoby zatrudnione na umowe o prace, ze
wskazaniem oséb tj.: imion i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace
oraz wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy.

Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.
7 umowy.

Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 7 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

Udzielanie Zamawiajagcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

Podtagczenie instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej wraz z zatatwieniem wszystkich
niezbednych czynnoéci formalno-prawnych zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem instalacji
zgodnie z ustawg Prawo energetyczne.

Wykonanie montazu urzadzeh pomiarowych i zabezpieczen przeciwporazeniowych wedtug
aktualnego stanu prawnego i wymaganh operatora energii (ENEA Operator Sp. z 0.0.).
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Wykonanie okablowania zgodne z wymaganiami dla instalacji fotowoltaicznej (PV).

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.

Sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

Zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan, odbiorébw i rozruchéw niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.

Naprawa uszkodzen scian, dachow i innych elementéw budynkéw, na ktérych montowane bedg
instalacje fotowoltaiczne oraz innych elementéw zagospodarowania terenu placu budowy i ogrodzen
powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego wynagrodzenia.

Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

Uporzadkowanie terenu nieruchomosci po zakonczeniu robodt, przed przekazaniem go zarzadcy
nieruchomosci.

Dokonanie na wiasny koszt odbioréw technicznych i niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen
potwierdzonych protokotami.

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich utylizacji i ich utylizacja.
Przekazanie = Zamawiajgcemu instalacji  fotowoltaicznych  oraz  instrukcji  uzytkowania
i konserwaciji instalacji w jezyku polskim.

Przeprowadzenie szkolenia dla zarzgdcow obiektéw, na ktdérych zamontowano instalacje
fotowoltaiczne.

Zapewnienie przeglgdéw gwarancyjnych, wykonywanych przy udziale pracownika lub pracownikow
wskazanych przez Zamawiajgcego, w ilosci i jakosci niezbednej do zachowania gwarancji.
Monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej — wszystkich inwerteréw, za pomocg modutu
komunikacyjnego do rejestracji danych zapewniajgcych monitorowanie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje catego
zakresu zobowigzah Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowié
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w niniejszej Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania zgodnie ze sztukg budowlang
przedmiotu niniejszej Umowy oraz do prawidtowego funkcjonowania instalacji w okresie gwarancji.

§7.
MATERIALY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z urzadzeh i materialdw wiasnych,
fabrycznie nowych i pochodzgcych z biezgcej produkcji.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac:
a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodno$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte urzadzenia i materiaty przed ich
wbudowaniem czy zastosowaniem.
§ 8.
PODWYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowa wykona (sitami wlasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:
L e s )’

*

niewtasciwe skresli¢
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dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz ........ dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz .......... dni. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen do przeditozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest dtuzszy niz ....... dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczy¢é kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),

b) termindw realizaciji,

c) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

€) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy rob6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢é dtuzszy niz ......... dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest
dtuzszy niz ...... dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §14 ust. 2 pkt
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h) niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynac;ji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umoéw z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§09.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za  wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: ..o, zhbrutto (stfownie zt.i ... ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Zz wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fgcznej wysokosci 8% (stownie
osiem procent) wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w
formie ...l ,t. kwota .......... zbstownie:. ... .

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, za$ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposob:

a) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, bgdz w przypadku braku wad w ciggu 30 dni po
odbiorze koncowym,

b) pozostata czesé zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych. Zmiana formy

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
§ 1.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych za wykonanie czesci rob6t budowlanych,
b) odbioér koncowy.

2. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownikow
budowy i robét, przedstawicieli zarzgdcéw poszczegolnych obiektéw przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbiér na dziehn przypadajgcy w ciagu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

5. Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

6. Odbidr robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

7. Na dzien zgtoszenia do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koncowego,
w tym:

a) dokumentacja fotograficzna poszczegdlnych budynkéw (lokalizacja ogniw fotowoltaicznych) po
montazu instalacji fotowoltaicznych,

b) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznym i projektem budowalnym,

c) oswiadczenie zarzadcy obiektu o uporzagdkowaniu terenu,

d) oswiadczenie zarzadcy obiektu o przeprowadzonym szkoleniu co najmniej dwdch wyznaczonych
przez niego osob, w zakresie obstugi i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej,

e) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

f) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zatgcznikami,

g) dokumentacja fotograficzna rozdzielni (tzw. szafki bezpiecznikowej) z ostong i po zdjeciu ostony
oraz po podtgczeniu systemu PV — dla kazdej instalacji.

8. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.

9. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego zioZzenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,
- a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
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-a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

-a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzadzane bedg protokoty.

§13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych
nie czesciej niz co dwa miesigce oraz faktury koncowe;j.

2. Faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym
i odbiorze koncowym wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Pfatnosé naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu ............... dni (zgodnie ze zfozong
ofertg) liczgc od dnia ztozenia faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym
nalezyte wykonanie czesci zamdéwienia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tgcznie z drugg i nastepnymi fakturami czesciowymi dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie
odbieranej czesci przedmiotu zamowienia.

5. Dowodem, o ktorym mowa w ust. 4 moze byé m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym Ze ptatnoci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowied umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozyé Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

6. Brak zalgczonych dowodéw zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 7 - 9.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pieé

procent) wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 g).

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr

FAChUNKU ...

Spodznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia

w transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 13 ust. 1-13 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu

fakturg koncowa.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe nie czesSciej niz raz na 2 miesigce, zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioréw czesciowych i odbioru korncowego na podstawie

zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy wystawienie faktury czesciowe;j i

koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robot.

§14.
KARY

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) opOdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczagc od wymagalnego terminu okreslonego w § 2
umowy,

b) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: pie¢set 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

c) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

d) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow
umowy, w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

e) niewykonanie umowy w terminie okreslonym w paragrafie 2 niniejszej umowy, skutkujgce
utraceniem tj. nieotrzymaniem dofinansowania badz obowigzku zwrotu otrzymanego
dofinasowania w ramach zadania pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwéj OZE w
Chojnicko-Cztiuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
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Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umowg o dofinansowanie pomiedzy Samorzadem
Wojewddztwa Pomorskiego a Powiatem Chojnickim, w wysokosci utraconego tj. nieotrzymanego
dofinansowania bgdz dofinasowania podlegajgcego zwrotowi.

f) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 6 w wysokoéci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

g) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 7 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

h) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

i) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

j) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100),

k) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy Iub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec tysiecy ziotych 00/100),

I) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 z, (stownie: piec¢ tysiecy ztotych 00/100),

m) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt. (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

3. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

4. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

7. Maksymalng fgczng wysokosé kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 m-cy gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
zamoéwienia. Rozszerza sie okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji. Bieg terminu rekojmi
i gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.

2. Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta lub dostawce urzadzen i materiatdw,
z ktérych Wykonawca bedzie korzystat realizujgc przedmiot umowy przewidujg dituzszy okres
gwarancji niz okreslony w pkt 1, w takiej sytuacji gwarancja ta ulega wydtuzeniu i obowigzuje przez
okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta lub dostawce.

3. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajgcy zgtosi je Wykonawcy po ich ujawnieniu,
wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

4. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadach lub
usterkach.

5. W razie nieusuniecia wad lub usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze je
usungc¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac prawa wynikajgce z rekojmi.
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»

. W przypadku powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej

przez Wykonawce.

7. Jezeli wady nie nadajg sie do usunigecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub, w przypadku
nieusuniecia wad przez Wykonawce w zakreslonym mu terminie powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedituzeniu o czas od zgtoszenia przez Zamawiajgcego

usterki do usuniecia wad i dokonania napraw gwarancyjnych.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,

c) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczgt robot lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

d) w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat rob6t w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

f) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

g) W zwigzku z konicznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ zlozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwitocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
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- rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,
- paragraf 11 i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§17.
USLUGI SERWISOWE | MONITORING

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy swiadczenie ustug serwisowych przez okres 5 lat od daty
uruchomienia instalacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Serwis, o ktérym mowa w ust. 1, polegajacy na ocenie wzrokowej, konserwaciji instalacji, pomiarach
kontrolnych ~ String-kabli oraz informacji o aktualnym stanie instalacji PV zawartym
w protokole pomiarowym Wykonawca zobowigzany jest swiadczyC nie rzadziej niz raz w roku.
Czynnosci te zostang wykonane przez pracownika lub pracownikow wyznaczonych przez
wykonawce osobiscie, w miejscu, w ktérym znajduje sie instalacja.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dokonania serwisu kazdorazowo, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci dokonania przeglagdu obiektu. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce i wyznaczy termin przegladu.

4. Monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej powinno by¢ prowadzone za pomocg modutu
komunikacyjnego do rejestracji danych zapewniajgcych monitorowanie. Monitoringiem objete muszg
by¢ wszystkie inwertery, w celu zapewnienia ciggtosci pracy wszystkich instalaciji .

§ 18.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) istnieje mozliwo$é dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

b) przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

C) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robdét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

d) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen oséb trzecich albo wiasciwych organow,

e) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

f) napotkania w czasie wykonywanych wykopdw niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

g) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okre$lonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

h) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

i) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

j) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny.

Sadowa waloryzacja wynagrodzenia.

Zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia pod warunkiem, Zze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokosé wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

Zmiana zakresu roboét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowienn umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego o$dwiadczenia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§19.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§21.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§ 22.

Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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