B GMINA CZERSK

Urzad Miejski
ul.Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Budowa budynku remizy strazackiej w Krzyzu wraz z zagospodarowaniem
terenu”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:

a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.11.2018 r..
§3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
b) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
c) ofertg ztozongw dniu ...l r.,
d) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory jest zatgcznikiem do umowy,
e) sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.
§4.

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie .............ccoeviiiiiiiiiiiinnnnn. ,
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................c.ocoeiienin,

3. Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protoko+ow odbioru ze strony

Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie

realizowany przedmiot umowy.

Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przylgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.

2. Pisemne zawiadomienie wilascicieli bgdz uzytkownikdéw, zarzadcow nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robét — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.
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Wykonanie robot budowlanych w zakresie: roboét ziemnych, ogélnobudowlanych, wykonywanie prac
zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdow wykorzystywanych podczas budowy,
wykonywanie robot instalacyjnych elektrycznych, wykonywanie roboét instalacyjnych sanitarnych i
c.0., wykonanie czynnosci zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okiennej, wykonywanie robot
budowalnych wykonczeniowych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

Na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy oswiadczenie o zatrudnieniu os6b wykonujgcych wskazane
czynnosci na umowe o prace, zawierajgce w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date zlozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie czynnosci, ktérg bedg wykonywaé osoby zatrudnione na umowe o prace, ze
wskazaniem oso6b tj.: imion i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace
oraz wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy.

Do faktury czesciowej i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.
4 umowy.
Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 4 umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.
Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.
Poniesienie ewentualnych kosztéw wytgczen i wigczen energii elektryczne;.
Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.
Regulacja zasuw, zawordéw, studni itp. w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.
Sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.
Zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, odbioréw i rozruchéw niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.
Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcdéw zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.
Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektéw i elementow
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.
Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
Ssrodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.
Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz innym
wiascicielom i uzytkownikom.
§7.

MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw witasnych, fabrycznie nowych

i pochodzgcych z biezacej produkciji.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac:



a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

§ 8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zaméwienia objety umowg wykona (sitami wiasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujgcy zakres:

L e et )"

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robdt przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),

b) termindw realizaciji,

¢) wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robo6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

* niewtasciwe skresli¢

—



9. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt h)
niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcag bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnieh oraz
anekséw do umoéw z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: .evneiiiiiiiiiieen, zt brutto (stownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedag
bezskuteczne.

5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegoétowym
kosztorysem,

6. Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku robot dodatkowych zawarcie odrebnej
umowy.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 8%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.......................... Jt.kwota ..........ztstownie:. ...

—



2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposob:

a) czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdét (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,

b) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) jeden odbidér czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czesci robdt budowlanych o wartosci nieprzekraczajacej w 2018 roku kwoty 240.000,00 zt brutto
(stownie ztotych: dwiescie czterdziesci tysiecy 00/100),

b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr koncowy.

2. Zgtoszenie do odbioru czesciowego moze by¢ wykonane nie pdzniej niz do 31.10.2018 r..

3. Odbiér czesdciowy dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

4. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

5. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru korcowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzieh przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

8. Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

9. Odbidr robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

10. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koricowego,

w tym:



a) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe,

b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

c) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

d) pozytywne wyniki badania wody w obiekcie,

e) protokoty préb szczelnosci sieci zewnetrznej i wewnetrznej,

f) protokoty z badan sieci energetycznych,

g) sSwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

h) pozytywne opnie PPIS w Chojnicach oraz PPKSPoz. W Chojnicach

i) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zatgcznikami,

j) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robdt obejmujgcym: rodzaj materiatow, dtugosci, Srednice
rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem
tresci i ponumerowane).

11. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.

12. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ziozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

- a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

- a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

-a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

-a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladoéw sporzgdzane bedg protokoty.

§13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE
1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie jednej faktury czesciowej oraz
faktury koncowe;.
2. Faktura czesciowa i faktura koncowa wystawiona zostanie odpowiednio, po odbiorze czesciowym
i odbiorze koncowym wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

—



3. Ptatnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia zlozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej czesci
przedmiotu zaméwienia.

5. Dowodem, o ktéorym mowa w ust. 4 moze byé m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robot realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogag by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

6. Brak zalgczonych dowodow zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 7 — 9.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosé bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 g).

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...

12. Spdznienie w zaptacie nalezno$ci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

13. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.



14. Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 13 ust. 1-13 stosuje sie takze przy rozliczeniu fakturg korncowa,

Z nizej wymienionymi zastrzezeniami:

a) w 2018 roku tgczne ptatnosci za wykonane roboty budowlane nie przekroczg kwoty 240.000,00 zt
brutto,

b) ptatnos¢ pozostatej kwoty powyzej wskazanej w ust. 14 pkt. a) nastgpi w terminie do dnia 15
stycznia 2019 roku, pomimo zakonczenia robét, odbioru koncowego inwestycji i wystawienia
faktury kohcowej w 2018 roku,

c) faktura czesciowa nie moze by¢ wystawiona pdzniej niz do 15.11.2018 r..

15. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac odbioréw czesciowego i odbioru koncowego na podstawie
wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
wystawienie faktury czesciowej i koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robét.

§ 14.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) opo6znienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 500 zt (sfownie zt: pieéset 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od wymagalnego terminu okreslonego w § 2
umowy,

b) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwaranciji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: pie¢set 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

c) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

d) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw
umowy, w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

e) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 3 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

f) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 4 w wysokosci 5.000 zi(stownie: piec
tysiecy ztotych 00/100).

g) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 5 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych 00/100).

h) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 6 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania si¢ z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcéw

i) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 5.000 zt,

j) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokos$ci 5.000 zt,

k) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi,

I) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
diuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje taczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

—



5. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar u mownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

9. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji
dobrej jakosci wykonanych robét, w formie odrebnego dokumentu. Okres gwarancji wynosi
.............. miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia, obejmujgcej roboty
zrealizowane, konserwacje i naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzadzenia bedzie
odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcéw i liczony
bedzie rowniez od daty odbioru catosci zamdéwienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczehn o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robét (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktdére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajgcy
istnienie wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

—



a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamodwienia,

c) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

d) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robdt w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestyciji,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

f) w przypadku innego razacego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

g) w zwigzku z konicznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwitocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
- rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,
- paragraf 11i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§ 17.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

b) przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy,



C) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robdét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakohczenia realizacji umowy,

d) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen oséb trzecich albo wiadciwych organdw,

e) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

f) napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

g) wystapienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotlowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

h) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

i) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

j) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

k) aktualizacji rozwigzanh ze wzgledu na postep technologiczny.

2. Sadowa waloryzacja wynagrodzenia.

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysoko$¢é wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

7. Zmiana zakresu robét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

8. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

9. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

10. Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

11. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego.

12. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

14. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania rob6t w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

15. Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do

aktualnego stanu prawnego.



16.

17.

18.

19.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystagpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§21.

Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



