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Program Regionalny

Zatgcznik nr 7 do SIWZ
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief publicznych (t. j.
-Dz. U. 22017 r, poz. 1579 ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.. ,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwéj OZE w Chojnicko-
Cztuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym — modernizacja o$wietlenia zewnetrznego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.4 Redukcja emisji wspéiinasowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, w tym:
Czes¢ 1: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwéj OZE w Chojnicko-Czluchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja o$wietlenia zewnetrznego — teren miasta
Czersk”, w tym:
a) ul. Kionowa,
b) ul. Sienkiewicza,
¢) ul. Starego Urzedu,
d) ul Szkolna,
e) ul. 21 Lutego,
f)  ul. Tucholska,
g) ul. Podle$na,
h) ul. Kilinskiego.
i) ul. Wyzwolenia.
i) ul. Gen. Hallera.
k) ul. Rzemie$inicza.
) ul. Matejki.
m) ul. Jana Pawia Il.
n) ul. Reymonta.
o) ul. Ferensa.
p) ul. Kaszubska.
q) ul. Targowa.
r) ul. Wielewska.
s) ul. Wiadystawa tokietka.
t)  ul. Mieszka .
u) ul. Kazimierza Wielkiego.
V) ul. Bolestawa Chrobrego.
w) ul. Kazimierza Odnowiciela.
X) ul. Bolestawa Krzywoustego.
y) ul. Przemysta ll.
Z) ul. Ostrowskiego.
aa) ul. Towarowa.
bb) ul. Konstantego Klina.
cc) ul. Mickiewicza.
dd) ul. Gajowa.

Czes¢ 2: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwéj OZE w Chojnicko-Cztuchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja o$wietlenia zewnetrznego - tereny
wiejskie”, w tym:
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) Bedzmierowice,
b) Budziska,
c) Gutowiec, ul. Osiedlowa,
d) tLag, ul. Poina,
e) Malachin, ul. Gtéwna,
f)  Rytel, ul. Stoneczna.
g) Ruytel, ul. Weczasowa.
h) Rytel, ul. Sosnowa.
i) Rytel, ul. Letniskowa.
i) Rytel, ul. Brzezina.
k) Ziotowo, ul. Wyb. pod Malachin.

(zostawi¢ odpowiednio w zalezno$ci od czesci)
2. Szczegblowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT

Ustala sie termin wykonania umowy: do 29.06.2018 ..

§3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich

Norm i aprobat technicznych,

b) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,

c) ofertg ztozongwdniu ........................ 1,

d) sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

§ 4.

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ...............
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 Ilpca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ............................... nr upr. budowlanych

3. Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
4. Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
6. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

o
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10.
1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Przed rozpoczeciem prac opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktéry
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcéw drog.
Wykonanie robét budowlanych w zakresie: robét ziemnych, robét demontazowych, robét
instalacyjnych elektrycznych, uktadania linii kablowej o$wietlenia, ustawiania fundamentéw pod
stupy, ustawiania stupéw oswietleniowych, montazu opraw oswietleniowych — w przypadku czesci 1,
oraz wykonanie rob6t budowlanych w zakresie: robét ziemnych, robét demontazowych, robét
instalacyjnych elektrycznych, montazu opraw oswietleniowych - w przypadku czesci 2, przez osoby
zatrudnione na umoweg o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.
Na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotowego zaméwienia polegajacych na wykonywaniu czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 2,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych wskazane
czynnos$ci na umowe o prace, zawierajace w szczegoélnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
¢) wskazanie czynnosci, ktérg bedg wykonywaé osoby zatrudnione na umowe o prace, ze

wskazaniem os6b tj.: imion i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace oraz

wymiaru etatu,
d) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy.
Do faktury koricowej Wykonawca sktada aktualne o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 umowy.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é aktualne o$wiadczenie, o
ktorym mowa w ust. 3 umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.
Przekazanie Zamawiajgcemu zdemontowanych opraw. (Oprawy i stupy musza byé zabezpieczone
piankg ochronng i folig babelkowg pecherzykowa i ztozone na dz. nr 318/4 obr. Ztotowo - teren ZUK
Sp. z 0.0. w Czersku).
Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.
Wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci zwigzanych z wylgczeniem i wigczeniem energii
elektrycznej wraz z poniesieniem ewentualnych kosztéw z tym zwigzanych.
Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujacych informacji dotyczacych postepu prac.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.
Skiadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzgdku.
Zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, odbiorow i rozruchéw niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowe;.
Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.
Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektow i elementow
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.
Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturainego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji rob6t obcigzajg Wykonawce.

Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2014-202_0



19.

20.

2.

Uporzadkowanie terenu po zakorczeniu robot, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz innym
wiascicielom i uzytkownikom.
Przywrdcenie nawierzchni drogi i chodnikéw do stanu pierwotnego.

§7.
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezacej produkciji.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢:
a) wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodno$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

§8.

PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowg wykona (sitami wlasnymi / sitami
wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcdw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujgcy zakres:

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego roboty budowlane

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuaciji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zapftaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych musi zawiera¢
m.in. postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktéry stanowi¢ bedzie

zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),
b) terminéw realizacji,

* niewtasciwe skresli¢
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c) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych
00/100).

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub daiszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 lit. ) niniejszej
umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaty
wylgacznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do uméw z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg =~ wynagrodzenie ryczattowe  za  wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: ..., 24 brutto (stownie zt.: P .. 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. ObeijJe wszystkle koszty zwuqzane z realizacjg
robét objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowsg
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

Regionalny Program Operacyjny Wojewbdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegdlowym
kosztorysem,

6. Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 8% (stownie
osiem procent) wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w
formie ...........ooo tj. kwota .......... ZEstownie:. ..o

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, za$§ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania roboét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacy sposéb:

a) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciagu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badZz w przypadku braku wad w ciggu 30 dni po
odbiorze koncowym,

b) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zalgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysoKosci.

§ 11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér korcowy.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

3. Wykonawca winien zgtaszaé gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy. ,

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W przypadku odbioru koricowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzien przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

6. Obowigzek powiadomienia uczestnikéw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.
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7. Odbiédr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajagcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

8. Na dzieh zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koricowego,
w tym:

a) os$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektem budowlanym,

b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

¢) potwierdzenie odbioru wykonanego przylgcza z Rejonu Dystrybucji w Chojnicach, o ile zajdzie
taka potrzeba,

d) audyt energetyczny efektdw przeprowadzonej modernizacji o$wietlenia (ujg¢ m.in. wskaznik
szacowanego rocznego spadku emisji gazoéw cieplarnianych),

e) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzgdzenia,

f) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zalgcznikami,

g) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poSwiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu rob6t obejmujgcym: rodzaj materiatow, itp. (Powyzsze dokumenty
winny byé ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem tresci i ponumerowane).

9. Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowit protokét odbioru podpisany przez obie
strony.

10. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego zilozenia
wniosku o dokonanie odbioru korcowego rob6t a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§ 12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

- a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

- a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

-a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

-a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢é od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladdéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzadzane bedg protokoty.
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§13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury koficowej.

Faktura kofcowa wystawiona zostanie po odbiorze koricowym wykonanych robét, potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Pfatnos¢ naleznosci nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia faktury wraz z protokotem
odbioru koficowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tacznie z fakturg koncowg dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

5. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 4 moze by¢ m.in o$wiadczenie Podwykonawcy [ub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaly przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg byé pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przediozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajace koniecznosé¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

6. Brak zalgczonych dowodow zaptaty do faktury kohcowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 7 - 9.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy fub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pieé
procent) wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstagpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 g).
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11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy W ................... nr
FAChUNKU ... e

12. Spéznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych za op6znienia
w transakcjach handlowych.

13. Przez dotrzymanie terminu ptatno$ci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

§ 14.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) opobznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysckosci 200 zt (stownie zt: dwiescie
00/100) za kazdy rozpoczety dzien op6znienia, liczac od wymagalnego terminu okreslonego w §
2 umowy,

b) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym Ilub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysoko$ci 200 zt (stownie zt: dwiescie 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

c) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

d) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu haruszenia przez Wykonawce warunkow
umowy, w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

e) niewykonanie umowy w terminie okreslonym w paragrafie 2 niniejszej umowy, skutkujace
utraceniem tj. nieotrzymaniem dofinansowania badz obowigzku zwrotu ofrzymanego
dofinasowania w ramach zadania pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwéj OZE w
Chojnicko-Cziuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja o$wietlenia
zewnetrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, zgodnie z umowg o dofinansowanie pomigedzy Samorzadem Wojewbdztwa
Pomorskiego a Gming Czersk, w wysokosci utraconego tj. nieotrzymanego dofinansowania badz
dofinasowania podlegajacego zwrotowi.

f) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

g) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 3 w wysokosci 5.000 zt(stownie; pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

h) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 4 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ziotych 00/100).

i) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 5 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywiazania si¢ z obowiazkéw wzgledem Podwykonawcow

j) brak zaplaty lub nieterminowe] =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysoko$ci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych 00/100),

k) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokoéci 5.000 zt (stownie:
pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

[) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 z, (stownie: pie¢ tysiecy ziotych 00/100),
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m) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dituzszy niz 30 dni w wysoko$ci 5.000 zl. (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

Zamawiajgcy przewiduje taczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

4. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 5 umowy.

7. Maksymalng tgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

@

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecy gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot zaméwienia. Rozszerza si¢ okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji. Bieg
terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

2. Jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta lub dostawce urzgdzen i materiatéw,
z ktérych Wykonawca bedzie korzystat realizujgc przedmiot umowy przewidujg diuzszy okres
gwarancji niz okreslony w pkt 1, w takiej sytuacji gwarancja ta ulega wydtuzeniu i obowigzuje przez
okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta lub dostawce.

3. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy po ich ujawnieniu,
wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

4. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, hie pdzniej jednak niz w ciagu 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadach lub
usterkach.

5. W razie nieusuniecia wad lub usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze je
usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac prawa wynikajgce z rekojmi.

6. W przypadku powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

7. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania go po raz drugi lub, w przypadku
nieusuniecia wad przez Wykonawce w zakre$lonym mu terminie powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia przez Zamawiajgcego
usterki do usuniecia wad i dokonania napraw gwarancyjnych.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,

c) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczgt robdt lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

d) w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robét w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji 0 wznowieniu realizaciji inwestycji,
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e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacja projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

f) w przypadku innego razacego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

g) w zwigzku z konieczno$cig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezpoérednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ziozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystapienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegblowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczego6towy protokét inwentaryzacji rob6ét wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktérej lezaty przyczyny odstgpienia,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
-rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektébw zaplecza chyba ze Wpykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,
- paragraf 11 i 12 niniejszej umowy stosuje sie¢ odpowiednio.
§ 17.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. 22017 r. poz. 1579
ze zm.) istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowa¢ brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

b) przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

c) przediuzajgcego sie odbioru sieci wybudowanego o$wietlenia przez zarzgdce linii energetycznej
(Enea Operator Sp. z 0.0.),

d) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robot zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

e) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen oséb trzecich albo wiasciwych organow,

f) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakoriczenie realizacji
przedmiotu umowy,
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g) napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzadzenh podziemnych,

h) wystapienia ,sity wyzszej", wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, pow6dz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg ukiadajacych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystapieniu
i zakoriczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza® wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

i) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwo$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

j} zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

k) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

I) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny.

Sadowa waloryzacja wynagrodzenia.

Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub

zaszly okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczehstwa realizacji robét

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona

mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu

prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona

o niewykonane prace.

Zmiana zakresu rob6t i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep

technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem

spetienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmniejszenie zakresu robét i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania rob6tw przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany

obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do

aktualnego stanu prawnego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy

Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego

i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy

Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie

Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
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17. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

18. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§18.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.
Wszelkie spory wynikie na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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