B GMINA CZERSK

Urzad Miejski
ul.Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY
§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Modernizacja ulicy Koscielnej w Legu — etap I”.
2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.11.2018 r..
§3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
b) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
c) ofertg ztozongwdniu ................ool r.,
d) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

§4.

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 0sobie ............ccoooviiiiiiiiiiiinnne. ,
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...............cooioiiiiiienen. nr upr. budowlanych

3. Osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony

Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie

realizowany przedmiot umowy.

Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzagdcow drog.

2.  Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przytgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.
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Pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikéw, zarzadcdédw nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu roboét — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

Prowadzenie roboét w taki sposéb, aby umozliwi¢ mieszkancom dojazd do posesiji lub informowanie
wiascicieli nieruchomosci o mozliwych utrudnieniach w odpowiednim terminie.

Wykonanie wyjscia sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cichg — 10 mb wraz z wykonaniem zgodnie z
projektem dwdch wpustéw ulicznych oraz nawierzchni skrzyzowania z kostki brukowej betonowej 8
cm gr. grafitowa starobruk — 5 mb.

Wykonanie wyjscia sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ko$cielnej do Il etapu inwestycji do studni D-5
(studnia + wpusty).

Dokonanie rozbiorki istniejacej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
i wywiezienie jej ostreczowanej na paletach na dz. nr 318/4 obr. Zlotowo (teren ZUK Sp. z o.0.
w Czersku) — odl. 8 km.

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej starobruk koloru zéttego gr. 6 cm.
Wykonanie robot budowlanych w zakresie: robét rozbidrkowych, robét ziemnych, wykonywanie prac
zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych podczas budowy,
uktadanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg techniczng, wykonanie podbudowy,
ustawianie kraweznikéw i obrzezy, uktadanie kostki brukowej betonowej, montaz znakéw drogowych
i innych elementéw BRD, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

Na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamowienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy oswiadczenie o zatrudnieniu osdb wykonujgcych wskazane
czynnosci na umowe o prace, zawierajgce w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie czynnosci, ktérg beda wykonywac¢ osoby zatrudnione na umowe o prace, ze
wskazaniem oséb tj.: imion i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace
oraz wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy.

Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.
10 umowy.

Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé aktualne oswiadczenie, o
ktdorym mowa w ust. 10 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

Poniesienie ewentualnych kosztéw wylgczen i wigczenh energii elektryczne;.

Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.

Regulacja zasuw, zawordw, studni itp. w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.

Sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzgdku.

Zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, odbioréw i rozruchéw niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.

Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcdw zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia

podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.



23. Naprawa ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektdw i elementéw
zagospodarowania terenu placu budowy powstalych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

24. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.

25. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji rob6t obcigzajg Wykonawce.

26. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz innym
wiadcicielom i uzytkownikom.

§7.
MATERIALY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezgcej produkcji.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢:

a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

n

§ 8.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowg wykona (sitami wlasnymi / sitami
wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujgcy zakres:
PP )"

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajacej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé

—

* niewtasciwe skresli¢



m.in. postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),

b) terminéw realizaciji,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych
00/100).

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 lit. I) niniejszej

umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: «.evveiiiiiiiiiiiiiieennnn zt brutto (sfownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

—



4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowag
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedag
bezskuteczne.

5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem,

6. Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fgcznej wysokosci 8% (stownie
osiem procent) wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w
formie ... , tj. kwota .......... ZEStOWNIE:. oo

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacy sposoéb:

a) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, bgdz w przypadku braku wad w ciggu 30 dni po
odbiorze kohcowym,

b) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokoSci.

§ 1.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czesciowe nie czedciej niz raz na 2 miesigce, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych za wykonanie czesci robot budowlanych,

b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiér koncowy.

2. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

3. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony

Wykonawcy.



4. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzien przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

7. Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

8. Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

9. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru kohcowego,
w tym:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

c) protokdt spisany z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku w sprawie niewniesienia uwag w zakresie
istniejgcej sieci wod.-kan.(np. brak regulacji studni i zawordéw, uszkodzenia hydrantéw itp.),

d) protokoty prob szczelnosci sieci zewnetrznej i wewnetrznej,

e) protokoty z hydrokinetycznego czyszczenia sieci,

f)  atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

g) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zatgcznikami,

h) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robot obejmujgcym: rodzaj materiatéw, ditugosci, sSrednice
rurociggow, itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ zlozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem
tresci i ponumerowane).

10. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.

11. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,
- a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
-a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,
-a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi na koszt Wykonawcy.



2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglgdow oraz sprawdzenia usunigtych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladdéw sporzgdzane bedg protokoty.

§13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych
nie czesciej niz co dwa miesigce oraz faktury koncowe;j.

2. Faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym
i odbiorze koncowym wykonanych roboét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Platnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia zlozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zamowienia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z drugg i nastepnymi fakturami czesciowymi dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie
odbieranej czesci przedmiotu zaméwienia.

5. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 4 moze by¢ m.in o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze pfatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢é pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowieh umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

6. Brak zalgczonych dowodow zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okredlonej w ust. 7 - 9.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

b) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

—



c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pieé
procent) wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 g).

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ... s

12. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zapfaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

13. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

14. Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 13 ust. 1-13 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu
fakturg koncowa.

15. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce.

16. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioréw czesciowych i odbioru koncowego na podstawie
wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
wystawienie faktury czesciowej i koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robot.

§ 14.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) opOdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od wymagalnego terminu okreslonego w § 2
umowy,

b) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: pie¢set 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

c) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

d) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw
umowy, w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

e) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 7 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

f) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pieé
tysiecy ztotych 00/100).

g) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych 00/100).

h) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 10 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywiagzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcéw

i) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

—



j) nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt (stownie:
pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

k) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 z, (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100),

I) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt. (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje fgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

8. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote roéwng wynagrodzeniu
ryczaittowemu brutto.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji
dobrej jakosci wykonanych robét, w formie odrebnego dokumentu. Okres gwarancji wynosi
.............. miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, obejmujgcej roboty
zrealizowane, konserwacje i naprawy urzgdzen, przy czym okres gwarancji na urzadzenia bedzie
odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcéw i liczony
bedzie réwniez od daty odbioru catosci zamdéwienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robét (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktdére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.



11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze kohcowym robat.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przeglgdow przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielko$cig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamodwienia,

c) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

d) w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robét w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestyciji,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

f) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce,

g) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze byé ztozone w terminie nie diuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwitocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

- rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,

- paragraf 11 i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

—



§17.
ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579

ze zm.) istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak

mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

b) przerw w realizacji robét budowlanych powstaltych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

C) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zaméwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakohczenia realizacji umowy,

d) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen osob trzecich albo wtasciwych organow,

e) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

f) napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

g) wystagpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotlowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystagpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

h) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

i) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

j) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

k) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, Ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

6. Zmiana zakresu robét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep

technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

9. Zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

10. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

~



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zmniejszenie zakresu robét i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydituzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.

Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



