Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Eu ropejs kie ‘ : Europejski Fundusz { :*
Program Regionalny 57 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego .

) Zatgcznik nr 7 do SIWZ
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Przebudowa, rozbudowa, rozbiérka czesci budynku i zmiana sposobu uzytkowania na funkcje
ustugowg budynku dworca kolejowego w Czersku wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng
na dz. nr 194/43 — etap I”.
2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
2.
TERMIN ZAKO?(ICZENIA ROBOT
Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.04.2021 r..

§3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
1) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
2) specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
3) ofertg ztozongw dniu ... r.
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory jest zatgcznikiem do umowy,
5) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
§4.
1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ...............ccoiiiiiiine. ,
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............c.ccoiiiiinnnnt. nr upr. budowlanych
3. Wykonawca ustanawia Kierownika robo6t w branzy elektrycznej w osobie: ... nr
upr. budowlanych .........
4. Wykonawca ustanawia Kierownika robot w branzy sanitarnej w osobie: ... nr

upr. budowlanych ...............
5. Osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.
5.
OBOWIAZKI ZiMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
6.
OBOWIAZKI§WYKONAWCY
1. Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przytgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.
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2. Pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikéw, zarzgadcéw nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robo6t — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

Uzgodnienie terminéw realizacji prac i zajecia cze$ci peronu nr 1 z PKP PLK.S.A.

4. Przed rozpoczeciem robét opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktory
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drog (dotyczy pasa drogowego ulicy
Dworcowej w Czersku).

5. Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy bez odrebnego wynagrodzenia.

6. Prowadzenie robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ pasazerom dojscie do poczekalni i kas biletowych.

7. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/obszarze
od chwili przejecia placu budowy.

8. Wykonanie robo6t budowlanych w zakresie: robot ziemnych, obstugi koparek oraz innych maszyn i
pojazdéw, roboty ogdlnobudowlanych, ,robét rozbiérkowych, robét murarskich, robot zelbetowych,
wykonania posadzek i stropédw, wykonania zbrojenia, wykonania konstrukcji dachu, robét dekarskich,
wykonania docieplenia i izolacji $cian, wykonania szybu windowego i montaz urzadzenia windy,
wykonania instalacji elektrycznej, wykonania instalacji sanitarnych (wod.-kan., kan. deszczowej),
wykonania instalacji c.0., wykonania instalacji gazowej, wykonania instalacji wentylacji, wykonania
czyszczenia elewacji, montazu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania tynkow i malowanie,
wykonania komindéw, wykonania zagospodarowania terenu, ustawiania kraweznikow i obrzezy,
uktadania kostki brukowej betonowej, wykonania o$wietlenia zewnetrznego, ustawiania elementéw
matej architektury, wykonania odtworzenia nawierzchni bitumicznej jezdni, przez osoby zatrudnione
na umowe O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u
Wykonawcy/Podwykonawcy.

9. Najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamodwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 8,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy:

1) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia oSwiadczenia,
¢) wskazanie czynnosci, ktére bedg wykonywac osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy/podwykonawcy,

lub
2) zanonimizowane umowy o prace,_ub

3) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
okreslajagcych liczbe odprowadzonych skiadek, lub

4) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikow do
ZUsS.

10. Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w
ust. 9 umowy.

11. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktéorym mowa w ust. 9 umowy.

12. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym.

13. Wykonawca przed rozpoczeciem docelowych prac zwigzanych z czyszczeniem i renowacjg
elewacji budynku, przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru sposéb wykonania robét z
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tym zwigzanych oraz przeprowadzi na powierzchni elewacji tego obiektu (max 3 m szer. x 2 m
wys.), wskazanej przez Zamawiajgcego, czyszczenie i renowacje prébna.

14. Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

15. Poniesienie ewentualnych kosztow wytgczen i witgczen energii elektryczne;.

16. Poniesienie kosztéw poboru wody i energii elektryczne;.

17. Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczgcych postepu prac.

18. Wykonanie roboét zwigzanych z budowg przytaczy wod.-kan. i kanalizacji deszczowej pod
nadzorem Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku.

19. Regulacja zasuw, zawordw, studni itp. w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.

20. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

21. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.

22. Sktadowanie materiatdw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

23. Zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan, odbioréw i rozruchow niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.

24. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych urzgdzeh uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

25. Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektow i elementéw
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

26. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego.

27. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadoéw. Ewentualne opfaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

28. Wyposazenie osob (pracownikow) realizujgcych przedmiot umowy w identyfikatory umozliwiajgce
identyfikacje Wykonawcy. ldentyfikatory identyfikujgce Wykonawce wymagane sg w przypadku
braku mozliwosci innej identyfikacji wizualne;j.

29. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz
innym witascicielom i uzytkownikom.

30. Likwidacja placu budowy i zaplecza witasnego Wykonawcy najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

31. Bezptatny serwis i biezgca konserwacja oraz naprawy zamontowanego dzwigu osobowego w
okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§7.
MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezacej produkciji.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢:

a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

§8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowg wykona (sitami wlasnymi / sitami
wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujgcy zakres:
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dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane
2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robé6t budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowié¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy

* niewtasciwe skresli¢
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niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 12)
niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynac;ji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umoéw z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

9.
WYNAG RODZEﬁIIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:
.............................. zt brutto (stownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

4. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich warto$é wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem,

5. Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a@”, nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §12 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majagtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wlasciwej listy”

8. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

9. Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug (t. j. - Dz.U. 2019, poz. 106). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
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§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 8%

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie

.......................... . kwota ..........ztstownie:. ...,

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce (zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym), stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesSciowych za wykonanie czesci
robo6t budowlanych o warto$ci nieprzekraczajgcej:

a) w 2020 roku kwoty 2.500.000 zt brutto (stownie ztotych: dwa miliony piec¢set tysiecy 00/100),

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr koncowy.

2. Zgtoszenie do odbioru czesciowego (ostatniego w 2020 roku) moze by¢ wykonane nie pézniej niz do
31.10.2020 r..

3. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

4. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedag przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajagcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

5. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru korcowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzieh przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.
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8. Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

9. Odbiér robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

10. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru korncowego,
w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

3) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

4) pozytywne wyniki badania wody w obiekcie,

5) protokoty préb szczelnosci sieci zewnetrznej i wewnetrznej,

6) protokoty z badan sieci energetycznych,

7) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

8) pozytywne opnie PPIS w Chojnicach oraz PPKSPoz. W Chojnicach,

9) instrukcje uzytkowania i eksploatacji windy.

10) decyzje zezwalajacg na eksploatacje dla dzwigu osobowego, ktory zostat dostarczony
i zamontowany w budynku, wydang przez wtasciwy organ dozoru technicznego.

11) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robét obejmujgcym: rodzaj materiatow, dtugosci, Srednice
rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem
tresci i ponumerowane).

11. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.

12. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
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4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.
§13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE
1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych

nie czesciej niz co dwa miesigce oraz faktury koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym).

2. Faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym i
odbiorze koncowym wykonanych roboét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Pfatnosé naleznosci z tytutu faktury cze$ciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a@” termin
zapfaty liczy sie od zlozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

4. W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §9 ust. 7.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowodoéw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej czesci
przedmiotu zamowienia.

6. Dowodem, o ktorym mowa w ust. 5 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze pfatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢é pomniejszone o kwoty wynikajace
z postanowieh umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozyé Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

7. Brak zalgczonych dowodow zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: piec

procent) wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamaoéwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr

FAChUNKU ...

Spoéznienie w zapfacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia

w transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 13 ust. 1-14 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu

fakturg koncowa, z nizej wymienionymi zastrzezeniami:

1) w 2020 roku laczne ptatnosci za wykonane roboty budowlane nie przekroczg kwoty
2.500.000 zt brutto,

2) ostatnia faktura czesciowa w 2020 roku nie moze by¢ wystawiona poézniej niz do
15.11.2020 r.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe nie czesSciej niz raz na 2 miesigce, zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

¥ gczna wartosc¢ faktur cze$ciowych, przed odbiorem korncowym, nie moze przekroczyé 90% wartosci

umowy na roboty budowlane.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbiorow czesciowych i odbioru koricowego na podstawie

wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy

wystawienie faktury cze$ciowej i koricowej w terminie 30 dni od dnia wykonania roboét.

§ 14.
KARY
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w
§ 2 umowy,

2) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwiloki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zit(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).
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7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 10 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 11 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania si¢ z obowiazkéw wzgledem Podwykonawcéw

9) brak =zaptaty Iub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zi,

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt,

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zt,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.

3. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar u mownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa W ust. 6 umowy.

9. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

15.
GWARANC.§JAI REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementow robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robét. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzgdzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej
okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcow i liczony bedzie rowniez od daty odbioru
catosci zamowienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczenh o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robot (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Woykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okre$lonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, kiére w ocenie stron, ze wzgledow
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokot potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robét, a wielko$cig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

16.
ODSTAPIESIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zaméwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robdt w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestyciji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z konieczno$cig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$ciag dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystapienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita od umowy,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét

zabezpieczajgcych. Niezwitocznie, najpdézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzgdzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

d) paragraf 11i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 17.
ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7

8)
9)
10)

11)

wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakornczenia realizacji zawartej umowy,

przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamowien dodatkowych lub roboét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgéd lub pozwolen oséb trzecich albo wtasciwych organdw,

wstrzymania realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
wystgpienia ,sity wyzszej”’, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwosé wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg ukfadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

przediuzajgcej sie procedury uzyskania pozwolenia na budowe (przewidywany czas uzyskania
pozwolenia — 29.02.2020r.),

zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu

prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona

0 niewykonane prace.

Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep

technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug, przy czym warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokos$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposob nie
budzacy watpliwosci,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na
rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie budzacy
watpliwosci,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmniejszenie zakresu robo6t i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisoéw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
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18. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia.

19. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 20.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§ 21.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.
Zamawiajacy Wykonawca
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