GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 7 do SIWZ
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. -
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Przebudowa ulic Szkolnej i Chtopowskiej w Rytlu”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:

1) dokumentacja projektowa i opis przedmiotu zamowienia,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.10.2020 r..
§3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
1) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdéw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
2) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
3) ofertg ztozongwdniu ..................o r.,
4) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
§4.

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ...............cooooiiiiiiine. ,
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............cccoeiiiiene. nr upr. budowlanych

3. Osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.

§ 5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi.

4. Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.

5. Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przylgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.

2. Pisemne zawiadomienie wilascicieli bgdz uzytkownikdéw, zarzadcow nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu roboét — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

3. Przed rozpoczeciem robét opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktory
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drog.
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4. Prowadzenie robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ mieszkancom dojazd do posesji lub w odpowiednim
terminie poinformowanie wiasciciela nieruchomosci o mozliwych utrudnieniach. Poniesienie kosztow
zwigzanych z przygotowaniem tymczasowych zjazdéw do posesji ha potrzeby mieszkancéw oraz
kosztéw zwigzanych z zapewnieniem przejezdnosci po placu budowy mieszkancom, stuzbom
ratowniczym i stuzbom komunalnym.

5. Utrzymywanie na wiasny koszt drég dojazdowych do placu budowy i przywrécenie ich do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot.

6. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/obszarze
od chwili przejecia placu budowy.

7. Wykonanie robot budowlanych w zakresie: wykonania robét przygotowawczych, robot ziemnych,
wykonanie podbuddéw i elementéw ulic, wykonanie robét nawierzchniowych, robét wykonczeniowych
oraz prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych podczas
budowy, wykonywanie czynnosci zwigzanych z montazem elementow BRD, oswietlenia ulic i
usuniecia kolizji energetycznych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przez osoby
zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

8. Najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizaciji
przedmiotowego zamoéwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy:

1) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia oswiadczenia,
¢) wskazanie czynnosci, ktére bedg wykonywac osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy/podwykonawcy,
lub
2) zanonimizowane umowy o prace,_lub
3) zaswiadczenia wifadciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
okreslajagcych liczbe odprowadzonych skiadek, lub
4) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikéw do
ZUS.

9. Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w
ust. 8 umowy.

10. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 8 umowy.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym.

12. Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

13. Poniesienie ewentualnych kosztéw wylgczen i wigczeh energii elektryczne;.

14. Poniesienie kosztéw poboru wody i energii elektrycznej.

15. Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczgcych postepu prac.

16. Regulacja zasuw, zawordw, studni itp. w uzgodnieniu z Zakfadem Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0., o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.

17. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

18. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na

biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci.



19. Sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

20. Zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, odbioréw i rozruchéw niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.

21. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

22. Naprawa ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektéow i elementéw
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

23. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego.

24. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

25. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz
innym witascicielom i uzytkownikom.

§7.
MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatébw wiasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezacej produkciji.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢:

a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazacC Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materialy przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

§ 8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowg wykona (sitami wlasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:

L e et )"

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

—
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) terminéw realizaciji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 12)
niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcag lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysoko$ci:
.............................. zt brutto (stownie zt.: ..., 00/100).

—



2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

4. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegotowym
kosztorysem,

5. Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjatkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §12 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majgtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”

8. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

9. Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzieh zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug (t. j. - Dz.U. 2019, poz. 106). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 8%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.......................... . kwota ..........ztsfownie:. ...

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposéb:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt (70% wysokoSci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na

—



~

formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed

zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
§11.
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce, stanowigce podstawe do wystawienia

faktur czesciowych za wykonanie czesci robét budowlanych,

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbiér koncowy.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli

Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika

Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru korncowego pisemnie, wpisem do Dziennika

Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika

Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru kohcowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzien przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

Na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi

Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koricowego,

w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

3) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

4) protokdt potwierdzajgcy poprawnos¢ wykonania regulacji studni i zaworéw wystawiony przez
ZUK Sp. z 0.0. w Czersku,

5) dokument z przeprowadzonego badania nawierzchni bitumicznej jezdni poszczegdinych
warstw, w zakresie sprawdzenia grubosci, wskaznika zageszczenia i wolnych przestrzeni, ktére
bedzie wykonane przez certyfikowane laboratorium drogowe,

6) dokumenty z przeprowadzonych badan, sprawdzen podioza i warstw podbudowy robot zgodnie
z SST.

7) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinkdw kanalizacji deszczowej
pokazujgca spadki podiuzne poszczegdlnych odcinkdw,

8) protokdt spisany z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku w sprawie niewniesienia uwag w zakresie
droznosci i przeczyszczenia wybudowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej,

9) protokoty préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

10) protokoty z badan sieci energetycznych,



11) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia,

12) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robdét obejmujgcym: rodzaj materiatow, dtugosci, Srednice
rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem
tresci i ponumerowane).

10. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokdt odbioru
podpisany przez obie strony.

11. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ziozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a)i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej
dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladdéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

§ 13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych
nie czesciej niz co dwa miesigce oraz faktury koncowe;j.

2. Faktury czesciowe i faktura koricowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym i
odbiorze koncowym wykonanych roboét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Ptatnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia zlozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a” termin
zaptaty liczy sie od ztozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

4. W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §9 ust. 7.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej cze$ci

przedmiotu zaméwienia.



6. Dowodem, o ktorym mowa w ust. 5 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogag by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowieh umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozyé Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

7. Brak zalgczonych dowodow zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pie¢
procent) wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7.

12. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
rachunKu ... ..o

13. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

14. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

15. Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 13 ust. 1-14 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu
fakturg koncowa.

16. taczna wartos¢ faktur czesciowych, przed odbiorem korncowym, nie moze przekroczyé 80% wartosci

umowy na roboty budowlane.



17. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac¢ odbioréw czesciowych i odbioru koncowego na podstawie
wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
wystawienie faktury czesciowej i koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robot.

§ 14.
KARY

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w
§ 2 umowy,

2) opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 7 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 10 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania si¢ z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcéow

9) brak =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zi,

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt,

11) nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje taczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystagpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar u mownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

—



8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

9. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji
dobrej jakosci wykonanych robét. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczgc od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzgdzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej
okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcow i liczony bedzie rowniez od daty odbioru
catosci zamoéwienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przeglagdéw wykonanych
robot (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robét, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamoéwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania przez Wykonawce,



4) w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu

nie podjat robo6t w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje

na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,
7) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscia dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) ze wzgledoéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez

narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ zlozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego

(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,

ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

d) paragraf 11i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§17.
ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgad lub pozwolen oséb trzecich albo wiasciwych organow,

wstrzymania realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakoriczenie realizaciji
przedmiotu umowy,

napotkania w czasie wykonywanych wykopdw niezinwentaryzowanych urzadzer podziemnych,

—



7) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwosé wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajace istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonhczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

8) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

10) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

6. Zmiana zakresu robét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

7. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymaganh okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

9. Zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

10. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

12. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania rob6t w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

13. Zmiana terminu ptfatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

15. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

16. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia.



17. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



