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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
-Dz. U. z2019r., poz. 1843) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Rewitalizacja czesci miasta Czersk - Przebudowa ulic w Czersku”, w tym:

Czesc¢ 1: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Czersku.

2. Zaméwienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatania 8.1 Kompleksowe
przedsiewzigcia rewitalizacyjne — wsparcie dotacyjne, Poddziatanie 8.1.2 Kompleksowe
przedsiewzigcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trdjmiasta
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:

1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie termin wykonania umowy: do 16.11.2020 r..
§3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz

zgodnie z:

a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
b) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,

c) ofertg ztozong w dniu ...... r.,
d) sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.
§4.
1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: .................... dziatajgcego w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ............ nr upr. budowlanych .................

3. Osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.
§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Przed rozpoczeciem prac opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktory
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drog.
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Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przytgczy wody

i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.

Pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikéw, zarzgdcow nieruchomosci i sieci,

o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robo6t — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku

ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

Prowadzenie robdt w taki sposéb, aby umozliwi¢ mieszkanncom dojazd do posesji lub informowanie

wiascicieli nieruchomosci o mozliwych utrudnieniach w odpowiednim terminie. Poniesienie kosztow

zwigzanych z przygotowaniem tymczasowych zjazdéw do posesji ha potrzeby mieszkancéw oraz
kosztow zwigzanych z zapewnieniem przejezdnosci po placu budowy mieszkancom, stuzbom
ratowniczym i stuzbom komunalnym.

Poniesienie kosztow utrzymywania drég dojazdowych do placu budowy oraz przywrécenie ich do

stanu pierwotnego po zakonczeniu robét.

Wykonawca w ramach zadania wykona niezbedne roboty towarzyszace, w tym wykona:

1) Niezbedne przetozenia nawierzchni przy potgczeniu istniejacych zjazdéw z projektowanymi
w zakresie umozliwiajgcym ptynne nawigzanie sie do wysoko$ci nawierzchni w poszczegdinych
posesjach.

2) Niezbedne roboty ziemne w przypadku nieutwardzonych zjazdéw istniejgcych.
Materiat pozyskany z rozbiorek tj. kostke betonowg z chodnikéw oraz ptyty YOMB nalezy utozy¢ na
palety, owing¢ folig stretch, wywiez¢ i roztadowac¢ w odlegtosci do 5 km od placu budowy (miejsce
wskaze Zamawiajacy), obowigzek ten dotyczy réwniez innych materiatdw rozbiérkowych
wskazanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na biezgco, poprzez inspektora nadzoru, bedzie
ocenia¢ przydatno$¢ materiatow rozbiérkowych do odzyskania. Krawezniki, obrzeza, potamane
kostki betonowe i potamane ptyty YOMB nalezy zutylizowaé. Wykonawca na wlasny koszt zapewni
niezbedne palety, folie stretch, transport i roztadunek materiatéw rozbiérkowych.

Nawierzchnie jezdni i ciggow pieszych nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej cegietka gr. 6

cm i 8 cm (koloru szarego). Na ciggach pieszych wzdtuz kraweznikéw i obrzezy nalezy utozy¢ pasek

z kostki brukowej betonowej cegietka koloru czerwonego (po dwa rzedy). Zjazdy wykonac z kostki

brukowej betonowej cegietka koloru grafitowego gr. 8 cm. Wzdtuz kraweznika nalezy wykonac z

kostki betonowej zanizenie w jezdni - o szer. 20 cm w celu sprawniejszego sptywu wdd opadowych.

Zgodnie z wizualizacjg wymagan Zamawiajgcego w zakresie utozenia nawierzchni drogi — zatgcznik

nr 1 do OPZ.

Wykonanie czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi i ziemnymi, wykonanie podbudodw,

wykonanie elementéw ulic, ukfadanie kostki brukowej betonowej, wykonanie robdt

wykonczeniowych, obstuga koparek i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych podczas budowy,
montaz elementéw BRD, uktadanie linii kablowej oswietlenia, ustawianie stupéw oswietleniowych,
montaz opraw oswietleniowych, wykonanie czynnosci zwigzanych z usunigciem Kolizji
energetycznych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

Poniesienie ewentualnych kosztéw wylgczen i wigczeh energii elektryczne;.

Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.

Regulacja zasuw, zawordéw, studni itp. w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych

Sp. z 0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia potrzeby remontu istniejgcej infrastruktury wod-kan (w tym przytagczy do

nieruchomosci), Wykonawca udostepni i umozliwi ZUK Sp. z 0. 0. w Czersku przeprowadzenie robot

zwigzanych z remontem.

Po zakohczeniu wszystkich prac wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia odcinkow kanalizacji

deszczowej w ul. Wojska Polskiego oraz wykonanie inspekcji TV poszczegdlnych odcinkéw

kanalizacji deszczowej pokazujgcag oczyszczenie kanalizaciji.

Wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone recznymi przekopami kontrolnymi, poniewaz

wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
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wszystkich instalacji podziemnych. W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z budowa linii kablowej
Wykonawca poprzez reczne wykopy kontrolne zlokalizuje istniejgce uzbrojenie podziemne i poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia
podziemnego.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezagco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci.
Skfadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.
Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcéw zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.
Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzeh istniejgcych obiekidow i elementow
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.
Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robét obcigzajg Wykonawce.
Uporzadkowanie terenu po zakohczeniu robdt, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz innym
wiascicielom i uzytkownikom.
§7.
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE O0SOB NA UMOWE O PRACE
Na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamowienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 9,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy:
a) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynno$ci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
— dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
— date zlozenia o$wiadczenia,
— wskazanie czynnosci, ktére bedg wykonywaé osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
— podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy,
lub
b) zanonimizowane umowy o prace, lub

c) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
okreslajagcych liczbe odprowadzonych skiadek, lub

d) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikéw do
ZUS.

Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie lub dokument, o
ktérym mowa w ust. 1 umowy.

Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie lub
dokument , o ktérym mowa w ust. 1 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.
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§8.
MATERIALY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezgcej produkciji.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac:
1) wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
2) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia.
3. Na materialy, ktére Wykonawca zamierza wbudowac¢ nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia wnioski
materialowe z zatgczonymi atestami, deklaracjami, aprobatami technicznymi itp. zgodnie
z zalgczonymi SST.
§9.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zaméwienia objety umowag wykona (sitami wiasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) terminéw realizaciji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

* niewtasciwe skresli¢
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5) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robo6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie: pie¢dziesiagt tysiecy ztotych
00/100).
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zapfaty jest
dtuzszy niz 30 dni Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt
12) niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.
Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
§10.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:
............... zt brutto (stownie zt.: ......................... 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedag
bezskuteczne.
O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwiocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich wartosé wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem,
Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.
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6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a@”, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §13 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajacy okresli w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majatkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”

8. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zby¢ w catosci lub w czesci wierzytelnosci o
wynagrodzenie.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fgcznej wysokosci 8%(stownie
osiem procent) wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 za przedmiot umowy w
formie .................. ti.kwota ..................... zbstownie:. ... 00/100.

2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas$ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, bgdz w przypadku braku wad w ciggu 30 dni po
odbiorze koncowym,

2) pozostata czesé zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§12.
ODBIOR ROBOT
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czedciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce do wysokosci 75% wartosci umowy,
stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie czesci robot
budowlanych,

b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbidr koncowy.
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2. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

3. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzieh przypadajgcy w ciggu

14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

8. Odbidr robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

9. Na dzien zgtoszenia do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koncowego,
w tym:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

c) protokdt spisany z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku w sprawie niewniesienia uwag w zakresie
istniejgcej sieci wod.-kan., poprawnosci wykonania regulacji studni i zaworéw, brak uszkodzenia
hydrantow itp.,

d) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji deszczowej
pokazujgca oczyszczenie kanalizacji,

e) dokumenty z przeprowadzonych badanh, sprawdzen podioza i warstw podbudowy zgodnie z
SST

f)  atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

g) Iinwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez
Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez
geodete wraz z zestawieniem zakresu robot obejmujgcym: rodzaj materiatdw, diugosci,
Srednice rurociggow, itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze
spisem tresci i ponumerowane).

10. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.

11. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robot a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

~

§13.
WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,
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b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu

usuniecia wad i wyznacza termin ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

§14.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych
po wykonaniu czesci robot budowlanych do wysokosci 75% wartosci umowy oraz faktury koncowe;.

2. Faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorach czesciowych
i odbiorze koncowym wykonanych roboét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Ptatnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia zlozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zamowienia, z zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §13 ust. 1 pkt 1 lit. ,@” termin
zaptaty liczy sie od ztozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

4. W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w § 10 ust. 7.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej czesci
przedmiotu zamowienia.

6. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 5 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji rob6t realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowieh umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przediozyé Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

7. Brak zatgczonych dowodéw zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informaciji. Niezgtoszenie uwag

w tym terminie oznaczaé¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapfaty

Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% (stownie: pie¢

procent) wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o czym mowa w § 17 ust.1 pkt 7.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr

FAChUNKU ...

Spoéznienie w zapfacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia

w transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatno$ci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 14 ust. 1-14 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu

fakturg koncows.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru czesciowego i odbioru koncowego na podstawie

wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy

wystawienie faktury czesciowej i koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robot.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Wykonawca zobowigzany jest umieszczac¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia

przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i

ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na

rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 15.
KARY
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 500zt (stownie zt: pieéset
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w
§ 2 umowy,
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2) opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zi: pieéset 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 1 w wysokosci 5.000 zt(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec¢
tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcéw

9) brak =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych 00/100),

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi, (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okre$lono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt. (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

8. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote rowng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 16.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementow robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.
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3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robo6t. Okres gwarancji wynosi .... miesiecy, liczgc od daty odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i naprawy
urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadal, co najmniej okresowi
udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcow i liczony bedzie rowniez od daty odbioru catosci
zamoéwienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robot (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robdt, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamdéwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczagt robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego
powodu nie podjgt robot w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizaciji
inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
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1)

2)

ze wzgleddéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,
z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie diuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzaciji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,
d) paragraf 12 i 13 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§ 18.
ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7

wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

przerw w realizacji robdt budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu zakonczenia realizacji umowy,

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestyciji:
danych, zgdéd lub pozwoleh oséb trzecich albo wtasciwych organdw,

wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakohczenie realizacji
przedmiotu umowy,

napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
wystgpienia ,sity wyzszej’, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwosé wywigzania sie z
umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

8) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwo$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

10) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

11) zaistnienia koniecznosci wykonania prac remontowych infrastruktury wod.-kan. przez ZUK Sp. z
0.0. w Czersku, o czas niezbedny na ich wykonanie.

Zmiana zakresu przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub

zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona

mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu

prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona

0 niewykonane prace.

Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep

technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem

spetnienia wymagan okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmniejszenie zakresu robo6t i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy

Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany

obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do

aktualnego stanu prawnego.

Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdInych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu

przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego

i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy

Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie

Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe

do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie

z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci takiego o$dwiadczenia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.

Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich

wprowadzenie.
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§ 19.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 21.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.
Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.
Zamawiajacy Wykonawca
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