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GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Zmieniony dn. 10.06.2020 r.
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. -
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Przebudowa drogi tubna - Malachin wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia
ulicznego”.
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
1) dokumentacja projektowa i opis przedmiotu zamowienia,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2.

TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT

Ustala sie termin wykonania umowy: do 31.08.2021 r..

§ 3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

PO
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1) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdéw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,

2) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,

3) ofertg ztozongwdniu ...l r.

4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory jest zatgcznikiem do umowy,

5) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

§4.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

1) branza drogowa — ... , dzialajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) branza sanitarna — ... , dziatajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

3) branza elektryczna — ... , dziatajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................ccooiiiiint. nr upr. budowlanych

Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestyciji i Infrastruktury.

§ 5.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

§ 6.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

ul. Kosciuszki 27 tel. (52) 39548 10 urzad_miejski@czersk.pl
89-650 Czersk fax.(52) 395 48 11 www.czersk.pl




1. Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przytgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcéw.

2. Pisemne zawiadomienie wiascicieli badz uzytkownikéw, zarzadcow nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robét — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

3. Przed rozpoczeciem robét opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktory
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drog.

4. Prowadzenie robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ mieszkancom dojazd do poses;ji lub w odpowiednim
terminie poinformowanie wiasciciela nieruchomosci o mozliwych utrudnieniach. Poniesienie kosztow
zwigzanych z przygotowaniem tymczasowych zjazdéw do posesji ha potrzeby mieszkancéw oraz
kosztow zwigzanych z zapewnieniem przejezdnosci po placu budowy mieszkancom, stuzbom
ratowniczym i stuzbom komunalnym.

5. Utrzymywanie na wiasny koszt drég dojazdowych do placu budowy i przywrdcenie ich do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot.

6. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/obszarze
od chwili przejecia placu budowy.

7. Wpykonanie robo6t budowlanych w zakresie: wykonania robot przygotowawczych, robét ziemnych,
wykonanie podbudéw i elementéw ulic, wykonanie robdt nawierzchniowych, robot wykonczeniowych
oraz prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych podczas
budowy, wykonywanie czynnosci zwigzanych z montazem elementow BRD, oswietlenia ulic i
usuniecia kolizji energetycznych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

8. Najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamoéwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe 0 prace, w szczegolnosci ztozy:

1) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia oswiadczenia,
c) wskazanie czynno$ci, ktére bedg wykonywac osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy/podwykonawcy,
lub
2) zanonimizowane umowy o prace, lub
3) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie skiadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace okreslajgcych liczbe
odprowadzonych sktadek, lub
4) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikéw do ZUS.

9. Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.
8 umowy.

10. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé aktualne oswiadczenie, o
ktorym mowa w ust. 8 umowy.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

12. Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

13. Poniesienie ewentualnych kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej.

14. Poniesienie kosztow poboru wody i energii elektrycznej.

15. Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczgcych postepu prac.
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Regulacja zasuw, zaworow, studni itp. w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych

Sp. z 0.0., o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca na wtasny koszt dokona zakupu i ustawi 1 szt. tablicy informacyjnej dot. dofinansowania

z srodkéw Funduszu Drég Samorzgdowych wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego. Tablica

ta powinna by¢ z blachy ocynkowanej zamontowana na dwdch stupkach stalowych.

Wykonawca w ramach zadania wykona niezbedne roboty towarzyszace, w tym wykona:

1) niezbedne przetozenia nawierzchni przy potgczeniu istniejacych zjazdoéw z projektowanymi
w zakresie umozliwiajgcym ptynne nawigzanie sie do wysoko$ci nawierzchni w poszczegdinych
posesjach,

2) niezbedne roboty ziemne w przypadku nieutwardzonych zjazdoéw istniejgcych.

Materiat pozyskany z rozbidrek tj. ptyty YOMB nalezy utozy¢ na palety, owing¢ folig stretch, wywiezé

i roztadowa¢ w odlegtosci do 5 km od placu budowy (miejsce wskaze Zamawiajgcy). Zamawiajgcy

na biezgco poprzez inspektora nadzoru bedzie ocenia¢ przydatnos¢ materiatdéw rozbiérkowych do

odzyskania. Krawezniki, obrzeza, potamane kostki betonowe i potamane piyty YOMB nalezy
zutylizowaé. Wykonawca na wiasny koszt zapewni niezbedne palety, folie stretch, transport

i roztadunek materiatow rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje istniejgcych

studni i zawordw sieci wod.- kan. w celu ich regulacji, a na dzier odbioru koncowego przedstawi

protokét potwierdzajgcy poprawnos¢ wykonania regulacji tych studni i zaworéw wystawiony przez

ZUK Sp. z 0.0. w Czersku.

W przypadku zaistnienia potrzeby remontu istniejgcej infrastruktury wod-kan (w tym przytaczy do

nieruchomosci), Wykonawca udostepni i umozliwi ZUK Sp. z 0. 0. w Czersku przeprowadzenie robot

zwigzanych z remontem.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ hydrodynamiczne czyszczenie odcinkow kanalizacji

deszczowej oraz wykonac inspekcje TV poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji deszczowej

pokazujgcg oczyszczenie kanalizacji. Wyniki inspekciji TV bedg stanowi¢ zatgcznik do dokumentacji
odbiorowe;j.

W zwigzku z tym, ze stan uzbrojenia wynikajgcy z dokumentacji moze by¢ z nig niezgodny albo

moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych, wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢

poprzedzone recznymi przekopami kontrolnymi. W trakcie prowadzenia robét ziemnych Wykonawca
poprzez reczne wykopy kontrolne zlokalizuje istniejgce uzbrojenie podziemne i poniesie wszelkie
koszty zwigzane z naprawg i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia podziemnego.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek

sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na

biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.

Sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

Zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan, odbiorébw i rozruchéw niezbednych

do skompletowania dokumentacji odbiorowe;.

Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia

podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejagcych obiektow i elementéw

zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego

wynagrodzenia.

Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate

w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz innym

wiascicielom i uzytkownikom.

§7.
MATERIALY



1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezgcej produkcji.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac:
1) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
2) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Na materiaty, ktére Wykonawca zamierza wbudowa¢, nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia wnioski
materiatowe z zatgczonymi atestami, deklaracjami, aprobatami technicznymi itp. zgodnie
z zatgczonymi SST.

§ 8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowg wykona (sitami wtasnymi / sitami
wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujgcy zakres:

L) e, )

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robé6t budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

—

* niewtasciwe skresli¢



dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 12)
niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynac;ji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wylgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do umoéw z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to bytly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysoko$ci:
.............................. zt brutto (stownie zt.: .................................... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

4. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwitocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegotowym
kosztorysem,

5. Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §12 ust. 1

pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:



1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majgtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.......................... . kwota ..........ztstownie:. ...,

2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie roboét (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamowieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysoko$ci.

§11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce (zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym), stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie czesci
robo6t budowlanych o warto$ci nieprzekraczajgcej:

a) w 2020 roku kwoty 1 799 726,00 zt brutto (stownie ziotych: jeden milion siedemset
dziewieédziesigt dziewie¢ tysiecy siedemset dwadziescia sze$¢ 00/100),

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr koncowy.

2. Zgtoszenie do odbioru czesciowego (ostatniego w 2020 roku) moze by¢ wykonane nie pdzniej niz do
31.10.2020 r..

3. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiory
czesciowe bedg polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robét na odbieranym odcinku.
Na dzieh zgtoszenia do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczgce wykonanych robot ktére bedg stanowi¢ podstawe

rozpisania odbioru czesciowego w tym:




1) Dziennik Budowy,

2) szkice geodezyjne, szkice robocze okreslajgce i obrazujgce zakres wykonanych robét,

3) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen: podioza, zasypek kanalizacji deszczowej,

warstw podbudowy, warstw nawierzchni i innych wykonanych elementéw drogi zgodnie z SST,

4) zestawienia tabelaryczne sporzadzone w oparciu o0 przedstawione kosztorysy ofertowe

obrazujgce zakres i warto$¢ wykonanych robot.

4. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

5. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbioér na dzieh przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

8. Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

9. Odbiér robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

10. Na dzien zgtoszenia do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koricowego,
w tym:

1) os$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) Dziennik Budowy,

3) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

4) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

5) protokét potwierdzajgcy poprawno$¢ wykonania regulacji studni i zaworéw wystawiony przez
ZUK Sp. z 0.0. w Czersku,

6) dokument z przeprowadzonego badania nawierzchni bitumicznej jezdni poszczegdlnych
warstw, w zakresie sprawdzenia grubo$ci, wskaznika zageszczenia i wolnych przestrzeni, ktére
bedzie wykonane przez certyfikowane laboratorium drogowe,

7) dokumenty z przeprowadzonych badan, sprawdzen podtoza i warstw podbudowy robot zgodnie
z SST.

8) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinkéw kanalizacji deszczowej
pokazujgca oczyszczenie i spadki podtuzne poszczegolnych odcinkdw,

9) protokét spisany z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku w sprawie niewniesienia uwag w zakresie
droznosci i przeczyszczenia wybudowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej,

10) protokoty prob szczelnoéci sieci kanalizacyjnej,

11) protokoty z badan sieci energetycznych,

12) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia,

13) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robot obejmujgcym: rodzaj materiatdow, dlugosci, $rednice
rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem
tresci i ponumerowane).

11. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru

podpisany przez obie strony.




12. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ziozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohAcowego robot a kosztami uczestnictwa w odbiorze osob
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokodt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglgddéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

§ 13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych
nie czesciej niz co dwa miesigce oraz faktury koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym).

2. Faktury czesciowe i faktura koricowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym i
odbiorze koncowym wykonanych robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Ptatnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia ztozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czes$ciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zamowienia, z zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a@” termin
zaptaty liczy sie od ztozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

4. W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §9 ust. 7.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej czesci
przedmiotu zaméwienia.

6. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 5 moze byé m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢é pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy.



7. Brak zalgczonych dowodéw zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informaciji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢é bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pieé
procent) wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7.

12. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...

13. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

14. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

15. Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 13 ust. 1-14 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu
fakturg konncowa, z nizej wymienionymi zastrzezeniami:

1) w 2020 roku lgczne ptatnosci za wykonane roboty budowlane nie przekrocza kwoty
1.799.726,00 zt brutto,

2) ostatnia faktura czesciowa w 2020 roku nie moze by¢ wystawiona poézniej niz do
15.11.2020r.

16. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

17. tgczna wartosc¢ faktur czesciowych, przed odbiorem konncowym, nie moze przekroczyé 90% warto$ci
umowy na roboty budowlane.

18. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioréw czesciowych i odbioru konhcowego na podstawie
wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
wystawienie faktury czesciowej i koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robot.

19. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

—



fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

20. Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 14.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opodznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w
§ 2 umowy,

2) opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 7 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 10 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywiagzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

9) brak =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zi,

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt,

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy

Prawo zamdwien publicznych.



6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar u mownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokos$cig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa W ust. 6 umowy.

9. Maksymalng tgczng wysokosé kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementow robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji
dobrej jakosci wykonanych robot. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczgc od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej
okresowi udzielonemu przez ich producentdéw lub dostawcow i liczony bedzie réwniez od daty odbioru
catosci zamowienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robét (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledow
technologicznych lub technicznych nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze korncowym robét.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym

wykonanie przedmiotowego zamowienia,



3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczgt robdt lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat rob6t w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestyciji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgledéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonaé umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcegdo nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzadzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,
d) paragraf 11i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§17.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

1) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

3) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zaméwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

4) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,

zgad lub pozwolen osdb trzecich albo wtasciwych organdw,



5) wstrzymania realizacji prac objetych umowag, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizaciji
przedmiotu umowy,

6) napotkania w czasie wykonywanych wykopdéw niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

7) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwosé wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajace istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

8) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

10) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

6. Zmiana zakresu robét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug, przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okredlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osoéb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie
budzacy watpliwosci,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie na
rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy
watpliwosci,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

—



4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

8. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

9. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamoéwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

10. Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

11. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

13. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania rob6t w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

14. Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

15. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

16. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

17. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

18. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

19. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.
Wszelkie spory wynikfe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§ 21.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.
Zamawiajacy Wykonawca
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