GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. -
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Budowa linii oswietlenia ulicznego w Gminie Czersk”, w tym:

Czesé 1: Budowa oswietlenia w ul. Kazimierza Wielkiego w Czersku,

Czesé 2: Budowa oswietlenia w ul. Podlesnej w Malachinie,

(zostawic¢ odpowiednio w zalezno$ci od czesci)

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:

1) dokumentacja projektowa i opis przedmiotu zamowienia,
2) SSWIOR i ST.
§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie termin wykonania umowy: do 16.11.2020 r..
§3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
1) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
2) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
3) ofertg ztozongw dniu ...l r.
4) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
§4.

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie .............coooiiiiiiiiiinens. ,
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...............cooooiiiiiienen. nr upr. budowlanych

3. Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony

Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie

realizowany przedmiot umowy.

Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przed rozpoczeciem prac opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktory
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzagdcow drog.

2. Uzyskanie od zarzadcy drogi decyzji na prowadzenie robo6t w pasie drogowym.
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3. Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztow poboru oraz wykonania przytagczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcéw.

4. Pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikdéw, zarzadcdédw nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu roboét — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

5.  Wykonanie robd6t budowlanych w zakresie: robot ziemnych, robét instalacyjnych elektrycznych,
uktadania linii kablowej oswietlenia, ustawiania stupow oswietleniowych, montazu opraw
oswietleniowych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

6. Najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamowienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy:

1) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
¢) wskazanie czynnosci, ktére bedg wykonywac osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
d) podpis osoby uprawnione;j do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy/podwykonawcy,
lub
2) zanonimizowane umowy o prace,_lub
3) zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
okreslajgcych liczbe odprowadzonych skfadek, lub
4) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikéw do
ZUS.
7. Do faktury koncowej Wykonawca skfada aktualne o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 6 umowy.
8. Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 6 umowy.
9. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym.
10. Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.
11. Poniesienie ewentualnych kosztow wytgczen i witgczen energii elektryczne.
12. Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczgcych postepu prac.
13. Regulacja zasuw, zawordw, studni itp. w uzgodnieniu z Zakfadem Ustug Komunalnych
Sp. z o0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.
14. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
15. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.
16. Sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.
17. Zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan, odbiorow i rozruchow niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.
18. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcoéw zinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.
19. Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektow i elementéw
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego

wynagrodzenia.



20. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego.

21. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

22. Przywrécenie nawierzchni drogi i chodnikéw do stanu pierwotnego.

23. Uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robdt, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz
innym witascicielom i uzytkownikom.

§7.
MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezgcej produkcji.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢:

a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

§ 8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zamoéwienia objety umowg wykona (sitami wlasnymi / sitami
wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujgcy zakres:

1) e, )

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robé6t budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczgce:

* niewtasciwe skresli¢

—



1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) terminéw realizaciji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 12)
niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikoéw.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysoko$ci:
.............................. zt brutto (stownie zt.: .................................... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg

bezskuteczne.



4. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem,

5. Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze byé podstawag do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §12 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majatkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wtasciwej listy”

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.......................... . kwota ..........ztstownie:. ...,

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie roboét (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamowieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr koAcowy.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony

Wykonawcy.



3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbioér na dzieh przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

6. Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

7. Odbiér robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

8. Na dzien zgtoszenia do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru kohcowego,
w tym:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

b) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

c) potwierdzenie odbioru wykonanego przytagcza z Rejonu Dystrybucji w Chojnicach, o ile zajdzie
taka potrzeba,

d) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

e) niezbedne protokoty z pomiardw sieci elektrycznej,

f) wypetniony dziennik budowy z potwierdzeniem wpiséw kierownika budowy przez nadzér
inwestorski,

g) inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robdt obejmujgcym: rodzaj materiatdw, dlugosci, Srednice
rurociggow, itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ zlozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem
tredci i ponumerowane).

9. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru podpisany przez obie
strony.

10. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi na koszt Wykonawcy.



2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokodt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladdéw sporzgdzane bedg protokoty.

§13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury koricowe;.

2. Faktura koncowa wystawiona zostanie po odbiorze koncowym wykonanych robét, potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Platnos¢ naleznosci z tytutu faktury koncowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia faktury
wraz z protokotem odbioru koncowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamowienia, z
zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a” termin zapfaty liczy sie
od ztozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

4. W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura koncowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §9 ust. 7.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tgcznie z fakturg koncowg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6. Dowodem, o ktorym mowa w ust. 5 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze pfatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢é pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

7. Brak zatgczonych dowodéw zaptaty do faktury korncowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo



2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pieé
procent) wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7.

12. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...

13. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

14. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

15. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

16. Wykonawca zobowigzany jest umieszczac na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 14.
KARY

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 300 zt (stownie zt trzysta

00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w
§ 2 umowy,

2) opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 300 zt (stownie zt: trzysta 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce

warunkow umowy, w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 5 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢

tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 6 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pieé
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 7 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

—



9) brak =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt,

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zi,

11) nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie: pieé procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje fgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

5. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar u mownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

9. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 3 lata, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robét. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzgdzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej
okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcow i liczony bedzie réwniez od daty odbioru
catosci zamoéwienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczehh o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robot (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

—



9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokot potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robodt, a wielko$cig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamodwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robot w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscia dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robét wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow

i urzadzen,



c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,
d) paragraf 11 i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§17.
ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac brak

mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakornczenia realizacji zawartej umowy,

2) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

3) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zaméwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

4) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgad lub pozwolen oséb trzecich albo wiasciwych organow,

5) wstrzymania realizacji prac objetych umowag, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizaciji
przedmiotu umowy,

6) napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

7) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzeh nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwosé wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjagtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonhczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

8) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

10) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

2. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

7. Zmiana zakresu robét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

8. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

—



10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robét w przypadku wydituzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowienn umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
Zz warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.

Wszelkie spory wynikfe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.

Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



