Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Eu ropejs kie ‘ : Europejski Fundusz { :*
Program Regionalny 57 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego .

) Zatgcznik nr 7 do SIWZ
OGOLNE WARUNKI UMOWY

1.
PRZEDMI§OT UMOWY
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Rewitalizacja czesci miasta Czersk - Budowa ogélnodostepnego
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku”.
2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
2.
TERMIN ZAKO?(ICZENIA ROBOT
Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.07.2021 r..

3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zg§odnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
) 1) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisoéw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
2) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
3) ofertg ztozongw dniu ...l r.
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry jest zatgcznikiem do umowy,
5) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
4,

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru In%vestorskiego W 0sobie ... ,
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............c.ccoeiiiinnnnn. nr upr. budowlanych

3. Osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony

Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.

5.
OBOWIAZKI ZiMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie

realizowany przedmiot umowy.

Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

6.
OBOWIAZKI§WYKONAWCY

1. Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przylgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.

2. Pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikéw, zarzgdcéw nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robo6t — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.

3. Rozbiérka i utylizacja obecnego wyposazenia boiska o nawierzchni gruntowej bez odrebnego
wynagrodzenia.
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4. Zabezpieczenie i odgrodzenie placu budowy od pozostatego terenu szkoty oraz innych terenow
publicznych. Uwaga. Dojazd na plac budowy bedzie odbywat sie ul. Gen. Hallera od strony ul. Dr
Zielinskiego (we wtorki i pigtki w godzinach od 6:00 do 13:00 nie bedzie mozliwo$ci dojazdu do placu
budowy).

5.  Prowadzenie prac w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ instalacji gruntowej pompy ciepta, ktéra znajduje
sie pod terenem boiska.

6. W zwigzku z doprecyzowaniem przez Zamawiajgcego wymaganych parametréow lamp hybrydowych
opisanych w pkt. 7.10 dokumentacji projektowej. — Wykonawca dostarczy lampy hybrydowe, ktére
muszg posiada¢ dwa akumulatory o pojemnosci min. 150Ah kazdy (typ akumulatora zelowy), moc
paneli stonecznych min. 2x260W, moc turbiny wiatrowej min. 400W, sposéb zafgczania - czujnik
zmierzchowy.

7. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/obszarze
od chwili przejecia placu budowy.

8. Wykonanie robét budowlanych w zakresie: robdt ziemnych, robét budowlanych i
ogolnobudowlanych, wykonania podbudowy, wykonywania prac zwigzanych z obstugg koparki i
innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych podczas budowy, ukfadania kanalizacji deszczowej i
drenazu, ukfadania nawierzchni betonowych, uktadania nawierzchni syntetycznych, montazu
oswietlenia hybrydowego, wykonywania robét wykonczeniowych, montazu wyposazenia boiska,
przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

9. Najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 9,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe 0 prace, w szczegolnosci ztozy:

1) os$wiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia oswiadczenia,
c) wskazanie czynno$ci, ktére bedg wykonywac osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy/podwykonawcy,

lub
2) zanonimizowane umowy o prace,_ub

3) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
okreslajgcych liczbe odprowadzonych skfadek, lub

4) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikéw do
ZUS.

10. Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w
ust. 10 umowy.

11. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktorym mowa w ust. 10 umowy.

12. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym.

13. Wykonawca przed rozpoczeciem docelowych prac zwigzanych z czyszczeniem i renowacjg
elewacji budynku, przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru sposdb wykonania robét z
tym zwigzanych oraz przeprowadzi na powierzchni elewacji tego obiektu (max 3 m szer. x 2 m
wys.), wskazanej przez Zamawiajgcego, czyszczenie i renowacje probna.

14. Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.
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15. Poniesienie ewentualnych kosztéw wytgczen i wigczen energii elektrycznej.

16. Poniesienie kosztéw poboru wody i energii elektryczne;.

17. Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczgcych postepu prac.

18. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

19. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

20. Sktadowanie materiatdow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzgdku.

21. Zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, odbioréw i rozruchéw niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.

22. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych urzgdzeh uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

23. Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektéw i elementow
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

24. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego.

25. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

26. Wyposazenie 0s6b (pracownikéw) realizujgcych przedmiot umowy w identyfikatory umozliwiajgce
identyfikacje Wykonawcy. ldentyfikatory identyfikujgce Wykonawce wymagane sg w przypadku
braku mozliwosci innej identyfikacji wizualne;.

27. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz
innym witascicielom i uzytkownikom.

28. Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

§7.
MATERIALY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezacej produkciji.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢:

a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Na materialy, ktére Wykonawca zamierza wbudowac¢ nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia wnioski
materiatowe z zatgczonymi atestami, deklaracjami, aprobatami technicznymi itp. zgodnie

z zatgczonymi SST.

8.
PODWY?<ONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowag wykona (sitami wlasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujgcy zakres:

L e )

dot. Podwykonawcy robo6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane
2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

* niewtasciwe skresli¢
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z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) terminéw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy rob6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zapfaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 12)
niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynac;ji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mieé zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umoéw z Podwykonawcami.
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14. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

9.
WYNAG RODZE?\IIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:
.............................. zt brutto (stownie zt.: ..., 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowag
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamodwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

4. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwiocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegodtowym
kosztorysem,

5. Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a@”, nie moze by¢é podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §12 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajacy okresli w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majagtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”

8. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

9. Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wylgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

10.
ZABEZPIECZENIE NALE2§YTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.......................... Jf. kwota ..........ztstownie:. ...

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania roboét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposoéb:
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1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce (zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym), stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie czesci
robot budowlanych z zastrzezeniem pkt a):

a) w 2020 roku Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zgtoszenia do odbioru
czesciowego oraz ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr koncowy.

2. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

3. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzien przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

7. Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

8. Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

9. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowié podstawe rozpisania odbioru koncowego,
w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,
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2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

3) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

4) inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez
Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez
geodete wraz z zestawieniem zakresu robdot obejmujgcym: rodzaj materiatéw, dtugosci,
$rednice rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny byé ztozone w skoroszycie formatu A4 ze
spisem tresci i ponumerowane).

10. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury kohcowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.

11. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakorczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci i prawidlowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego zlozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz Zzgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangcji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane beda protokoty.

13.
ROZLICZENIE Rog()T, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych
nie czesciej niz co dwa miesigce oraz faktury koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym).

2. Faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym i
odbiorze koncowym wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Ptatnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia zlozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a@” termin
zaptaty liczy sie od ztozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

4. W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §9 ust. 7.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
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wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej czesci
przedmiotu zaméwienia.

6. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 5 moze byé m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji rob6t realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
Z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przediozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

7. Brak zalgczonych dowodow zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgeczenia przedmiotowej informaciji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapftaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$é bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pieé
procent) wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7.

12. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...

13. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.

14. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

15. Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 13 ust. 1-14 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu
fakturg koncowa.
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16. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

17. taczna wartosc¢ faktur cze$ciowych, przed odbiorem kohcowym, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
umowy nha roboty budowlane.

18. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioréw czeéciowych i odbioru koncowego na podstawie
wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
wystawienie faktury czesciowej i koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania roboét.

§ 14.
KARY

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset
00/100), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od wymagalnego terminu okres$lonego w
§ 2 umowy,

2) opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 10 w wysokos$ci 5.000 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 11 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania si¢ z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcéow

9) brak =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zi,

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt,

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar u mownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 7 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15 rt ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegollnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568,
695 i 875).

9. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczaittowemu brutto.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementow robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangc;ji
dobrej jakosci wykonanych robét. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej
okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcow i liczony bedzie rowniez od daty odbioru
catosci zamowienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przeglgdéw wykonanych
robét (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomos$ci o wadzie.

8. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledow
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze korncowym robét.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

16.
ODSTAPIESIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robot w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z koniecznos$cig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscia dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzaciji robdt wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwitocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw
i urzadzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,
d) paragraf 11i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§17.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,
2) przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,
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3) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

4) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgad lub pozwolen oséb trzecich albo wiasciwych organdw,

5) wstrzymania realizacji prac objetych umowag, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

6) napotkania w czasie wykonywanych wykopdéw niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

7) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwosé wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpltywajace istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg ukfadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

8) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

10) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos$é wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

6. Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

7. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, humerdéw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamodwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

9. Zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

10. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego.

11. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

13. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robétw przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

14. Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.
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15. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

16. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

17. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
Z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

18. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 20.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§ 21.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.
Zamawiajacy Wykonawca
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