1.

GMINA CZERSK

) Zatgcznik nr 7 do SIWZ
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Budowa budynku ztobka w Czersku realizowana w ramach przedsiewziecia pn.
Utworzenie ztobka w Gminie Czersk”.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
2.
TERMIN ZAKO§NCZENIA ROBOT

Ustala sie termin wykonania umowy: do 31.10.2021 r..

§ 3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
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1) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisoéw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
2) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
3) ofertg ztozongw dniu ...l r.
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory jest zatgcznikiem do umowy,
5) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
4,
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Insvestorskiego W 0SObDI€ ...oiiiiiii .
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................cooiiii. nr upr. budowlanych
Wykonawca ustanawia Kierownika rob6t w branzy elektrycznej w osobie: ... nr
upr. budowlanych .........

Wykonawca ustanawia Kierownika rob6t w branzy sanitarnej w osobie: ...l nr

upr. budowlanych ...............
Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protokotdw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.

5.

OBOWIAZKI Z?-\MAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

6.

OBOWIAZKI§WYKONAWCY

Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przytgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.

ul. Kosciuszki 27 tel. (52) 39548 10 urzad_miejski@czersk.pl
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10.

Pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikdw, zarzadcéw nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robo6t — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.
Przed rozpoczeciem prac wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu, na ktéorym beda
realizowane roboty budowlane i przekazanie jej na ptycie CD lub DVD Zamawiajgcemu.
We wlasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizowanie dojazdu do miejsca realizacji inwestycji od
strony ul. Starego Urzedu w Czersku poprzez dziatki nr 1175/1 i 2901 obr. Czersk-miasto, zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do OPZ. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona dokumentacje
fotograficzng drogi dojazdowej. Zabrania sie korzystania z dojazdu do placu budowy od strony ul.
Chojnickiej w Czersku.
Przez caty okres realizacji inwestycji utrzymywanie dojazdu do placu budowy w nalezytym stanie. W
przypadku wystgpienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzuje sie utwardzi¢ droge dojazdowa
kruszywem kamiennym tamanym 0-31,5 mm .
Odgrodzenie i zabezpieczenie terenu inwestycji od pozostatej czesci budynku przedszkola bez
odrebnego wynagrodzenia.
Prowadzenie robdét w taki sposob, aby umozliwi¢ korzystanie z pozostatej czesci budynku
przedszkola, a w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem poinformowanie dyrektora przedszkola o mozliwych utrudnieniach.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/obszarze
od chwili przejecia placu budowy.
Wykonanie robét budowlanych w zakresie: roboty rozbiérkowe, ziemne, obstuga koparek oraz
innych maszyn i pojazdéw, roboty konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty zbrojeniowe do betonu,
roboty ogolnobudowlane, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wod.-kan., roboty
instalacyjne wentylacji i Kklimatyzacji, roboty zwigzane z instalacjami niskoprgdowymi, roboty
instalacyjne c.o., roboty zwigzane z instalacjami p.poz., roboty zwigzane z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonywanie tynkéw i posadzek, roboty wykonczeniowe pomieszczen, montaz
wyposazenia, roboty dekarskie, roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, przez osoby
zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.
Najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajacych na wykonywaniu czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 9,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe 0 prace, w szczegolnosci ztozy:
1) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
c) wskazanie czynno$ci, ktére bedg wykonywac osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy/podwykonawcy,

lub
2) zanonimizowane umowy o prace,_ub

3) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
okreslajgcych liczbe odprowadzonych skfadek, lub

4) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikéw do
ZUS.

11. Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w

ust. 10 umowy.



12. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 10 umowy.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym.

14. Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

15. Poniesienie ewentualnych kosztéw wytgczen i wigczeh energii elektryczne;.

16. Poniesienie kosztéw poboru wody i energii elektryczne;.

17. Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.

18. Wykonanie roboét zwigzanych z budowg przytlaczy wod.-kan. i kanalizacji deszczowej pod
nadzorem Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku.

19. Regulacja zasuw, zawordw, studni itp. w uzgodnieniu z Zakfadem Ustug Komunalnych
Sp. z o0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.

20. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

21. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezagco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

22. Sktadowanie materiatdow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

23. Zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, odbioréw i rozruchéow niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.

24. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych urzgdzeh uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

25. Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektéw i elementow
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

26. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcedo.

27. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

28. Uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz
innym witascicielom i uzytkownikom.

29. Przywrécenie do stanu pierwotnego terenu przedszkola, ktéry zostanie uszkodzony w czasie
prowadzonych robot budowlanych.

30. Bezptatny serwis i biezgca konserwacja oraz naprawy zamontowanego dzwigu osobowego w
okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§7.
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezacej produkciji.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac:
1) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
2) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Na materiaty, ktére Wykonawca zamierza wbudowaé nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia wnioski
materiatowe 2z zatgczonymi atestami, deklaracjami, aprobatami technicznymi itp. zgodnie
z zatgczonymi SST.

§8.

PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowg wykona (sitami wtasnymi / sitami
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wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:

L) e e )

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego roboty budowlane
2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest diuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robé6t budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
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11.

12.

13.

14.

15.

o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 12)
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wylgcznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do umoéw z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§o.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosSci:
.............................. zt brutto (stownie zt.: ..., 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedag
bezskuteczne.
O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem,
Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §12 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajacy okresli w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od

stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to
2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majagtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

—



Wykonawca zobowigzany jest umieszczac¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wylgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 5%

wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie

.......................... Jt.kwota ..........ztstownie:. ...

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego

zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub

zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie roboét (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym, a w przypadku stwierdzenia braku wad w ciggu 30 dni
od dnia uznania zamowienia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego, za nalezycie
wykonane,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamoéwieh publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
§11.
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajag, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce (zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym), stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie czesci
robot budowlanych,

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiér koncowy.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli

Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony

Wykonawcy.



10.

11.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika

Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika

Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika

Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru kohcowego Zamawiajagcy wyznaczy odbiér na dzien przypadajgcy w ciggu

14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli

obu stron.

Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac Inspektorowi

Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru korncowego,

w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

3) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

4) pozytywne wyniki badania wody w obiekcie,

5) protokoty prob szczelnosci sieci zewnetrznej i wewnetrznej,

6) protokoty z badan sieci energetycznych,

7) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

8) pozytywne opnie PPIS w Chojnicach oraz PPKSPoz. W Chojnicach,

9) instrukcje uzytkowania i eksploatacji windy.

10) decyzje zezwalajgcg na eksploatacje dla dzwigu osobowego, ktoéry zostat dostarczony
i zamontowany w budynku, wydang przez wtasciwy organ dozoru technicznego.

11) inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez
Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez
geodete wraz z zestawieniem zakresu robdt obejmujgcym: rodzaj materiatéw, diugosci,
Srednice rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze
spisem tresci i ponumerowane).

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru

podpisany przez obie strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia

wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu

i wyznacza termin usuniecia wad,
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu

usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:



a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzadzane bedg protokoty.
13.

ROZLICZENIE RogéT, FAKTUROWANIE

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych

nie czesciej niz co dwa miesigce oraz faktury koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym).

Faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym i
odbiorze koncowym wykonanych roboét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ptatnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczagc od dnia ztozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a@” termin
zapfaty liczy sie od zlozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §9 ust. 7.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowodoéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej czesci
przedmiotu zamowienia.

Dowodem, o ktérym mowa w ust. 5 moze by¢ m.in o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich nalezno$ci z tytutu realizacji rob6t realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym Ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg byé pomniejszone o kwoty wynikajace
z postanowied umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przediozyé Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

Brak zatgczonych dowodow zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

—
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11.

12.

13.
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15.

16.

17.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informaciji. Niezgtoszenie uwag

w tym terminie oznaczaé¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapfaty

Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% (stownie: pie¢

procent) wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamaoéwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr

FAChUNKU ...

Spoéznienie w zapfacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia

w transakcjach handlowych.
Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
Tryb i zasady rozliczeh wskazane w § 13 ust. 1-14 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu
fakturg koncows.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury czeSciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce, zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbiorow czesciowych i odbioru kohcowego na podstawie
wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
wystawienie faktury czesciowej i koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robot.

§ 14.

KARY
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w
§ 2 umowy,

2) opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

—



5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pieé¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zit(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 10 w wysokos$ci 5.000 zt (stownie:
piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 11 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

9) brak =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt,
10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zi,
11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zt,
12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.
Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.
Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar u mownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 7 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15 r!' ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568,
695 i 875).
Maksymalng tgczng wysokos$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.
§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.
Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robét. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, obejmujacej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej

—



okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcow i liczony bedzie rowniez od daty odbioru
catosci zamdwienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajagcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robét (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokot potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

16.
ODSTAPIESIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robdt w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z konieczno$cig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosciag dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ zlozone w terminie nie diuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robét wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzgdzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
d) paragraf 11i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§17.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

1) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

3) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robdt zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

4) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgéd lub pozwolen oséb trzecich albo wtasciwych organow,

5) wstrzymania realizacji prac objetych umowsg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

6) napotkania w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

7) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzeh nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujacych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonhczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

8) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci

umowy do aktualnego stanu prawnego,



10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

10) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.
Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.
Zmiana zakresu roboét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem projektu.
Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerow kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.
Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktorych mowa w art. 15r ustawy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowienn umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

—



§ 20.
Wszelkie spory wynikfe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.
Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



