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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. CZESC OGOLNA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania o$wietlenia drogowego w miejscowosci Czersk ul. Pogodna.

Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy

- wykonawca odpowiada za nalezyte urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy, a w
szczegolnosci dostgpu 0sob trzecich od strony prowadzonych robot.

- wykonawca odpowiada za zabezpieczenie placu budowy przed warunkami atmosferycznymi
(opady, wichury) i konsekwencjami wynikajacymi z nienalezytego zabezpieczenia.

- wykonawca odpowiada za inne czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamowienia.

- wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi 1 innymi materiatami dostarczonymi przez
zamawiajacego.

2.0 MATERIALY.
- Fundamenty

Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B- 03322 . Zaleca
si¢ stosowanie fundamentéw typowych ujetych w zestawieniu materiatéw zamieszczonych w
projekcie.

- Shupy.

Stupy powinny przenosic¢ sity wynikajace z obciazen urzadzeniami o§wietleniowymi oraz od
obciazen uwzgledniajacych lokalizacj¢ w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i
PN-B-02013. Stosowane stupy typu CS-60/80/3P. Zastosowanie innych stupow jest mozliwe po
uprzednim uzgodnieniu z inwestorem. Stupy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w zacisk
uziemiajacy.

- Wysiegniki.

Ksztalt i wymiary wysiggnikdw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do stupow i opraw oswietleniowych uzywanych do
oswietlania drog. W projekcie zastosowano wysiggniki jednoramienne typu WI1G5A10.

- Oprawy os$wietleniowe.

Oprawa o$wietleniowa do lamp sodowych powinna spetnia¢ wymagania PN-E-06305
1 PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy typu SGS104/100 W. Napigcie zasilania
230V/50Hz. Klasa ochronnosci I wg PN-E-06300/03. Stopien ochrony uktadu optycznego IP-67
wg PN-E-08106. Stopien ochrony dla osprze¢tu elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106.

- Zrédla swiatla.

Sodowe Zrodta swiatta do o$wietlenia droég powinny spetnia¢ wymagania BN-85/3061-29 1
emitowac¢ strumien $wietlny o minimalnej wartosci 100 Im/W. .W dokumentacji projektowe;j
przyjeto zrodta swiatta typu SON - T- PIA Plus 100 W E -40.



- Szafka oSwietleniowa.
Zastosowac¢ szafki oswietleniowe typu SO1, usytuowane w poblizu ztacza pomiarowego
ZKP10/1, zgodnie z dokumentacja projektows .

- Przewody dla podlaczenia opraw oSwietleniowych.

Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184.
Nalezy stosowac¢ przewody o napigciu 750V, z zytami miedzianymi o przekroju zyl nie
mniejszym niz 2,5 mm? 1 izolacji polwinitowe;j.

- Wkladki bezpiecznikowe.
Zastosowac zabezpieczenia typu [ZK-1 z wktadkami bezpiecznikowymi 6A.

- Osprzet.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych o$wietlenia
ulicznego powinien spetnia¢ wymagania aktualnej normy. Osprzet powinien wykazywac sig
wytrzymalo$cia mechaniczna oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozjg.

- Prety uziomowe

Do wykonywania uzioméw pregtowych nalezy stosowac prety stalowe
miedziowane ¢ 14,2 wg. PN-75/H-93200.

- Odbior materialow na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty i §wiadectwa gwarancyjne. Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego
przydatnos$ci lub jako$ci, material taki nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

- Skladowanie materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miar¢ postepu robot.

3. SPRZET.

- Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprz¢tu, dostaw inwestorskich itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych
urzadzen 1 uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykonac r¢cznie.

4. TRANSPORT

- Transport materialow.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw obowiazujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.



5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z umowa i zataczonym przedmiarem robot, sztuka
budowlana oraz specyfikacja techniczna producentow uzytych materiatow budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

- jakos$¢ ich wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Przepisami
Technicznymi wykonania i Odbioru Budowlano-Montazowych instrukcjami i Dokumentacja
Techniczno Rozruchowa producentow,

- zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru,

zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w czasie ruchu kotowego,
- ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot,

- ochrong przeciwpozarowa,

- ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j

- bezpieczenstwo i higieng pracy

- ochrong 1 utrzymanie rob6t

- stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakoS$ci lub atesty stosowanych materiatow.

Badania w czasie wykonywania robét
- Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie Scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane
aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw, zgodnie z lokalizacja posadowienia
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

- Fundamenty.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B06281. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie posadowienia. Po zasypaniu fundamentow,
nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-
8932-01.

- Stupy stalowe.
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie 1 kierunku,
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzgtu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa



- Wysiggniki.
Ustawienia wysiggnikow wzgledem o$wietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno
by¢ wykonane z tolerancja +2°.

- Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

- Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zaggszcezenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gigbokosci utozenia bednarki wykonywac co 10
m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uziomow
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji oswietleniowe;j
nalezy pomierzy¢ impedancje p¢tli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest metr uktadanych przewodow i sztuka montowanych opraw, shupow i
osprzetu.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbiory robot beda dokonywane kazdorazowo przed zakryciem zamontowanych materiatow
oraz po zakonczeniu poszczegolnych robot zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
wykonawce i1 zatwierdzonym przez inwestora. Podczas kazdego odbioru zostanie sporzadzony
protokot odbierajacy poszczegdlne roboty i materiaty lub zawierajacy uwagi do poprawy
materiatow lub robot.
Odbiory beda dokonywane przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
projektanta sprawujacego nadzor autorski. /o ile taki jest powotany przez Zamawiajacego /.

Wykaz dokumentoéw, wymaganych na dzien odbioru koncowego zadania inwestycyjnego:

1. Umowa pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe
lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentéw z sumowaniem wartosci netto 1
brutto.

2, Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie budowy,
zatwierdzong przez inspektora nadzoru, kierownika budowy.

3. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlano-montazowych i zgloszenie
do odbioru koncowego.

4. Oswiadczenie inspektora nadzoru potwierdzajace gotowos¢ zadania inwestycyjnego (obiektu)
do odbioru koncowego (przekazania do eksploatacji).

5. Oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z
wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwiazanh projektu.

6. W razie zmian nie odst¢pujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych



podczas wykonywania robot wykona¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupehiajacy opis
-potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

7. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli mialy miejsce).
8. Protokoty odbioru technicznego:

- koncowy obiektu,

- protokoty z przekazania materialow z rozbiorki lub urzadzen dla inwestora lub uzytkownika.
9. Wykaz przekazanych dokumentow:

- karta gwarancyjna umowy,

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji,

- atesty aprobaty, deklaracje, zgodnosci, $wiadectwa, certyfikaty itp. na materiaty budowlane,
maszyny, urzadzenia, wyposazenie itp. dopuszczajace do stosowania w realizowanym zadaniu i
jego eksploatacji na podstawie obowiazujacych przepisow, PN i warunkéw technicznych -
rozliczenie koncowe budowy

10. Instrukcje czyszczenia 1 konserwacji zastosowanych materiatow wykonczeniowych.
11. Inne dokumenty znaczace dla przysztych kontroli i eksploatacji obiektu.
UWAGI:
- Wskazane dokumenty sa ogdlnymi wytycznymi.
- Dokumenty powinny by¢ przygotowane w trzech egzemplarzach.
- oryginat
- 2 kopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem)
- Wpia¢ w segregator i ponumerowac zgodnie z zataczonym wykazem
- Tytul wykazu powinien brzmie¢: ,,Zatacznik do protokotu odbioru koncowego z dnia

............... Nr.............. OPERAT ODBIORU KONCOWEGO zadania inwestycyjnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Roboty beda rozliczne na podstawie kosztorysu oferowanego i umowy, ktora zawiera ceng
ryczattowa wykonania zakresu robot.

1. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym,
dokumentacja oraz specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia. Wykonawcy nie wolno ich
realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie bgda bezskuteczne.

2. O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych wykonawca informuje niezwtocznie pisemnie
zamawiajacego (za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego), podajac zakres robot oraz
ich warto$¢ wraz z zataczona szczegotowa kalkulacja.

3. Przed rozpoczgciem wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest
uzyskanie akceptacji przedstawiciela zamawiajacego i zawarcia dodatkowej umowy.

4. Roboty dodatkowe bgda rozliczne wg wskaznikéw cenotworczych zastosowanych w ofercie
przetargowe;j.



5. Roboty dodatkowe nie dotycza rozbieznosci z wielko§ciami zawartymi w Specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

1. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
2. PN-E-02032 ,,Os$wietlenie drog publicznych”



