Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 130483-2012 z dnia 2012-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czersk
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Czersk w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie...
Termin składania ofert: 2012-06-22 


Czersk: PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA GMINY CZERSK nad robotami budowlanymi związanymi z BUDOWĄ TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE CZERSK w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta.
Numer ogłoszenia: 291724 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130483 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, tel. 052 3954860, faks 052 3954811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA GMINY CZERSK nad robotami budowlanymi związanymi z BUDOWĄ TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE CZERSK w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Czersk w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta 1.Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającej z przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności: 1.1.pełny zakres czynności określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. - z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 1.2.ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru, 1.3.zapoznanie się z dokumentacją projektową (w tym m.in.: projektów budowlanych, projektów wykonawczych), Specyfikacji Technicznych oraz kosztorysów inwestorskich (dokumentacja projektowa zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czersk.pl), 1.4.opracowanie procedury obiegu dokumentów i nadzoru nad nimi zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, 1.5.uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, 1.6.sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową inwestycji, specyfikacją techniczną, umową i obowiązującymi przepisami, normami, 1.7.sprawdzanie jakości i technologii wykonawstwa robót oraz zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń z uwzględnieniem kontroli materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, 1.8.kompleksowa koordynacja robót, 1.9.przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 1.10.dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych i kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 1.11.wstrzymania robót budowlanych i zawiadomienie Zamawiającego w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 1.12.stwierdzenie gotowości do odbioru końcowego, 1.13.uczestniczenie w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, technicznym oraz końcowym, 1.14.uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, 1.15.informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych a nieprzewidzianych w dokumentacji inwestycji, 1.16.w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 1.17.dokonywanie sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień, mając na względzie aspekty ekonomiczne, techniczne i użytkowe obiektu, 1.18.w razie zaistnienia robót zamiennych lub dodatkowych zgłoszenie Zamawiającemu konieczności ich wykonania i przedstawienie uzasadnienia zgodnie z przepisami prawa, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe, 1.19.przedkładanie Zamawiającemu informacji pisemnych i ustnych o zaawansowaniu prac w zakresie rzeczowym i finansowym, 1.20.do pobytu na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór - min. 2 razy w tygodniu w czasie prowadzonych robót danej inwestycji, a w przypadku takiej niemożliwości Inspektor Nadzoru zobowiązany jest wyznaczyć ze swojego personelu zastępcę o równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu, 1.21.potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy każdego pobytu na budowie oraz dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót, 1.22.do niezwłocznego przyjazdu na plac budowy w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach, 1.23.doradztwo w negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych, 1.24.na etapie realizacji zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uwag do dokumentacji inwestycji i dokonywanie w niej stosownych uzgodnień i wyjaśnień, 1.25.sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczych, 1.26.przygotowanie protokołu końcowego, ewentualnych protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych i przekazania go Zamawiającemu, 1.27.kontrolowania Wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy i w otoczeniu, 1.28.weryfikacja sporządzanej dla odpowiednich organów dokumentacji technicznej, 1.29.przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do wystąpienia o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przeprowadzenie całej procedury związanej z uzyskaniem niniejszego pozwolenia, 1.30.przygotowanie dokumentów do przyjęcia na stan majątkowy składników wykonanej inwestycji, 1.31.udział w przygotowaniu dokumentów rozliczeniowych dla instytucji dofinansujących projekt, 1.32.uczestnictwo w przeglądach w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, po jego upływie oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, 2.Zakres nadzorowanych prac obejmuje: 2.1.Budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Czersk - Gutowiec oraz oznakowanie trasy rowerowej Czersk - Brusy, w tym: 2.1.1.Budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Czersk - Gutowiec (ok. 8+769,00 km dł. trasy - w tym budowa i oznakowanie od ulicy Polnej w Czersku do drogi krajowej nr 22 w Gutowcu - odcinek wg dokumentacji od 0+000 km do 7+428,00 km oraz samo oznakowanie przez miejscowość Gutowiec - odcinek wg dokumentacji od 7+428,00 km do 8+769,00 km) trasa rowerowa nr I.5., w tym wykonanie: 2.1.1.1. tablic informacyjnych - 3 szt. 2.1.1.2. kładki - 1 szt. 2.1.1.3. punktu odpoczynkowego - 1 szt. 2.1.1.4. oznakowania - 1 kpl. 2.1.2. Oznakowanie trasy rowerowej Czersk - Brusy, (do gr. z gm. Brusy) (ok. 10+801,54 km dł. trasy do gr. gm. Brusy) trasa rowerowa nr II.1.A., w tym wykonanie: 2.1.2.1. tablic informacyjnych - 2 szt. 2.1.2.2. oznakowania - 1 kpl. 2.2. Budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Gutowiec - Rytel oraz oznakowanie tras: Mylof - gr. z gm. Brusy, Rytel - Mylof - Droga Wojewódzka 235, Mylof - Męcikał - Czernica - Droga Wojewódzka 236, w tym: 2.2.1. Budowę i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Gutowiec - Rytel (ok. 5+597,96 km dł. trasy - w tym budowa i oznakowanie od wejścia w tereny leśne za Gutowcem do Rytla - do zmiany nawierzchni ścieżki - odcinek wg dokumentacji od 8+769,00 km do 12+979,00 km oraz samo oznakowanie przez miejscowość Rytel - odcinek wg dokumentacji od 12+979,00 km do 14+366,96 km) trasa rowerowa nr I.5., w tym wykonanie: 2.2.1.1. tablic informacyjnych - 2 szt. 2.2.1.2. punktu odpoczynkowego - 1 szt. 2.2.1.3. oznakowania - 1 kpl. 2.2.2. Oznakowanie tras: Mylof - gr. z gm. Brusy (Kosobudy - Kinice - Czarniż - Mylof, ok. 1+720,00 km do gr. z gm. Brusy) Rytel - Mylof - Droga Wojewódzka 235 ok. 6+300,00 km (do gr. z gm. Brusy), Mylof - Męcikał -Czernica - Droga Wojewódzka 236 ok. 2+900,00 km (do gr. z gm. Brusy)], trasa rowerowa nr II.4.A., II.1.B, II.4.B.,w tym wykonanie: 2.2.2.1. tablic informacyjnych - 4 szt. 2.2.2.2. punktu odpoczynkowego - 1 szt. 2.2.2.3. oznakowania - 1 kpl. 3.Inne postanowienia dot. przedmiotu zamówienia: 3.1.Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne, bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji, 3.3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego, 3.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej, 3.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość, 3.6.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę, miejsce narad itp. 3.7.wszelkie materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na żądanie lub najpóźniej w dniu zakończenia realizacji umowy albo jej rozwiązania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Osi Priorytetowej 6.Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· NADZORY-GL Grzegorz Leszman, ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45294,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 11070,00

· Oferta z najniższą ceną: 11070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73800,00

· Waluta: PLN.

