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1. OPIS TECHNICZNY DROGOWY

1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta w dniu 5 maja 2010 roku pomiedzy Gming Czersk z siedzibg w
Czersku przy ul. Kosciuszki 27 a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego
S.A. z siedzibg w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27,

* Koncepcja przestrzenno-funkcjonalna budowy tras rowerowych i infrastruktury
turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

* Prawo o ruchu drogowym.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy tras rowerowych i infrastruktury
turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w
gminie Czersk. Opracowanie dotyczy odcinka $ciezki rowerowej w miejscowosci
Gutowiec wyodrebnionego z opracowanej trasy rowerowej z Czerska do Rytla.
Poczatek opracowania znajduje w miejscowosci Gutowiec (kilometraz 7+428,00) na
granicy dziatki drogowej nr 286 i dziatki 276/1 w miejscu skrzyzowania drogi krajowej
z ul.Krotkg . Natomiast jego koniec znajduje sie (km 8+769,00) na granicy dziatek
550/2 (pas drogowy drogi krajowej nr 22) oraz dziatek 79/1-LP i 78LP. Dlugos¢
projektowanego odcinka trasy rowerowej w pasie drogi krajowej nr 22 wynosi
1,341km.

3. Zalozenia do projektu

Projekt zaktada budowe tras rowerowych w oparciu o koncepcje przestrzenno-
funkcjonalng budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie
chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta. Projekt przewiduje takze
uporzgdkowanie ruchu rowerowego oraz poprawe warunkéw i bezpieczenstwa ruchu
rowerzystow i pieszych.

Projekt obejmuije:
budowe Sciezek rowerowych o nawierzchniach utwardzonych,
budowe odwodnienia,
budowe chodnikéw,
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Dokumentacje wykonano opierajgc sie na zatozeniach przedstawionych w
koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej budowy tras rowerowych w powiecie
chojnickim.

. Warunki gruntowo-wodne

4.1.Potozenie i morfologia terenu

Badany teren potozony jest miedzy miejscowosciami Czersk i Rytel.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 114,5 do 151,6m n.p.m. Pod
wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzn miodoglacjalnych
Pojezierza Krajenskiego.

4.2.\Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

4.2.1. Charakterystyka podtoza

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zréznicowanie.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, torfy, piaski drobne
préchniczne.

Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski
Srednie, wiry.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegolnych warstw obrazujg zalaczone
przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 11 - 19) przedstawione w dokumentaciji
geotechnicznej

Wartosci charakterystyczne i wspétczynniki materialowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano
w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 21) w zatlgczonej dokumentacji geotechnicznej.

4.2.2. Charakterystyka wod gruntowych

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 0,4 do
1,7m w otworach nr: 02™, 02a™, 04", 06", 07, 09, 09".

Ponizej gruntdbw organicznych napotkano wode, ktora stabilizuje sie na
poziomie zwierciadta swobodnego oraz na gtebokosci 0,5m w otworze nr 03”.

Szczegbly podajg karty otworOw i przekroje geotechniczne. Podany w
dokumentacji geotechnicznej poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegobtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.
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5. Opis stanu istniej gcego

Obecnie na catym odcinku objetym opracowaniem brak jest istniejgcych sciezek
rowerowych, badz istniejgcych oznakowanych tras rowerowych.

Na odcinku  objetym niniejszym  opracowaniem  wystepujg liczne
niebezpieczenstwa w ruchu rowerowym. W obszarach zabudowanych wystepujg waskie
chodniki, po ktérych odbywa sie ruch pieszy i rowerowy. Poza terenem zabudowanym
ruch rowerzystow i pieszych obywa sie w poboczach drogi krajowej nr 22. Powoduje to
liczne niebezpieczenstwa w ruchu pieszych i rowerzystow.

6. Projektowany uktad sytuacyjny

Sciezke rowerowa zaprojektowano w pasie drogi krajowej nr 22. Poczatek
opracowania znajduje w miejscowosci Gutowiec (kilometraz 7+428,00) na granicy
dziatki drogowej nr 286 i dziatki 276/1 w miejscu skrzyzowania drogi krajowej z ul.Krotkg
. Natomiast jego koniec znajduje sie (km 8+769,00) na granicy dzialek 550/2 (pas
drogowy drogi krajowej nr 22) oraz dziatek 79/1-LP i 78LP.Ze wzgledéw
bezpieczenstwa sciezke poprowadzono mozliwie jak najdalej od krawedzi drogi krajowe]
a w miejscach gdzie odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 5 m zaprojektowano bariery
ochronne drogowe.

Projektowany uktad sytuacyjny wykonano uwzgledniajgc dokumentacje
projektowag remontu drogi krajowej nr 22 projektowanej przez biuro projektéw ,DiM” w
Gdansku. Projekt zaktada dowigzanie sie sytuacyjne do projektowanych w ramach
remontu drogi krajowej nr 22:

- wjazdow indywidualnych i publicznych,

- chodnikéw wraz z propozycjq ich korekt (poszerzen, przesunie¢ w planie)

W wypadku pierwszenstwa przedmiotowej inwestycji (budowy $ciezki rowerowej),
Sciezke nalezy dowigza¢ do istniejacych wjazdéw i przebudowac je na szerokosci
projektowanej $ciezki zgodnie z podang w opracowaniu konstrukcjg (rys. nr 4) wjazdu.
W przypadku wjazdow asfaltowych, sciezke nalezy do nich dowigza¢ a przebieg
oznaczy¢ oznakowaniem poziomym P-11 na szerokosci $ciezki. W przypadku projektu
chodnikéw i pierwszenstwa przedmiotowej inwestycji, w miejscach gdzie powstata by
nieciggtos¢ nalezy wykona¢ chodnik zgodnie z projektem biura DIM ( kilometraz
8+100,00 — 8+300,00).

W przypadku realizacji dalszej czesci projektu $ciezki rowerowej w strone
miejscowosci Rytel od km 8+769,00, Sciezke nalezy wytukowa¢ (zgodnie z projektem
budowlanym na calos¢ trasy) w strone terenow lesnych wykonujac zgodnie z
konstrukcjg nawierzchni utwardzonej do konca dziatki drogowe.

7. Projektowany uktad wysoko sciowy

Uksztatltowanie wysokosciowe Sciezek zaprojektowano w oparciu o zatozone
parametry projektowe oraz funkcje petnione przez poszczegollne elementy uktadu
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drogowego. Niwelety projektowanych tras rowerowych zaprojektowano po istniejgcym
terenie.

Stan projektowany ukiadu wysokosciowego przedstawiajg rysunki profili
podtuznych w skali 1:100/1000.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zalozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wigkszy niz @ 30°, sp6jnosé
c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa y = 18 kN/m?.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwitocznie osuszyé
poditoze przed rozpoczeciem dalszych robot.

Jezeli projektowany nasyp budowany jest na zboczu o pochyleniu wiekszym niz
20% nalezy zabezpieczy¢ go przed zsuwaniem sie po podtozu przez wyciecie w zboczu
stopni wysokosci 0,5m wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

9. Projektowane odwodnienie

W miejscowosci Gutowiec woda jest odprowadzana spadkiem do terendéw
przylegtych, gdzie brak jest zabudowy mieszkalnej. W miejscach gdzie wystepuje
zabudowa mieszkalna woda jest odprowadzana spadkiem do rowu ptytkiego
usytuowanego pomiedzy poboczem drogi krajowej nr 22 a sciezkg rowerowa. Integralng
czescig projektowanych rowdw ptytkich na catej dlugosci sg saczki z kruszywa grubego.

10. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Na omawianym odcinku tras rowerowych w gminie Czersk zaprojektowano
konstrukcje nawierzchni sciezek zarowno utwardzone jak i nieutwardzone.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ SCIEZKI ROWEROWEJ
Odcinki:
od km 7+428,00 do km 8+769,00

1. Kostka betonowa niefazowana bordowa gr. 8cm w-wa scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pod. zasadnicza

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

1. Kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm w-wa scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pod. zasadnicza

BPBK SA Gdansk - Umowa Nr WO-272-1/69/2011/ 9925- Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystyczne j w powiecie 6
chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta dI a Gminy Czersk — ZADANIE | - Gutowiec
PROJEKT WYKONAWCZY



11.

KONSTRUKCJA CHODNIKA

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pod. zasadnicza

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace poditoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wiasciwosci pozwalajgce wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nosSnosci
zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podioza za pomoca piyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt
pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci podioza G1 nie spetnia tego
wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykonaé odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku.

Zestawienie parametrow  $cie zek:

Droga krajowa nr 22:

- klasa ulicy GP 1/2 (pobocze gruntowe szerokosci 1,50),

- Sciezka rowerowa w pasie drogowym,

- szerokos¢ sciezki rowerowej w terenie zabudowanym: 2,00-2,50m.

12. Docelowa organizacja ruchu i znakowania tras.

Projekt docelowej organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z
zalgcznikami z dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym.
Opracowanie obejmuje projekt oznakowania poziomego | pionowego wraz
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W projekcie zastosowano tarcze znakéw typu znakow typu A,B,C,D, srednie, za
wyjatkiem oznaczonych na rysunku literg MI-,mini” . Przyjeto tablice znakéw drogowych
stalowe ocynkowane z ramka, pokryte folig Il typu. Ustawienie tarcz tablic winno byc¢
takie, aby zachowac¢ odlegtos¢ krawedzi tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W
przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem nalezy umiesci¢ jego tarcze na

wysokosci 2,50m.Znaki istniejgce kolidujgce z przebiegiem s$ciezki nalezy przestawic¢ z

BPBK SA Gdansk - Umowa Nr WO-272-1/69/2011/ 9925- Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystyczne j w powiecie 7
chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta dI a Gminy Czersk — ZADANIE | - Gutowiec
PROJEKT WYKONAWCZY



zachowaniem skrajni jezdni/Sciezki/chodnika. Nalezy zastosowa¢ mocowanie tarcz
uniemozliwiajgce ich obrét. Ponadto ustawienie znakdéw powinno zosta¢ wykonane
zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem o znakach i sygnatach.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Na

Sciezce rowerowej nalezy wykona¢ oznakowanie poziome symbolem P-23 ,rower”

W projekcie zastosowano barierki U-11a o wysokosci h=1m w miejscach gdzie
Sciezki majg przebieg po nasypach wyzszych niz 0,5m nad poziom terenu. Na rysunku
docelowej organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z opisem nazwy linii i
jej dtugoscia, lokalizacje znakéw drogowych.

W pasie drogi krajowej nr 22 na odcinkach gdzie sciezka zbliza sie do krawedzi
jezdni drogi krajowej na odlegtos¢ mniejsza niz 5m zaprojektowano bariere ochronna.
Typ bariery (wtasciwe parametry) zostat dobrane na podstawie wytycznych GDDKIA z
2010 roku.
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ZALECENIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji muszg by¢ wykonywane
z uzyciem materiatdw posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony $rodowiska winien réwniez
odpowiadac¢ uzyty w miejscu planowanej inwestycji sprzet.

Na etapie budowy Wykonawca robot jest zobowigzany wykonac projekt organizacii
placu budowy, ktory bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.

Wykonawca robot bedacy wytworcg odpaddéw powinien posiadaé stosowne
zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

= ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i
ludzi

= prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony
srodowiska

= zapewniaC zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpaddw, ktdrych powstaniu nie udato sie zapobiec

= gromadzi¢ i segregowaé¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

= przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie
wilasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwosc
wystgpienia nastepujgcych odpadow:
» odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek
= asfalt zawierajacy smote
= glebaiziemia w tym kamienie.

Jednoczesnie zaleca sie zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w
ramach robét ziemnych lub nawierzchniowych). W przypadkach watpliwych nalezy
powiadomic¢ nadzor inwestorski i autorski.

Powstata w wyniku realizacji projektu infrastruktura rowerowa nie bedzie szkodliwa
dla Srodowiska naturalnego. Po realizacji inwestycji nastgpi wzrost bezpieczenstwa
pieszych i rowerzystow a nowe nasadzenia zieleni w petni rekompensujgce planowang
wycinke.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich w zakresie warunkéw
ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, dostepu do korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci. Podczas
realizacji inwestycji wykonawca powinien zapewni¢ mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej

przylegtych terenéw oraz uzgodni¢ z wiascicielami tych terenéw ewentualne czasowe
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ograniczenie dostepnosci oraz zastepczy sposOb obstugi. Na czas prowadzenia robét
wykonawca powinien sporzadzi¢ organizacje ruchu na czas budowy i uzgodni¢ z
zarzadcg pasa drogowego. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca powinien

zapewnic ciggto$¢ dostepu do mediow oraz energii.

Opracowat:
Pawet Niewczas
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ZAL ACZNIKI

Dokumenty formalne dotycz ace inwestycji:
uzgodnienia
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y)

GDDKIiA

GDDKIiA-0O/Gd-Z-2-k-407-z-67/11
Gdansk, 20 czerwca 2011 r.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
s.a.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU NR 67/2010

Dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908, z pdzniejszymi zmianami)
oraz § 3 ust. 1, pkt 3, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.,
w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), po rozpatrzeniu projektu
organizacji ruchu o nazwie: ,Projekt docelowej organizacji ruchu dla projektu "Budowa
tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach
programu Kaszubska Marszruta” w gm. Czersk”, przedmiotowg organizacje ruchu

zatwierdzam w czesci dotyczacej drogi krajowej nr 22:

1. znaki winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 wg grupy wielkoci SREDNIE.
lub MINI zgodnie z oznaczeniami na rysunkach;
oznakowanie poziome wykonaé w technologii grubowarstwowej;
na Sciezce rowerowej wykona¢ oznakowanie poziome symbolem P-23 “rower"
zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw
drogowych ...";

4. niniejsze zatwierdzenie nie dotyczy znakéw stanowiacych informacje o
gminie.

Termin wprowadzenia zmian: 2012 rok r;

Termin wazno$ci organizacji ruchu: Zatwierdzona i zredlizowana stata organizacja

ruchu jest wazna do momentu wprowadzenia nowej ong acji ruchu na podstawie

nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

AYREKTPRA ODDRZIALU

ZASTEPCA

Do wiadomoéci: nz. Karol Markowsk

1. GDDKIiA Rejon w Cztuchowie

Sprawe prowadzi: Katarzyna Babiriska - Starszy Specjalista Wydziatu BRD i Zarzadzania Ruchem; tel. (058) 511-24-15

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 80-354 Gdansk www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Gdansku tel.: 58 51 12 400

fax: 58 51 12 405
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Gdansk, dnia 14 marca 2011 r.
Komenda Wojewodzka Policji
w Gdansku
Wydzial Ruchu Drogowego

RA- 532106611 yu0 55,

SEKRLTARIAT BPBK SA
£ Arzass

Biuro Projektéow Budownictwa

W?’ ................ Komunalnego S.A.
z }l..éﬂ iy - erernenrans ul Uphagena 27
s 80-237 Gdarisk

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729), pozytywnie opiniuje:

- projekt docelowej organizacji ruchu w zwigzku 7 oznakowaniem
nowo budowanej Scieiki rowerowej w ciqgu drogi krajowej nr 22 w
Gminie Czersk.

O terminie zmiany organizacji ruchu prosze powiadomic wiasciwego Komendanta
Powiatowego Policji.

W zalaczeniu 2 egz. projektu.

Wyk. 2 egz..

1 — Adresat

2-WRD

Wyk. M.Cz.

Do wiadomosci: WOJEWODZK! ST

GDDKIA odzial w Gdaiisku L T

Fax 058-511-24-05 Yd"e'c%czﬁ‘ ‘ga%'n’lf&a!
podins, riusz Libon

Komenda Wojewodzka Policji w Gdansku
Wydzial Ruchu Drogowego
80 —298 Gdansk ul. Slowackiego 161, tel. (058) 32-14-171, fax (058)32-14-411
e-mail rd-kwp@pomorska.policja gov._pl
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