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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
- Kategoria
Nr Specyfikacji .
Technicznej w;Ok()iolgv Opis SST
D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 5
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 43
D-01.01.01] 45100 | Odtworzenie trasy drogowej i punktéw wysa@kowych 45
D-01.02.01 45112 Usuniqc_ie drze_w i k_r;ewéw —’Qi:ia piebg_nacyjne istniejcej zieleni - 57
zabezpieczenie pni i systeméw korzeniowych drzewzas budowy
D-01.02.02] 45100 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny 67
D-01.02.04{ 45100 | Rozbiérka elementdéw drog 73
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 81
D-02.01.01{ 45111 | Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych 83
D-02.03.01{ 45111 | Wykonanie nasypow 97
D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 119
D-03.03.01) 45231 | Sczki podhezne 121
D-04.00.00. PODBUDOWY 129
D-04.01.01{ 45233 | Koryto wraz z wyprofilowaniem zgggczeniem podia 131
D-04.04.02{ 45233 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanmeganicznie 139
D-04.06.01{ 45233 | Podbudowa z chudego betonu 153
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 169
D-05.03.23] 45233 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 171
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU 187
D-07.01.01] 45233 | Oznakowanie poziome 189
D-07.02.01] 45233 | Oznakowanie pionowe 203
D-07.06.02] 45333 | Uradzenia zabezpieczgja ruch pieszych 215
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC 233
D-08.01.01] 45233 | Krawzniki betonowe 235
D-08.02.02] 45233 | Chodniki iciezki z kostki brukowej betonowej 247
D-08.03.01] 45233 | Betonowe obrza chodnikowe 257
D-09.00.00. ZIELE N DROGOWA 265
D-09.01.01{ 77310 | Nowe nasadzenia drzew -zalue trawnikOw-piglgnacja 267
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Technicen

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 m@gania Ogodlne odnosigstdo
wymaga wspolnych dla poszczegélnych wymagachnicznych dotyezych wykonania

i odbioru Robot, ktére zostarwykonane przy budowie tras rowerowych i infrastmmg
turystycznej w powiecie chojnickim w ramach progtakKaszubska Marszruta w Gminie
Czersk.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowe Specyfikacje Techniczne stanowizes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i naley je stosow& w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne naje rozumi€ i stosowa w powizaniu z ntej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-02.00.00. Roboty ziemne

D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-06.00.00. Roboty wykmzeniowe
D-07.00.00. Urgdzenia bezpiecastwa ruchu
D-08.00.00. Elementy ulic

D-09.00.00. Zielk drogowa

1.3.2. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SSOdstosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

Normy te winny by uwazane za integralnczsé tychze i odczytywane w powzaniu z
Rysunkami i SST jak gdyby byly w nich powielone. &a& st Wykonawe za w petni
zaznajomionego z ich #@a i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktérezgksk: nie
pdzniej niz na 28 dni przed dazamkngcia przetargu d&zie mi€ zastosowanie o ile nie
wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawig s&rmin Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne (SST) natg przez to rozumieSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych zgodnie z Rozpguizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione patej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieedacy budynkiem, stanowty catcé¢

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

techniczno-aytkowa (drog;) albo jego czé¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmyzet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubua@sy od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) poza ni, przystosowany i
przeznaczony wykznie dla ruchu rowerowego. Ze wedli na lokalizagj rozr&nia sk
samodzielndciezki rowerowe isciezki rowerowe towarzysice jezdni.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja splmana przez Wykonawcrobot
zgodnie z obowzujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujitaijcaté¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi wutokykonywanych robét oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rughupostoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowaregzpaczona do ruchu pojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymizena do usugcia po
jego zakaczeniu.

Dziennik Budowy — urgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zadar
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania rob6t, wydawany przez dekary organ.
Dziennik budowy powinien Wy zalazony i prowadzony w sposéb zgodny z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikadowy, montau i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia wzerapcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 958nia 26 czerwca 2002r.

Inzynier (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymigra w danych

kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawtago za pomagccztonkdw swojego zespotu
o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zg@lza oraz sprawuje nadzor na
wykonywaniem prac budowlanych oraz pp&m rzeczowo finansowym, zgodnie z
Ustawa Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania

Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

1.4.11.Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kakibwych Ilgdaca

przedstawicielem Zamawigiego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykeoa,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzohraz ze sposobem ich pokenia.
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1.4.13.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratpkami, pasami awaryjnego postoju
| pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta & wykopu, ktéra jest ograniczona kosomlrogi
| skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym &ucutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16.Rejestr Obmiarow - akceptowany przezymiera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegayg potwierdzeniu przez #yniera.

1.4.17.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badseyc zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadéb zwhzanych z ocen
jakosci materiatdw oraz Robat.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania Robot, zgodne z Dokumeatac]
Projektovs i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zagkowane przez
Inzyniera.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzstych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgpa s¢ migdzy warstw scieralra a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyréwnania nierowso podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni stimca do przenoszenia obzeén od ruchu na
podiaze. Podbudowa mie skiadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasic z jednej lub dwdoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanigody, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
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h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchaabej powye;.

1) Warstwa odsiczajaca - warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedaste] st do
nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokeéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22.0bjazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczomaasrobot po istniggych drogach
publicznych.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohtdwlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaimi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. &agowy mae réwnie: obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chrongcych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeat pojazdow,
umieszczenia ugglzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy, zgy pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.27.Podiaze ulepszone - gorna warstwa padio lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unitiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28.Polecenie layniera (Ireyniera Kontraktu, layniera Projektu, Inspektora Nadzoru) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera Kontraktu, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrdadta autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.30.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaania drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.31.Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&aritp.
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1.4.32.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.33.Przetargowa Dokumentacja Projektowa — KomplethaubDwntacja Projektowa (Projekty
Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i PrzedmidRobot), ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektow ldacych przedmiotem Robot.

1.4.34.Rekultywacja - Roboty mage na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawiathego.

1.4.35.Szeroké¢ uwzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajéw ruchu oraz szegdkthodnikdw mierzona vgwietle poeczy
mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigtaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.36.Slepy Kosztorys (przedmiar) - wykaz Rob6t z podaniéth ilosci w kolejndci
technologicznej ich wykonania.

1.4.37.Teren budowy — teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgme czs¢ terenu budowy.

1.4.38.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catasé
konstrukcyjra lub technologicza zdols do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie me polega na wykonywaniu Robét zazanych
Z budow4, modernizagj, utrzymaniem oraz ochremudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j@kdich wykonania oraz za ich zgodiio
z Dokumentagj Projektows, SST i Warunkami Ogolnymi i SzczegOlnymi, SST i
poleceniami layniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkdwomtraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych robot i bezpieazstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy 1 terenie przylegtym do budowyaz
bezpieczastwo terendéw, na ktorych mggwystpi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w
zwiazku z prowadzonymi robotami. Metodyytie przy budowie wyrajace sé rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn,agizan i sprztu musa zapewnié skutecza ochrore
ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach ezegdlndci przed:
- hatasem
- wibracp
- drganiami i wstrgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kormymai gleb wod
| powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza eraigazow, pytow i dymow
- zanieczyszczeniemdrodowiska przetrwalnikami zarazkédw chorobotwdérczych
i metalami c¢zkimi
- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntouayc

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiiracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Haraplety SST.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktéw granicznych
naleey pobrad z wiasciwvego Powiatowego €£odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykete wyznaczy i utrwali punkty
gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa ochrona znakow geodezyjnyahmiiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone peakiezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Termin wydania nieruchondoi zabudowanych: do Keoa | kwartalu 2011 r. nie
spowoduje opinien w prowadzeni robét ani nieetizie podstaw do jakichkolwiek
roszczaé ze strony Wykonawcy robot.

W przypadku odmowy wpuszczenia przez ssieiela na teren dziatki przewidzianej do
ograniczonego aytkowania mae okazdé sie konieczne przeprowadzenie pgEiwania
egzekucyjnego przez Wojewgad

Okres potrzebny na przeprowadzenie w/w ¢mstania nie spowoduje ofdien w
prowadzeniu robot ani nie ¢tizie podstaw do jakichkolwiek roszcze ze strony
wykonawcy robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekaiflykonawcy po zawarciu umowy
przez Zamawiagrego:

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umamszgkdniapcym podziat na
dokumentagj projektows:

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektowg dokumentag wykonawcz (techniczi) zostan przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, kidWykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka skt koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawaago, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i
SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przgdje Inzynierowi do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwdgle wymagana jest akceptacja
projektanta.

B. Dokumentacja projektowa, kipopracuje Wykonawca:

* Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budewgnerge elektryczm oraz w
wodk, projekt zagospodarowania placu budowy, projekytpczenia urzdzen (telefon
i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

» Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz wieatlzeniem,

» Projekty Organizaciji i Technologii Robo6t dla poszgalnych obiektow i robét,

» Projekty i opracowania technologiczneitaj w szczegdtowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez fyniera,
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* Program Zapewnienia Jak dla wszystkich robot,
» Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
» Dokumentacja Powykonawcza,

* Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji tuelaz z uzgodnieniem projektu w
GDDKIA

Wszystkie wiw projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz by uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przeyniera.

Wykonawca przed przygiieniem do robot zobowzany jest do uzyskania dla Projektu
Organizacji i Technologii RoboOt decyzji zatwierdgaj przez wiéciwe organy
administracji zargdzapcej ruchem.

Do obowhazkéw Wykonawcy bdzie naleec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami rpemznymi i zigenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpmezm robot rozbiorkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdz@e] program  gospodarki  odpadami
niebezpiecznymi,

- sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz oosepach
gospodarowania wytworzonymi odpadami iz#oie jej do wiéciwego organu
ochronysrodowiska przed rozpoeziem rob6t rozbidrkowych

Jezeli w trakcie wykonywania Robét ok sk koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamaw&mo, Wykonawca spadzi
brakupce lub zamienne rysunki i SST na wiasny koszt wyZemplarzach i przedty je
Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokotaeji Projektowej
bezwzgédnie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Opracowania musz by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpecia odpowiednich robdét, za vagkiem opracowa,

dla ktérych ustalono odbnie inne terminy wykonania.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przegkdhawe nie podlegaj odrebnej
zaptacie i przyjmuje gj ze & witaczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymmformacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarézayszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwiazane i inne dane potrzebne do wykonania robot asizgniccia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawcaensktada te informacje kolejno
w czesciach, ale kada przediaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upgmane jednostki niezataie od catéci
projektu, w terminach okéenych w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przyje przez layniera
Inzynier powinien sformutow@& komentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkdw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykarawv ciagu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zaster@ia naley uwazaé za przygte przez Wykonawe
jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zasteaena psmie. Wykonawca przed
zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skittowa si¢ z Inzynierem.
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Notatka dotyczca konsultacji powinna Idydostarczona co najmniej 7 dni przedadainsultacji
oraz, jéli wymagane przez fhyniera, Wykonawca powinien dostarézyysunki w
wymaganej iléci kopii co najmniej 7 dni przed dgikonsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupétdokumentag oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasikamania robot. Wykonawca
powinien dostarczyInzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, pepsormie w
trzech egzemplarzach dlazkiggo ukaczonego odcinka robot, ktérydirie przekazany do
uzycia lub kzdzie wykorzystany przez specjalistygZirme lub Zamawiajcego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie tej niz 14 przed dat przekazania. Opdienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczgjdbtraktowane jako opdienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzor autorski
Nadzér autorski ddzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prai¥edowlanym oraz
procedurami FIDIC i &dzie obejmowat:
- stwierdzenie w toku wykonywania Robot budowlanygodndci realizacji z
projektem
- uzgadnianie mdiwosci wprowadzenia rozwean zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez Wykecgalub Inzyniera.
- wspoOtprae biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegoélnych etapach
realizacji Robot brarowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach.
- uzupelnienie szczegotow dokumentacji i instrukajiddtkowych dla potrzeb
Inzyniera i Wykonawcy.
- opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonych przZégykonawe Iub
Inzyniera.
- weryfikacg rozwiazan projektowych dostarczonych przez Wykonawc
- analiz i akceptagj lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotycych Robét
pomocniczych magych wptyw na rozwizania Robot statych,
- udziat w komisjach i naradach technicznych, udziadbiorach.

1.5.4. Zgodn&t Robét z DokumentagjProjektovs i| SST
Dokumentacja Projektowa, Szczego6towe Specyfikacechmiczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przezyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertyozaya si¢ z cah dokumentag i
uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegollnych pozycji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéow obouye
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie me wykorzystywa biedow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wykonawca ma obowkek sprawdzi przekazane Dokumentacje Projektowe i SST
oraz zgtosi wszystkie uwagi do ich zawa#tm w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentudinykedow, nigcistosci itp. po
tym terminie nie mog skutkow& opd&nieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania
takie kzda uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbinosci w dokumentaciji naley uzysk& opinie Projektanta, co do
poprawndci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadgla bzgodne z Dokumentag]
Projektovg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SS&da uwazane za wartai docelowe,
od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé

z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowy lub SST, i wplynie to na niezadowaley jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy keda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésienia budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nglebezwzgtdnie przestrzega zapisow
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czasvyitdo

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektow (jezdnie, obiekty mostow&ejezki rowerowe, cigi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, wadzenia odwodnienia, zigle pozostate elementy
wyposaenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie ocgnzegcia terenu budowy do
dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpdwiEgmu organowi administracji
drogowej, po uprzednim uzyskaniu odzyniera Swiadectwa Przepia Rob6t (lub
odpowiednio: czsci robot albo odcinka).

Powysze zobowizanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzyiaatzw.
,Zimowego utrzymania”, polegajego na zwalczanidliskosci zimowej i odniezania
odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do rucha, ktére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga, saby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiahawierzchni jezdni i poboczy
uskokéw poprzecznych lub podhych, mogcych stanowd zagraenie warunkow
bezpieczastwa ruchu drogowego lub utrudéigrowadzenie robot utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania a¢liwego transportu z administratorami
drég oraz do wykonania "przegu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przehyl zerowego
Wykonawca przekee Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przedl, Wykonawca
jest zobowdzany powiadond administratora drogi.

Wykonawca opracuje inwentaryzacfotograficzra stanu technicznego drog wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z administatartych drég.
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W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien¢bya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga k@orazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lkedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczae takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniag w ten sposob bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpiecz@e lpda akceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca niezwiocznie po rozpeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i
utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice inforgjae budowy przedstawige
informacje dotycgzce Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne budovingda
utrzymywane w przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji kdditra
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pdahliplacu budowy winny Ky utrzymywane
przez Wykonawg na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dfazddw i maszyn pracgych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakujspesob uzgodniony z zgnierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest
wtaczony w cen kontraktows w ramach poszczegoinych pozycji kosztorysu.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego, na terengiotwy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdmongrojektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy, w okresie trwaggdizacji Umowy a do zakaczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawmoa bieaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ldzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniaf w ten sposob bezpiecmtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpiecz@e kxda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwoe publicznie przed ich rozpogziem
w sposéb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsdidah
okreslonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych fie bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane przez Wykonawon dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia rOwhniderenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowyzado zak@czenia i odbioru kiacowego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczage w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony Robdét, wygody spotecimio
i innych.

1.5.6. Ochron&rodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezthhe jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestyajozpoczyna siod rozbiorki elementow istnigjych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji tababiorkowych. Dziatania povigze
wraz z faz realizacji inwestycji genergjodpady, ktére mugzy¢ usungte z rejonu
inwestycji, posegregowane i wewie dla okrélonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane.

Wykonawca roboét w trakcie padych dziata powodujcych lub mogcych powodowa
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania pheato projektowd i prowadzé, tak
aby:

- zapobiega powstawaniu odpaddéw lub ograni¢zdlos¢ odpaddéw i ich
negatywne oddziatywanie seodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas
I po zakaczeniu ich aytkowania,

- zapewni& zgodny z zasadami ochrodgodowiska odzysk, jeli nie udato si
zapobiec powstawaniu odpadow,

- zapewni& zgodne z zasadami ochrofrpdowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato esizapobiec lub ktorych nie udatoespodda
odzyskowi.

W przypadku, gdy jii powstam odpady nalgy z nimi pos¢gpowa w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami wghrodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejoonalery podd& je odzyskowi, a jeeli z
przyczyn technologicznych jest on niethay lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te halenieszkodliwiéa w sposéb
zgodny z wymaganiami ochrodyodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udatoespoddd@ odzyskowi, powinny b tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wytznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inmposob
bylo niemaliwe z przyczyn technologicznych Ilub nieuzasadniome przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisstawy oraz
przepisami o ochroni@odowiska.

Odpady powinny by w pierwszej kolejnéci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejsch i
powstawania, powinny gy uwzgkdniajac najlepsa dostpm technike lub technologi,

o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwie2@®1 r. - Prawo ochron§rodowiska,
przekazywane do najikj potazonych miejsc, w ktérych magby¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione.

Odpady nalgy zbiera& w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpieczngaych rodzajow oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymimeébezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpieczidyolgch rodzajow oraz mieszanie
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczéstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadgewstatych po
zmieszaniu, jeeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie mpstwzrost zagreenia
dlazycia i zdrowia ludzi lusrodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly znaiesz z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinnylmne rozdzielone, jeli zostam spetnione
tacznie nasfpujace warunki:
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- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadowwgiatych po
rozdzieleniu nagpi ograniczenie zag¢enia dlazycia i zdrowia ludzi lub
srodowiska,

- Jest to technicznie niiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich pemenia do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow naleprowadzt z zachowaniem przepiséw obazijacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostarte odpady, z ktdrych uprzednio wysegregowano
odpady nadage s¢ do odzysku.

Odzysk Ilub unieszkodliwianie odpadow mneo odbywaé sig¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisdw o zagospodarowarzegirzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktore spetniapkreslone wymagania.

Instalacje oraz urdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw andoy¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostan przekroczone standardy emisyjne, dlape na podstawie oglnych
przepisow,

- pozostatéci powstajce w wyniku dziatalnéci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem ¢da poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagaokreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie ziecy

W okresie budowy wszystkie odpady mawshy¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dagtem dla specjalistycznych stu komunalnych i
wywozowych, z ktérymi wykonawcy practis mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadow musglegitymowa sie wkasciwymi zezwoleniami organow administracyjnych na
prowadzenie dziataldci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcathzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieeslo przepiséw i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasroi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pettvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegdlny wzgl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopomdgaiojazdowych

2) Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

[)  zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnychtapyi lub substancjami
toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

[lI) mozliwoscia powstania pzaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normaeslajacym dopuszczalny poziom
hatasu wsrodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobgeany jest zminimalizowa
negatywny wplyw hatasu narodowisko. Ograniczenia emisji hatasu potedadzie
gtdbwnie na wiéciwej organizacji budowy, tj.
- zastosowanie spgtu wysokiej jakdci, charakteryzujicego st stosunkowo
niskim poziomem emitowanego hatasu
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- wylaczenia maszyn i usgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy
urzadzen na tzw. biegu jatowym)
- zakazie wykonywania prac hélaych w porze nocnej tj. poragizy godzinami
22.00+6.00

1.5.7. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca hdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnywhpomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd

Materialy fatwopalne dula sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgstm 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez perséigkonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niexds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianjednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azgkaiczeniu Robét
ich szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafja technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawialy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

1.5.9. Ochrona wias®aoi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany w trakcie budowy zapewniymczasowy dogp do pdl
lezacych wzdhi projektowanej drogi w zwrku z koniecznéria prowadzenia prac
polowych.

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapewvtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaghdzen w czasie trwania budowy.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem przepisowych wymagaie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyc$talacii
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Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze oraglde z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagz podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamao&gjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugomeszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoieszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalom. W celu unikngcia niestusznych roszaze
odszkodowawczych ze strony \g#ieli istniepcych nieruchomgi, Wykonawca przed
rozpoczciem robo6t budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istriepj zabudowy
Zlokalizowanej w bezpoednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumesttujstan
techniczny tych obiektéw. Nieagizra czescia tej dokumentacji dda zdjecia,
skatalogowane w sposob nie baclz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentaj

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty zsaileielami budynkow.

Inzynier bgdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych poizy
Wykonawea a wigcicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wiasea i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiacy nie kedzie ingerowat w takie
porozumienia, O ile niegdla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacimk
umowy.

Za kade nieuzgodnione wagie w teren odpowiedzial&d ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadori na 7 dni przed w&fiem w teren - wigciciela
nieruchoméci na ktérym laeda prowadzone prace zaziane z czasowym zg@jem terenu.
Po zakaczeniu robot - winien upogdkowa teren, naprawizaistniate szkody i wyptaci
wiascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania zaaieos¢ uzytkowania, dz inne
trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwiajgtz/, iz ten nie réci sobie ju zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodawelezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

W przypadku uszkod#e uktadoéw drenarskich na dziatkach wdeieli nieruchoméci
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zmane z czasowym z@jem dziatek leacych poza
projektowanym pasem drogowym, awéne np. z przebudawnfrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatow itp. odpowiedziatnponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowinzek do przywrocenia dziatki do stanu pierwotnegadzb do naprawy Iub
zaddac¢uczynienia w wysokai ustalonej w trakcie negocjacji lub przed $gisvym ssdem.

Przed rozpoczxiem rob6ét budowlanych Wykonawca sp@lzi dokumentagj stanu
technicznego istniggych drog lokalnych, znajdagych sé w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalsze] odlegit, wykorzystywanych do ¢ikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokua@niVykonawca potwierdzi u
zaradcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dregtosi ten fakt do
lokalnych wiladz samosglowych. Nieodiczra czscia tej dokumentacji &da zdjecia,
skatalogowane w sposob nie baclz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuj Wykonawca podpisze dwustronne protokoty zseiaelami
tych drég.
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Wykonawca hdzie moégt transportowtamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy
wytacznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentangomww w/w sposoéb i potwierdzony

u Zarzdcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézevdszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobazény do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie olgen osi pojazdow
Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypgesaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnychkeadym takim przewozie dgizie
powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polece, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powaglg nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w olbie terenu budowy i
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami zgniera.

1.5.11. Bezpieczsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawcagdbie przestrzega przepiséw dotyccych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpigsttea i Ochrony Zdrowia
(,Plan BIOZ") wynikajpcy z Art. 2la Prawa Budowlanego w szczegllnym zikre
zgodnym z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002.0DZ Nr 151
i uzgodni go z laynierem.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstea publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochr@iRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpecia do daty wystawieni®wiadectwa Wykonania
przez Irkyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjilelementy byty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexztaego.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBayg w
okresie trwania realizacji Kontraktw alo zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robdt w
zakresie wynikajcym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacichu na czas
budowy.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oblle obszarem budowy a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapagaiizacji wynikagcymi z projektow
organizacji ruchu na czas budowydd podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w
nawierzchni, likwidacja nieréwnoi, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowzek zapewnienia przejezdimow catym okresie trwania robot.
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Wykonawca ma obowkek stosowania sido opracowanych przez biuro projektowe

wytycznych.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczynstaluje i fedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe ufdzenia zabezpieczge takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, igapewniaic w ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczg@e kkda akceptowane przez
Inzyniera.
Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Reasumujc wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstlugandyasowych

urzadzen zabezpieczagych,,.
- utrzymania cigéw ruchu kotowego.
- nie podlegaj odrbnej zaptacie i przyjmuje &i ze @1 wilaczone w Cea
Kontraktows.

1.5.13. Stosowanieesilo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore vg jakikolwiek sposob zwizane
z Robotami i bdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyrhw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wyniklie z lub zwgzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryéykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydioia projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera.

1.5.14. Zgodn& z wymaganiami zezwate
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce aamytkoszt od odpowiednich
instytuciji.
Zezwolenia te obejmagj zezwolenia na zmianruchu, zezwolenia dotygeze trasy,
zezwolenia na pobyt, nazywanie krétkofalowek, na rozpogde robot lub na zmian
potazenia uyteczndci publicznych, itd.
W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykareaywowinien przedstawi
Inzynierowi list wszystkich pozwol@ wymaganych do rozpoezia i zaka@czenia robot
zgodnie z Programem.
W porozumieniu z wiadzami lokalnymi izytkownikami wyteczndgci publicznych,
Zamawiajcy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykoraww peni
udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykoagnoszczegolinych odcinkéw
robot.
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Jali Wykonawca trzyma sgi tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek amén
zwigzanych ze zbyt pdym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie robét
poniesie Zamawiagy.
Wykonawca powinien stosowasic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robétonadto, powinien on urmaowi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniacbntroli, ktére jednak nie zwalnigj
Wykonawcy z odpowiedzialgoi zwiazanych z Kontraktem.

1.5.15. RGwnowanos¢ norm i przepisoéw prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powotana konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaap
materialy, sprat i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadewboty, kda
obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomegtania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanawianaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy gparstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, naday¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewno&jzasadniczo réwny lub wszy
poziom wykonania @i powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugrzego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przeyniera. Ra@nice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudzy¢ dokiadnie opisane przez
Wykonawe i przedidone Irzynierowi, co najmniej na 28 dni przed gatczekiwanego
przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez Agniera. W przypadku, kiedy tgnier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewnizasadniczo réwnego lub wszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje €0 norm powotanych w dokumentach.
Materiaty lub uradzenia, na ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy BWipny posiadéa
aktualra Aprobat Technicza.

1.5.16. Prace archeologiczne
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostaibo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngeerenie budowyedla uwazane za
wlasn@¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadondi Inzyniera i
postpowa zgodnie z jego poleceniamizéd w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i
Wykonawa ustali wydtizenie czasu wykonania robot i/lub wysékéwoty, o ktog nalezry
zwigkszy¢ cerg kontraktov,.
Nad caldcia prac ziemnych w ramach budowy musi zéstzapewniony nadzoér
archeologiczny, umdiwiajacy prawidtows weryfikacg i dokumentagj prowadzonych prac
ziemnych pod wzgblem archeologicznym, dostosowafednoczénie do warunkéw
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego ghrpezysapieniem do prac winien
uzysk& pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewodzki€guserwatora Zabytkow,
w ktérym zostam szczegdétowo zapisane wszystkie warunki realizacfiakres prac
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. d@fzprzysipieniem do realizacji
budowy Inwestor zobowkany jest powiadomiWojewddzki Urad Ochrony Zabytkow —
Delegatu¢ w Elblagu o terminie rozpoezia tych robot oraz podanazwisko archeologa
sprawujicego nadzér nad przedmiotpwnwestycy. Forma nadzoru powinna sprowadzi
sic do obserwacji nawarstwiekulturowych oraz prowadzenia przez archeologantdiia
naukowego prac archeologicznych prowadzonych wnieregodnie z pogpbem robot
ziemnych. W przypadku odstaia reliktdow zabudowy, obiektow zabudowy, nawarefwi
kulturowych itp. archeolog winien przeprowatlbadania ratownicze tzn. wyeksplor@wa
je i zadokumentowaw sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja tene), rysunkowy i
fotograficzny.
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2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowaytia w SST lub Dokumentacji Technicznej ozngdaglzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastos@warmrojekcie.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgistaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca ptaedsszczegdtowe informacje
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez lizyniera.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatbw z danegerddia nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegamdia w sposéb aglty spelniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgmi Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wladz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiekrédet miejscowych wiczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawgaggo i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia liynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych dola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhsgne w
Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materialtdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw
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Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgoddo stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianmobkd

materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni bgda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosjp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiz&ajitraktu,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcjiadd w tych
miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione Terenu
Budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli

Wykonawcy na #gycie tych materialtdbw do innych robdt,znte, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przedeiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, icask z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane naftertio czasu gdy ¢ola one
potrzebne do Robat, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swgakaos¢

i wiasciwos¢ do Robét i byty dogpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego skladowaniagdh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmazliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykorawowiadomi layniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyaciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli
bedzie to wymagane dla badg@rowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie nie byt pdzniej zmieniany bez zgody iginiera.

2.7. Materialy z rozbiérek i odpadowe

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek stsig wlasndcia Wykonawcy i powinny b/
usungte z terenu budowy w sposob i terminie niekoldyin z wykonaniem innych robot.
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Koszt zwhzany z rozbiork, transportem, zwadk (utylizacg) w/w materiatbw Wykonawca

powinien zawrzéw cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjachztos/sowych.
Materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza placidowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D262, poz 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materialow stanowowlzek Wykonawcy.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferstalié rzeczywiste odlegkei
odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji izgiednic to w cenie ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odle§p w stosunku do zakonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzdedrz wiacicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochagtz z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzshtuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykaeaazvodpowiednim wiscicielem
tych sieci na koszt wlasny na odlegftalo 50km.

Jezeli nie zaistniejezadna z ww. okoliczriei, z materialem z rozbiorki pagti¢ jak w pkt.
2.7.1.

Koszt transportu w miejsca wskazane przezaedgeli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontrakjowe

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowizki Wykonawcy prac poleggych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usawapiobow zawieragych
azbest, warunki przygotowania do transportu i frartsodpadow zawiergych azbest do
miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powirodpowiad& oznakowanie
odpadéw zawieragych azbest w szczegétowy sposéb élardRozporadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego  aytkowania i usuwania  wyrobow  zawiegeych  azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké® wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot

powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji Roboét, zaakcep-
towanym przez liyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz

powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie
z zasadami okéonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidozyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduojazliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadolmiyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji lnyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow Kontraktu, zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowsasi¢ bedzie do ustawowych ogranigzebcazenia na & w transporcie
materiatdw / sprgu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie nidnle zezwolenia od
wiadz (zarzdcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkow sposob cigly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatzyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Roboét i wikziwosci przewaonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiabzyniera w terminie
przewidzianym Umow.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych afiei na osie mogbyé
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykeny.

Wykonawca bhdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngeth @dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragaidnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotchagodnéé z Dokumentag)
Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i @igacji Robot oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggpnywania robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Tecbgili Organizacji
Robot, Programy Zapewnienia J&kiooraz Projekty uzupetnige z Irzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegadrbnej zaptacie i naly je upé w Cenie
Kontraktowe]

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzivytacznie na dziatkach odiych
pozwoleniem na budaoy

W przypadku konieczroi zagcia nieruchomsri przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na budawwynikajacych z przygtej technologii robét, Wykonawca
jest zobowizany uzyské stosowne dokumenty i uzgodnienia z $gtaeielem nieruchonxei
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umazliwiajace wefcie czasowe w teren i jest zobawany zastosowaodpowiedniesrodki

techniczne minimalizage uciazliwosé dziataan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez \itaciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiaramsdednymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nape przez layniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. dgli znaki pomiarowe pobrane z itavego PODGKIA
zostam zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, zogtame
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeaiych Wykonawca
zobownzany jest zgtosiprace do frodka dokumentacji, pozyskaktualne dane odéie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysal@owej, a nasfpnie po zakaczeniu budowy —
ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - dongtaowego zasobu geodezyjno
kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna réngat i sprawowé& nad nimi
bezpdredni nadzér i kontrgl wytacznie osoba posiad@p odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo gafuei kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegeéino

a) zataenie osnowy realizacyjnej, w dayganiu do punktéw osnowy pstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasieaexzienia do istniagej sytuacii,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokaliraegstyciji,

d) wytyczenie punktoéw gtownych trasy i obiektéviynierskich,

e) biezaca obstug geodezyjn budowy,

f) pomiary przemieszchei odksztalcé prowadzone w miarpotrzeby do kaca

okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzag powykonawcz zgodra z wymogami ,Standardu Gromadzenia

Danych o Nieruchomigiach GDDKIA” stanowicego zacznik do Zarzdzenia

nr 19 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autadtz dnia 28 lipca 2005 r,

h) odtworzenie granic pasa drogowego poO #Aekeniu inwestycji oraz

dochodzcych granic przylegtych posesji na liniach rozgcaapcych.
Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostanjesli wymaga tego lkdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadne.
Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemeriRnbot lzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decliziynier uwzgedni
wyniki bada materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, élwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.
Wszelkie Polecenia #yniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i oklenym przez Ilayniera. W przypadku
niewykonania w terminie Polegelnzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
Kazdorazowo przed przygiieniem do rob6t ziemnych nalewykona przekopy prébne
dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
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W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadania na
czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jegoseidgelem oraz wszelkie roboty z tym
zwiazane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajrcbnej zaptacie i naky ujac je w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozfiaic z catécia dokumentacji (wszystkimi braami), ustak
miejsca kolizyjne i opracowaszczegOty przéf infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pytejjwtasnej technologii robot.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Teabgii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST np.: projekt zplsEzenia wykopow itp. Zastosowany
sprz:t, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczemymikajace z przygtych rozwihzan
technicznych i technologicznych w ramach opradoW#ykonawcy nie podlegajodrebnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu rgleja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadomi witascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystpieniem do robét zwrzanych 2z usumciem Kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnyclhdacagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegapdrbnej zaptacie i naky uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymiera
Kontraktu programu zapewnienia jgkg w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraictelj
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentgeyojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez fgniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&

a) cz;sc 0g0lm opisujca:
organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadRnbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,

- system (spos6b i procedur proponowanej kontroli i sterowania jdk@
wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zaraierlect prowadzenie
bada),

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany @pagorne przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b) czs¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:
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- wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techymkzmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow preeaty ich wiaciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procederrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolgfementow Robot,

SposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
oskgnac¢ zatlazong jakasé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia nieztdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz Robot
z czstotliwoscia zapewnigjca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalye tam okrdone, Inzynier
w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakresitkai jest konieczny, aby zapewéni
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksjacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnicciach  dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te leda tak
powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatdw i déguje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adeteriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Probki keda pobierane losowo. Zaleca sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdixy¢
Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafbla

Inzynier bedzie mi€ zapewnioa mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie liayniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez lyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéob zatkwapy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept@nprzez liyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batidWykonawca powiadomi ftyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgjak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaoscl.

Wyniki bada (kopie) lgda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prasgozaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lkyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, leaynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta

materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli & prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materialdbw i Robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieka prébki materiatdw i prowadé&i badania niezakmie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiggego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to tynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatlkan badé, albo oprze si
wytacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zg@nanaterialbw 1 Robot
z Dokumentagj Projektow i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtaimyiub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe
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6.7. ldentyfikacja materiatdw

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzateobrotu
zgodnie z odgbnymi przepisami. Wiaiwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposéb trwaty masmmazliwiaé prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wyntagadstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanyo.(U nr 92 poz.
881 z 2004r.) dopuszcza slo stosowania:
1) Wyroby posiadage znak CE — bez ogranidze
2) Wyroby, ktére nie posiadggnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniega Polsky Norma, a producent zatzyt deklarag zgodndci z ta
norm,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotn@nicy od jej zapisoéw, to w zgodzie
uzyskam aprobai techniczm, a producent zatzyt deklaragi zgodndci z ta
aprobad,
- posiada znak budowlarsyviadczcy o zgodnéci z Polsk Norma wyrobu albo
aprobai techniczmi, a producent zat¢zyt odpowiedry informacg o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Piplsde udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zekyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,
C) jest to wyrGb umieszczony w odpowiednim wykawagrobow magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagtva, dla ktorych producent wydat deklasapgodndci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyralytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktéregmoducent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodioi wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada
deklaracje zgodrsoi, nie mae by modyfikowany bez utraty wacosci dokumentow
dopuszczacych do wbudowania. W przypadku zastosowania mkalgfii naley uzyska
aprobat techniczi dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w SSd wymagane dokumenty, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiada odpowiednie dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabadykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych bada beda dostarczone przez Wykonagvnzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaijch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbovdazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzign@a prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu
Robot, stanu bezpiearswa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsginy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwigka oraz stanowiska sioowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j@kodi harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym wazii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycze jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasi

(2) Rejestr Obmiaréw

Ksiagzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robaegowadza siw sposob
ciagly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardivzor
ksiazki, a w szczegoln@i formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca dwigatizenia
przez Iryniera. Wpisow do Kaiki Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy iasone
potwierdzane przez hyniera.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodni materiatdw,
orzeczenia o jakwoi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci. Dokumenty te
stanows, zahczniki do odbioru Robo6t. Winny By udostpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjaclthrecznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukaczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnycheddv lub
pominktych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia Wykonawcy i
akceptacji layniera po porozumieniu z zamavdieym.

Obmiar gotowych RobOt eblzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dlaaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez WykonawcInzyniera.
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7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jali Szczegotowe Specyfikacje Techniczne $eteve dla danych Robot nie wymagaggo
inaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako diugaéé pomnaona przezredni przekrd;.

Obijetosci rob6t ziemnych &la wyliczone w mi gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdbw rozbiorkowych wywonych i utylizowanych éda ustalane jako
objetosci wyliczone w ni na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych koifsji
i powigkszone mngnikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzalésivego.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo gla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Techniciny

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Szczegotowych Specyfikacji TechnicznydBedzie utrzymywa to
wyposaenie zapewniag W sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez fgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét naley prowadzt na bieaco ( kadego dnia).

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaegw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtigzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny orazda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzoér
zostanie uzgodniony z Agnierem, oraz dokumentacjfotograficzra, skatalogowam w
sposOb nie budey watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dadutacy fotograficzra beda
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kazdorazowo zajczone do dokumentow odbiorowych poszczegodlnych tr@ach wyniki
zostan zapisane w kgzce obmiaru i potwierdzone przezymiera.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapastpujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdii jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realjiallegra zakryciu.

Odbiér Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwsania ogolnego
postpu Robdét.

Odbioru Rob6ét dokonuje Hynier.

Gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doezka
Budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektove, SST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowzany réwnie¢ do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinnac¢bgkatalogowana w sposéb nie bamiz
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéworde dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tigtograficznej, nie podlega agime;j
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktowa.

8.2. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hol i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbi
robot dokonuje Komisja w obecfw Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiacego. Warunkiem dokonania odbioru ¢@dowego jest uprzednie
wystawienie przez lkyniera Swiadectwa Przefia w zakresie a#ci robdt, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiggoadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

8.3. Odbior ostateczny Robot
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Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykigadrobdét w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiagkomem na
pismie o tym fakcie layniera.

Odbiér kacowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia Rob6t |1 przggia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru kaicowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgnsgo w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiersgia Roboty dokona ich oceny jakoowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentadprojektows i SST.

W toku odbioru kacowego Robdét komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow Roboét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Roboét uzupetnigiych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych Ilub Robot
uzupetiagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka&¢é wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbegjawymaganej Dokumentac)
Projektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieagevo ruchu, komisja dokona pgtei, oceniggc

pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagarzyjetych

w Dokumentach Kontraktowych.

Poticenia na nieprawidtogv zawart@¢ asfaltu oblicza gi na podstawie nagiujacego
wzoru

P=A*pa*c;

A — powierzchnia

pa— Wspotczynnik do obliczania paten za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza
¢, — cena jednostkowa

P — potacenia

Wspdtczynnik ,p" do obliczania poticen za niewtdciwa ilosé¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
Pa 0,080 0,140 -

Potrcenia na nieprawidtoavzawartd¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza
si¢ na podstawie nagiujacego wzoru.

P:A*pz(w)*C ,-8r
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A — powierzchnia
p; — wspoOtczynnik do obliczania paten za niewtaciwa ilos¢ ziarn wikszych od 2 mm
pw — WspOtczynnik do obliczania paten za niewtdciwa ilos¢ ziarn mniejszych od 2 mm

¢, — cena jednostkowa
P — potacenia
r — udziat procentowy ziarn w recepcie

Wspdiczynnik @’ do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn mniejszych od

0,075mm
Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8
Pw 0,11 0,13 0,15
0 2 4

Wspotczynnik ,p,” do obliczania poticea za niewtdciwa ilos¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm

Odchylenie od recepty w %

2,2

2,4

2,

7

Pw

0,11
0

0,13
2

0,15

4

Wspotczynnik " do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn od 2,0 mm

Odchylenie od recepty w %

5,0

6,0

Pz

0,008

0,016

8.3.1. Dokumenty odbiorowe
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickarego Robaét jest protokdt odbioru
koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamasdgeago.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobamany przygotowa nastpujace

dokumenty:
1. Dokumentag projektows podstawow z naniesionymi  zmianami,
potwierdzonymi przez hyniera oraz dodatkoyy jesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymagag sprzy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, abyelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robotud&wvlanych

(podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetqg lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z

SSTiew. PZJ.

6. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologicza opracowaa przez Wykonawg i skoreferowan przez
Inzyniera, sporgzdzom na podstawie wszystkich wynikéw ba&dapomiardéw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgod&i€ BPZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraygzh (np. na
przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot vdigielom uradzen.

9. Dokumentagj fotograficzra skatalogowasmw sposob nie budzy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktdmkumentuje

ok w

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwRytel od km 12+979,00 do km 14+366,96 ( wzdhogi krajowej nr 22 )



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.0éhalfginia ogdine 39
10. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu
11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyeimtaryzacii
powykonawczej z klauzal Powiatowego &@odka Dokumentacji Geodezyjno
Kartograficznego, oraz weesgyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg .
12.Operat z pomiardw odksztafca przemieszczae obiektOw irkynierskich
prowadzonych w trakcie budowy.
13.Protokoty podpisane z wdecielami nieruchomgi zagtych czasowo pod
wykonanie infrastruktury technicznej - dotyce zaspokojenia roszaze
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzarap oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkikudenty wchodazce w skiad
operatu odbiorowego, za vigkiem pozycji 10, w rozdzielczoi umazliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadggym oryginatowi i zapisze na fiaku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionyimzynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na aiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumngntodbiorowej wraz z wersj
elektroniczn jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegegbdej zaptacie.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimi z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarmlzone przez komigj Roboty poprawkowe Ilub uzupetrieg leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamag&gjo.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét petniapcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohd®Rzwihzanych z usunciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgnlakv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbidateszny Robot”.

Wykonawca jest zoboazany do opracowania i przekazania Zamawenu Operatu z
przeprowadzonych pomiarow odksztatce przemieszcze obiektéw irzynieryjnych w
trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwararyayjn

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptave ptatndci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. agnier mae wzié pod
uwag; podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykeng zgodnie z Klauzuyl
14.1 lit. d) Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmowej kdzie uwzgtdniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okiéone dla tej
Roboty w Szczegotowej Specyfikacji TechnicznejDakumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidpobejmowa:

- robocizre bezpdredna wraz z towarzysicymi kosztami,

- wartg¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiajeewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warta¢ pracy Spretu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami.

W skiad kosztow pwednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyagzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog digawych, itp.), koszty dotyaze
oznakowania Robot, wydatki dotyge bhp, ustugi obce na rzecz budowy, kosztyzane

z zawarciem umoOw ayczenia gruntow, optaty za dzmmk terenu, koszty transportu
materialdw na miejsce utylizacji i utylizacja maaéw , koszty projektow uzupetnigjych

i ich uzgodni@, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budokgszty utrzymania
obiektow tymczasowych w nalym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty
technologii robot wynikajce przygtych rozwihzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowaWykonawcy, ekspertyzy dotyaze wykonanych Robot, wszelkie koszty
wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie reajizaceksploatacji, ze
szczegllnym uwzgtnieniem konieczri@i ochrony cennych waroi przyrodniczych,
zasobéw naturalnych i zabytkbw oraz ograniczeniazliwosci dla terendw gsiednich
(pkt. 5.2 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz kosatzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji gegde-kartograficznej, zysk
kalkulacyjny zawierajcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaay
mogcych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne SzczegoétowejSpecyfikacji Technicznej
D-00.00.00

Wykonawca jest zobowzany do szczegotowego zapoznanggzsivymaganiami zawartymi
w D-00.00.00, a koszty wynikgie z tych wymagapowinien ua¢ w poszczegoinych SST.
Uznaje st, ze koszty dostosowaniagsiio wymaga SST D-00.00.00 nie wyszczegdlnione
w tabeli przedmiarowej dla wymagagolnych zostaty uwzgtinione przez Wykonawowv
pozycjach przedmiaru wynikgjych ze szczeg6towych specyfikacji technicznych.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i orgarjizachu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz ztadozeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnmeynikajacych z posfpu
Robot.

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyateriatow,

(d) koszt zapewnienia niegtinych czynnikow produkciji,
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()
(f)

()
(h)
(i
0)
0

koszt zakupu i dostarczenia materiatow nidnlgch do wykonania robot,
zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdéw, w tym tymczasowych
dojazddéw do pdl na czas robét polowych,

ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

optaty/dzietawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kawikdw, barier,
oznakowa i drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizaajihu obejmuije:

(@)
(b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugi@i tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.
utrzymanie ptynngei ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

()
(b)
()
(d)
(€)

usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu alimoajacego normalny ruch publiczny,
oczyszczenie terenu,

koszty demontau,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w pyaywrocenie oznakowania
zgodnego z uprzednstah organizagj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jegniekst Dz.U. z 2003 Nr 207,
poz. 2016 z pfiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamfwpeblicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budoydh (Dz.U. Nr 92,poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przamiarowe] (jednolity tekst Dz.U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze techyioz{Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
p&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochraogowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
p&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publiczjgcmolity tekst Dz.U. z 2004
Nr 204,poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie ocegodrasci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie ragzajczynndci
opracowa geodezyjno - kartograficznych obawijacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnigD02 w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systemow
oceny zgodnai wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem
CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 208 sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawanych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i form aprobat asgzutich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdm{Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20v sprawie informacji
dotyczicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd®2@v sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, dazytkowania ktérych mena przysipi¢ po przeprowadzeniu
przez widciwy organ obowgzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonywanych metodvybuchows (Dz.U. Nr 120, poz.
1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4sprawie okrélenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaroweh
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztdabét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno ytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weinga 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacji projekjpwpecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno - uytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zamakéa ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d02 zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiei@@go dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni202 w sprawie warunkéw
postpowania w sprawie rozbiorek nigdkowanych lub niewykaczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 w sprawie
szczego6towych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ | JEJ PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
CPV 45 100
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacichteécznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgganych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej
punktéw wysokéciowych przy budowie tras rowerowych i infrastruktdurystycznej w
powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska detata w Gminie Czersk-
Zadanie |I.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowej spkeagfi dotyca zasad prowadzenia
robét zwiazanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowe] @paaradzenie szkicu przebiegu
granic prawnych z ich stabilizagjv terenie znakami granicznymi typ 36a.

1.3.1. Odtworzenie trasy drogowej i jej punktow akasciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem trasy i jej punktéw
wysokaciowych wchodaz:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktdw gtdwnych trasy w osi i ich
punktéw wysokéciowych,
- uzupetnienie punktow gtéwnych trasy dodatkowymi ktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperow roboczych),
- wyznaczenie parametréw tukow pionowych i poziomych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z  ewentualnymytyezeniem
dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochroch przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwi@j odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawchejestycji w zakresie
wymaga Starostwa Powiatowego w Chojnicach

1.3.2. Wyznaczanie obiektéw mostowych

Wyznaczanie obiektbw mostowych i innych konstruk@bejmuje sprawdzenie
wyznaczenia o0si obiektu i jego punktow wysétiowych, dodatkowe wyznaczenie
wszystkich punktow charakterystycznych obiektowstabilizowanie ich w sposéb
trwaty, ochror ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob igatey odszukanie
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuavabiektu (kontur, podpory,
punkty).
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Montaz w podporach obiektu oraz w konstrukcjisnej obiektéw i murach reperéw
pomiarowych i ich niwelacja w trakcie robot i pdkmaczeniu robot.

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkizelgegu granic prawnych z ich
stabilizacy z terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnieomma BN-67/6744-09)

i swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodaieahczonym rysunkiem
(zat. nr 1) nie rzadziej 2i100m.

1. Granig; zastabilizowa znakami granicznymidwiadkami osadzonymi na granicy
kopca granicznego od zewtrenej strony pasa trasy.

2. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3.

3. Szkic powinien zawieka

a)
b)

)
)

nazwe wojewodztwa, gminy, okbu,

w tytule napis ,Budowa tras rowerowych i infrastiuly turystycznej w

powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubskad#iarta — Gmina

Czersk-Zadanie 1",

kilometraz pocatkowy i koncowy opracowywanego odcinka,

szkic lokalizacji,

punkty graniczne wraz z numeracjodzajem stabilizacji,

miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego,

linie graniczne z miarami czotowymi,

grunty pozostace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu SkarbbsRea,

nie stanowice ich wkasnéci, a zagte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z

dnia 13 padziernika 1998 r. Przepisy wprowadaag ustawy reformygge

administragt publiczry, Dz. U. nr 133 z 1998 r.),

opis skrzgowan i rzek,

szczegOoly sytuacyjne stace do identyfikacji poteenia punktow granicznych

w terenie w zaggu po 10m od granic pasa drogowego;

- krawedzie jezdni,

- 0$ trasy w przypadku niesymetrycznego przebiegu kdawsciezki,

- pocatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne), atgenia trwate i
chodniki,$wiadki punktow referencyjnych, pojedyncze drzewantkry
lesne,

- slupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami inajdupce s¢ w
odlegtaci do 10m od granicy pasa,

- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych okaerunki ich
granic,

4. Do szkicu nalgy dofaczyc:

wykaz wspotrzdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadié,
- map ewidencyjma,
- wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziatelpasie drogowym,
- odbitke istniepce] mapy zasadniczej lub syt. - wys. w skali szkicu
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1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania keawi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocztkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.08lymagania ogolne” punkt 1.4.
Uprawniony geodeta — osoba poskmajodpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustaw z dnia 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartogmafe” z
paézniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografpowaniona przez Wykonawc
do kierowania pracami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach dotycych
realizacji zamowienia.

Inwentaryzacja powykonawcza — geodezyjnaun@ntacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzlzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21
lutego 1995r.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowatumaosci okoto 0,5 metra, a
dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
dtugcéci od 0,04 do 0,05m.

Pale drewniane umieszczone poza gramoboOt ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny ngiérednic; od 0,15 do 0,20m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow naje stosowd paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugoi okoto 0,30 m.

“Swiadki” punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowaresez6ito z czarnym napisem,
wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4tpmi @10.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.1.

3.2. Sprzt pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysolawych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
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— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- faty

- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej kbowv wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.1.

4.2. Transport sprztu i materiatow

Sprzt i materialy do wyznaczenia trasy pma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000‘Wymagania ogolne”
punkt 5.1.

5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
GUGIK przez osoby posiadaje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca zgtosi prace do MiejgkieGsrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a gpete pobierze dane dotygze
osnowy geodezyjnej oraz reperdéw oraz granic nieroncici objetych inwestyqj.
Wykonawca uzgodni z widciwym Geodet sposOb odtworzenia po zakieczeniu
inwestycji uszkodzonej osnowy geodezyjne] podleggjej ochronie prawnej,
zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. Uszkadne lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny &szt.

W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powing@zeprowadzi obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Podstaw do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzos@owa (pastwowa i
robocza).

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych przy wytyczeniu punktow gtdéwnychsya (lub) reperdéw roboczych.
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Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste r@ne terenu istotnie #hia sie od rzdnych okrélonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadémd tym Inspektora Nadzoru
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie p@winno by zmieniane przed
podgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadza@@aniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku ofzai
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazup na pomiarach Wykonawcy, nie mog byé¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikbw pomiarOw przez Inspera Nadzoru.
Wykonawca obowhpzany jest kontrolowat wytyczenie wszystkich uradzen w
stosunku do projektowanych rozwazan drogowych oraz innych brary.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkigsrednie krawdzi trasy musz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposéb wyray i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatzgowinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorwszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania rob6t. Jeli znaki pomiarowe zostarzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtonesglizacji robot naley do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych trasy i punktéwvysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by zastabilizowane w
sposOb trwaty, przy ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a ztak
dowiazane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic robdét ziemnych.
Maksymalna odlegkt pomidzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezemo
przekracza 500m.

Wykonawca powinien zatayé robocze punkty wysokdciowe (repery robocze)
wzdtuz krawedzi trasy drogowej.

Maksymalna odlegk& migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wyno&i 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zaftee od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zezanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty
state na stabilnych, istniglych budowlach wzdtu trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nale zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie vossib wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslac z taky doktadndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 2 mm/kmostpc niwelacg podwojr
W nawkzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigerej
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentagcjprojektowa oraz inne
ewentualne dane geodezyjne, przy wykorzystaniui gieigonizacji pastwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych trasy i punktacérgunich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydescz nie rzadziej, i
co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @8yt w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mge by wigksze ni 3cm.

Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku
do rzdnych niwelety i okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia trasy
w terenie nalgy uzy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéveczgdy Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi ivikgdzi, umieszczonych poza
grania robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow

i wykopow na powierzchni terenu (oktenie granicy robot), zgodnie z dokumensacj
projektowas oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia roboét i w miejscach zaakceptowapyzéz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej

1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owaj. Odlegtac
ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumenigajojektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblne
punkt 6.1.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i jej punktéw
wysokaciowych naley prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i

wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymiuwnkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00WW9magania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru wyznaczenia trasy i punktéw wysétiowych dla drog jest kilometr
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysadaowo oraz zastabilizowanej trasy dla obiektéw
jest komplet wytyczonego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00W§magania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposbb odbioru robot

Odbior robot zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej

Cena wytyczenia 1 kilometra (km) drog obejmuje:

-  zalazenie roboczych punktow wysos@owych (reperéw roboczych) wzdiu
osi trasy i ich ochrona przez caty okres budowy,

- wyznaczenie punktéw gtdbwnych osi trasy i punktéwsakasciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnynytyezeniem
dodatkowych przekrojéw,

- dodatkowe pomiary naadanie Projektanta lub Inspektora Nadzoru, ktére
wynikaja zaréwno z projektu jak i innych robo6t dodatkowych,

— osadzenie w gruncieelbetowych stupkow pomiarowych i ich niwelacja w
trakcie trwania budowy,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochromaeg zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych z ichbiizacp z terenie
znakami granicznymi,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdp&jestycji w zakresie
wymaga Starostwa Powiatowego w Chojnicach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykamia prac geodezyjnych.
Gtowny Urad Geodezji i Kartografii.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowaopea, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysakimowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstageestycji, GUGIK 1979
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidesigjai uzbrojenia terenu.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaeylGUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizaey@UGIK 1983.

N OTRWN
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(napis wyttoczony)

'PAS DROGOWY

(Rys.1)

Swiadek punktu granicznego,

pomalowany na zoito z czarnym napisem,

y r

Cze¢$¢ do osadzenia w gruncie
zaasfaltowana lepikiem

wykonany z betonu B-25 zbrojonege

4 pretami @10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.01.

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW-
CIECIA PIEL EGNACYJNE ISTNIEJ ACEJ ZIELENI —
ZABEZPIECZENIE PNI | SYTEMOW KORZENIOWYCH
DRZEW NA CZAS BUDOWY
CPV 45 112
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacighrecznej (SST) swymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwzanych z usurciem drzew i krzewow, piegnach istniepcej
zieleni oraz zabezpieczeniem pni i systeméw komeych drzew na czas budowy przy
realizacji przedswziecia: Budowa tras rowerowych i infrastruktury tusystnej w powiecie
chojnickim w ramach programu Kaszubska MarszrugaGininy Czersk. Zadanie 2 — Odcinek
przez miejscows& Gutowiec od km 12+979,00 do km 14+366,96,00 (wzdhogi krajowej nr
22)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonaniddt zwhzanych z realizagjzadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckhni&j dotyca zasad prowadzenia robdét
Zwigzanych z usugciem drzew i krzewOw, pieynach istniejcej zieleni oraz
zabezpieczeniem pni i systemow korzeniowych drzeykomywanych w ramach robot
przygotowawczych.
Zakres robot obejmuije:

- wyciecie drzew;

- wykarczowanie krzewow;

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie egatna koe

drzewry;

- zasypanie dotéw;

- cigcia piekgnacyjne istniejcych drzew,

- zabezpieczenie pni i systeméw korzeniowych drmawzas budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.0ymagania ogoélne” punkt 1.4.

Ziemiazyzna (ziemia kompostowa);
- ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznedazz zawartdcia préchnicy
- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sklkagrokarmowe, posiadaga dua
pojemnd¢ wodno-powietrza
- ziemia nie mee by zagruzowana, przeioigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogghumkt
1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami ktyniera Kontraktu.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgzwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy usuwaniu drzew i krzewow:
— grunt do zasypania dotéw z wykopow

2.3. Materialy stosowane przy zabezpieczenia pni i syst®w korzeniowych drzew:
—deski i drut lub liny widkienne
— maty stomiane lub trzcinowe
— maty jutowe
— preparat do zabezpieczenia prztyah korzeni
— preparat mikoryzowy
—woda

2.4. Materiaty stosowane przy cgciach piekgnacyjnych istniejacych drzew:
— ma&¢ ‘Lac Balsam’ do zabezpieczenia krglzi po ciciu

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdélne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”

punkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania robo6t zwzanych z usugciem drzew i krzewow nahy stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniakanpin oraz ich usurcia z pasa
drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych
z wyrgbem drzew

3.3.  Sprzet do zabezpieczania drzew

Do wykonywania robot zwizanych z zabezpieczeniem drzew pglstosowa:
— podstawowe naezlzia rzemiélnicze
— cysterny lub beczkowozy orazie i wiadra do podlewania

3.4. Sprzet stosowany przy cgciach piekgnacyjnych istniejacych drzew
Do wykonywania robot zwgzanych piedgnach istniegcych drzew i krzewdw naky
stosowa:

— pity mechaniczne, sekatory, 2yze

— podndniki do prowadzenia prac w koronach drzew

4. TRANSPORT

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
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4.1. 0Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagagiane”
punkt 4.

4.2. Transport pni i karpin oraz desek i mat do zabezpiezenia drzew

Pnie, karpie i gakzie oraz materiaty do zabezpieczenia drzewzmao transportowa
samochodami skrzyniowymi lub samochodami samowyt@dgmi oraz zestawami
ciagnikowymi z przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Teren pod budow drogi w pasie robot ziemnych powinienc¢bgczyszczony z drzew i
krzewow.

Roboty zwiazane z usugciem drzew i krzewOw obejmajvyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewOw, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce,
(sktadowisko Zamawiagego lub legalne sktadowisko w celu utylizacji).

Zgoda na prace zwaane z usugciem drzew i krzewow powinna Bbyuzyskana przez
Zamawiajcego.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doiesa, powinna b§
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemili Jeslinnosé, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pv¥gkonawe, to powinna by
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptgwprzez odpowiednie wladze.

5.3. Zniszczenie pozostakxri po usunitej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami liyniera Kontraktu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna kok drzewrny, za pomog specjalistycznego sptu,
to sposob wykonania powinien odpowiadzaaleceniom producenta sptz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny byusungte przez Wykonawgz terenu budowy.

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

5.4.1. zabezpieczenie pni drzew

na czas trwania budowy, pnie drzew agleabezpieczyza pomog odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem mzglewina¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;
odeskowanie powinno uwzglniaé ksztatt pnia i by wykonane w taki sposob, aby deski
przylegaty maliwie najwigksz powierzchm do pnia;

deski wyte do ochrony pni powinny okrywapien do podstawy korony i ldy
zamontowane w sposob nie szkgozdrzewom;

deski mocowéa za pomog odrutowania lub olinowania linami widkiennymi;

nie stosow#& gwozdzi!

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgzwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
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5.4.2. zabezpieczenie korzeni drzew

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopbwyw bezpérednim
sasiedztwie drzew naky zachowa szczegoblna ostemosé. Poniewa systemy
korzeniowe dojrzatych drzewa sbardzo rozlegte, prace w abie strefy korzeniowej
nalezy wykonywa recznie — c¢zki sprzt powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew
— minimalny obszar robo6t daaznego wykonania wokot drzew najeprzyjaé obrys
korony drzewa,

prace te nale do robdét ,zanikajcych”, dlatego powinny hywykonywane pod stat
kontrok inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywaw czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

odstongte korzenie naley jak najszybciej przykey gruntem, a jdi to niemaliwe,
nalezy je zabezpieczyprzed przesychaniem przykryweajmatami jutowymi; nie naky
cia¢ korzeni osrednicy przekroju powiej 2 cm;

do ewentualnego wycinania korzeni riglerzy¢ ostrych nargdzi recznych, czysto ugte
korzenie regenergjsic szybko i nie ulegajgniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane
czy wyszarpane;

powierzchnia ¢i¢ korzeni musi b§ zabezpieczona impregnatem oleistym np. Imprex;
po wyckciu korzeni nalgy proporcjonalnie zmniejsgymasg asymilacyja drzewa,
redukupc kororg; cigcia w koronie naley wykona& w bardzo ograniczonym zakresie,
podscista kontrok inspektora nadzoru!;

po zabiegach zwkanych z wygiciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie
nalezy okry¢ warstwg ziemizyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

drogi dojazdowe i sktadowanie materiatébw dopuszezdest poza zagiiem korony po
wykonaniu zabiegow w obbie strefy korzeniowej, drzewo naleobficie podl;

Cigcia pielegnacyjne istniegcej zieleni

5.5.1. drzewa:

- nalezy wykon& zabiegi sanitarne, tj. usuwgie posuszu, uszkodzonych konarow,
rozwidlonych (w ksztatt litery V), poemnych przez szkodniki i ostabione

- w celu zapewnienia bezpiedmstwa pojazdom, rowerzystom i przechodniom
przeprowadd ciccia podkrzesuce u drzew rosgeych w skrajni drogi, chodnika i
sciezki rowerowey;
dla uniknkcia kolizji z pojazdami naley usuny¢ gakzie zwisagce ponkej 4.50m nad
jezdnk drog i 2.50m nadciezka rowerows;

- w zadnym z tych przypadkdéw nie najeusuwa wiecej niz ¥4 obgtosci korony
drzewa,

- nie naley usuwa z grubych konaréw drobnych ulistnionych gyagk;

- gakzie starych drzew gt ‘na obuczke’ (w miejscu naturalnego zgrubienia u nasady
gakzi)

- krawedzie ckcia pokry ‘Lac Balsamem’ pozostawigg niezamalowanyrodek;

- cigcie przeprowadZzi jednorazowo wczeanwiosm, przed rozpocgiem procesu
wegetacji;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska

Marszruta dla gminy Czersk
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogbpmenkt
6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiausunécia ralinnosci,
wykarczowania karpin i zasypania dotow.

Prace zanikage — spos6b karczowania karpin i zasypywania dotéowpowinny by
wykonane pod nadzorem. Z@gczenie gruntu wypeiniggego doty powinno spetnia
odpowiednie wymagania olilene w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”.

Kontrola wywiezienia pni, karpin i ga&i poza teren budowy na sktadowisko Zamaxgago
lub legalne sktadowisko w celu utylizaciji.

6.3. Kontrola robot przy zabezpieczaniu drzew
Sprawdzenie jakai robo6t polega na ocenie prawidtoéeo wykonania robét; czy drzewa
zostaly zabezpieczone w sposob wystascxai przy tym nie zostaty uszkodzone.

6.4. Kontrola robot zwigzanych z pieégnacja istniejacej zieleni
Sprawdzenie jaki robo6t polega na wizualnej ocenie prawidideigprzeprowadzonych ¢t
pielegnacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00W9magania ogolne” punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow rob6t zwihzanych z usurciem drzew i krzewow jest:
— dla drzew powsyej 10 lat - sztuka,
- dla krzewéw i drzew ponej 10 lat - m
Jednostl obmiarowg robo6t zwiazanych z gjciami piekgnacyjnymi istniejcych drzew jest:
- sztuka
Jednostlk obmiarowa robot zwiazanych z zabezpieczeniem pni i systemow korzenibwyc
drzew jest:
— sztuka

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00WW§magania ogdlne” punkt 8.

8.2.  Odbiodr robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i SST, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punkaafy wyniki pozytywne. W przypadku
wyniku negatywnego, Wykonawca zobawany jest doprowad&iroboty do zgodnici z
wymaganiami i przedstawje do ponownego odbioru.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgzwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
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Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbidr robot poradkowych nastpuje po catkowitym upoedlkowaniu terenu z pni, karpin i
gakzi oraz innych zanieczyszazgoza teren budowy na sktadowisko Zamaydego lub
legalne sktadowisko w celu utylizaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej usung¢cia drzew
Platnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
Cena usunrkia 1 szt. drzewa obejmuje:

- wyciccie drzewa

- wykarczowanie karpiny

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie egaina kor

drzewry
- zasypanie dotu
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

9.3. Cena jednostki obmiarowej usung¢cia krzewow
Platnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
Cena usungia 1nf krzewéw obejmuje:

- wykarczowanie krzewow

- wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ggatna koe

drzewry
- zasypanie dotow
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

9.4. Cena jednostki obmiarowej ce¢ pielegnacyjnych drzew
Platna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
Cena pigdgnaciji 1 szt. drzewa obejmuje:

- sprawdzenie i ocena kondycji koron istagjch drzew

- w zaleznosci od potrzeb przeprowadzenie odpowiednicit ci

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

9.5. Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia pni i systnow korzeniowych drzew
Platnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa obejmuje:

- owinigcie matami stomianymi lub trzcinowymi pni drzew,

- odeskowanie owigtych matami pni drzew,

- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,

- zabezpieczenie matami jutowymi systemow korzegabw

- zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchradni w miejscach ¢tia,

- zaprawienie dotow zieraizyzng i preparatem mikoryzowym

- obfite podlanie drzew
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa o0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietni@£0 (Dz.U. Nr 151 poz. 1220 z 2009r.)
Z p@n. zm

2. Prawo ochronyrodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (D2A\NW25 poz. 150
z 2008 r.)- z ptn. zm
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
CPV 45 100
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robdt zgdanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub
darniny przy budowie tras rowerowych i infrastruktuturystycznej w powiecie
chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszrutaminie Czersk-Zadanie II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowej spkeagfi dotycza zasad prowadzenia
robét zwiazanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu
zdjecie warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych \neech robét przygotowawczych.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.08lymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne
punkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.
3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie

nadajcej st do powtdrnego iycia naley stosowa:

- réwniarki,

— spycharki,

- topaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprgm zmechanizowanym nie jest Aioe,
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— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkangportu na odlegio
wymagajiCa zastosowania takiego spta.

Do wykonania robot zwzanych ze zdriem warstwy humusu lub/i darniny nagtagj sk

do powtdrnego zycia, naley stosowa:

- noze do ce¢cia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozé&w
transportem samochodowym. Wyhiiodka transportu zatg od odlegtéci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtérnego zastosowania, powinaabg transportowana w sposob
nie powodujcy uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogélne” punkt
5. Teren pod budogvtrasy w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejip@m by oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do jmdejszego @ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzenizewri krzewdéw oraz do innych
czynndci okrelonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusowpmien
wywieziony na legalne sktadowisko.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spypshan
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nid jegstarczajce dla
prawidlowego wykonania robot, wzginie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczastwa robot (zmienna grub® warstwy humusu, asiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowar¢cczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazrydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanyclzga Inspektora
Nadzoru.

Gruba¢ zdejmowane] warstwy humusu (zal@ od gtbokasci jego zalegania,
wysokaci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie powinna by zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazanzep Inspektora Nadzoru, wedtug
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faktycznego stanu wygtowania. Stan faktyczny ¢bzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynnéci zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy. Nie najezdejmow& humusu

w czasie intensywnych opadow i begpminio po nich, aby uniki zanieczyszczenia
glinag lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w ollsie pasa przeznaczonego pod bugdrasy drogowej
jest pokryta darnip przeznaczondo umocnienia skarp, darrimalezy zdja¢ w sposéb,
ktory nie spowoduje jej uszkodzeprzechowywa w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdjiem darniny. Darni@ nalezy cia¢ w
regularne, prostaktne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhégo
boku okoto 0,30 metra. Grukbdarniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. d&i darnina przed
powtornym wykorzystaniem musi bgkladowana, to zalecacgej roztazenie na gruncie
rodzimym. Jeeli brak miejsca na takie rozienie darniny, to naly ja magazynowaw
regularnych pryzmach. W porze rozwojulio darnirg nalezy sktadowg& w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie dar@inalery sktadow& warstwami na przemian
trawa do gory i traw do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniee
powinien przekraczad tygodni.

Darnire nie nadajca sic do powtdrnego wykorzystania najeusuraé¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przédviea legalne sktadowisko.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu i/lub darniny

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie kompldtriausunecia humusu
lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00W@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
m? (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu lub/i darniny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00W§magania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00W§magania ogdine” pkt 9.
9.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Cenal mwykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zdjgcie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdttasy i usurgciem nadmiaru
humusu poza teren budowy (nadmiar humusu stancagngc \Wykonawcy),

- zdjecie darniny wraz ze skiadowaniem jej w regularnymtyzmach i usurciem
nadmiaru poza teren budowy (nadmiar stanowi wigswwdykonawcy),

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
CPV 45 100
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania

dotyczce wykonania i odbioru rob6t zyaanych z rozbiork elementéw ulic przy
budowie tras rowerowych i infrastruktury turystyermv powiecie chojnickim w ramach
programu Kaszubska Marszruta w Gminie Czersk — diada

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkagfi dotycz zasad prowadzenia
robét zwiazanych z rozbiork elementow ulic.

Zakres wykonania robét obejmuije:

- rozbidrke nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- rozbiérke nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

- rozbidrke nawierzchni jezdni z ptyt YOMB,

- rozbiorke nawierzchni jezdni z trylinki

- rozbidrke nawierzchni chodnika z ptyt betonowych chodnikofyc

- rozbiérke nawierzchni chodnika z asfaltu lanego,

- rozbidrke nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

- rozbiérke podbudowy z betonu cementowego,

- rozbidrke podbudowy z kruszywa tamanego,

- rozbiérke podbudowy z bruku kamiennego,

- rozbidrke kraweznikdw betonowych wraz z taybetonow,

- rozbiérke obrzery wraz z tavy piaskowva,

- demonta tablic oznakowania pionowego, tablic drogowskazchyynakow U-3c, d,
-rozbiérke  stupkéw  stalowych oraz konstrukcji  wsporczych  dldablic
drogowskazowych,

- rozbiérke bariery stalowej ochronnej,

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegptewecyfikacji technicznej
Sa zgodne z obowgkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne
punkt 1.5.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgzwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwBytel od km 12+970,00 do km 14+366,96 ( wzdiogi krajowej nr 22 )



76 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.000fqlizygotowawcze

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
z SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiérk elementéw ulic mee by wykorzystany
sprzt podany por#ej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody erarowe,

- zrywaki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki,

- wciagarka eczna,

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

- elektrownia polowa,

- miot pneumatyczny z agregatem,

- przecinarka tarczowa,

- spycharka gsienicowa,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt
5.
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5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow ulic obejmujisunecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z uip&ntaci projektowa lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze

Wykonawca wykona inwentaryzacj elementéw rozbiérkowych w obeciod
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru Nadzoru. Podczas inwgrdaji Zamawiajcy
ustali ktére materiaty stanowviwartaci uzytkowa dla Zamawiacego. Wskazane
materialy naley przetransportowia na miejsce wskazane przez Zamaxdego.
Pozostate materiaty stagic wtasndgcia Wykonawcy.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéeny w
SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow wiajdupce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg@noalezry zapobiec gromadzeniugsw nich
wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; svykonania wykopow drogowych nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otazgjo terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami okilenymi w SST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli, jako robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeeilementow przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypelni@gego ewentualne doty po usetych elementach
nawierzchni powinno spetriawymagania okrdone w SST D-02.03.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00W@magania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robot zwiazanych z rozbiork elementow ulic jest:
- dla rozbiérki nawierzchni z betonu asfaltowegayiriki, z kostki betonowej, z
kostki brukowej kamiennej, z ptyt betonowych chddnvych, z asfaltu lanego, na
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podbudowie: z betonu cementowego, z kruszywa tagmadruku kamiennego -
m? (metr kwadratowy),

- dla rozbiérki kravgznikdw betonowych i obrzsy - m (metr),

- dla demontau tablic oznakowania pionowego, tablic drogowskagdw znakow
U-3c, d - szt. (sztuka),

- dla rozbiorki stupkéw stalowych oraz konstrukcji pesczych dla tablic
drogowskazowych - szt. (sztuka),

- dla rozbiorki bariery stalowej ochronnej i bariestklowych - m (metr),

- dla rozbiérki przepustow betonowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00@§magania ogolne”
punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni bitumicznych

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork
- sktadowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatadunek nérodek transportu,

- wywo0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

b) dla rozbiorki podbudow:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork
- mechaniczne zerwanie podbudowy,

- zerwanie podsypki piaskowej,

- wyrdbwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- sktadowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatadunek nérodek transportu,

- wyw0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

c) dla rozbiorki nawierzchni z kostki betonowejkastki kamiennej, z trylniki, z phyt
betonowych chodnikowych:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérk

- reczne wygcie kostek brukowych, prefabrykatow (trylinka), kozie i zerwanie
nawierzchni z innych materiatéw,
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- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wyréwnanie podtiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- skladowanie materiatéw,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatadunek nérodek transportu,

- wywo0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

d) dla rozbiorki krawznikow i obrzey:

- wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozhiorki

- odkopanie krawznikow lub obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betaych,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- sktadowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatladunek nérodek transportu,

- wyw0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

e) dla demontau tablic oznakowania pionowego:
- wyznaczenie elementow do rozbiorki,

- demonta tablic oznakowania pionowego

- uporzdkowanie miejsca robot,

- sktadowanie materiatéw,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatadunek nérodku transportu,

- wywo0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

f) dla demontau stupkdéw stalowych oraz konstrukcji wsporczych diablic
drogowskazowych:

- wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozhiorki

- odkopanie fundamentéw stupkdw,

- zasypanie dotéw fundamentach wraz ze¢gsagzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-
77/8931-12,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- sktadowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zaladunek nérodek transportu,

- wyw0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

g) dla rozbiorki bariery stalowej ochronnej i baeie stalowych;

- wyznaczenie elementow do rozbiorki,

- demonta elementow barier i barierek,

- odkopanie fundamentéw stupkow wraz z jego wydodaye

- wypetnienie otworu po fundamencie gruntem i¢ggagzenie gruntu,
- uporzdkowanie miejsca robot,

- sktadowanie materiatéw,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatadunek nérodku transportu,
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- wyw0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

h) dla rozbiérki przepustow betonowych

- wyznaczenie elementow do rozbiorki,

- odkopanie przepustu,

- rozebranie wzmocniewylotow,

- rozebranie przepustu,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- sktadowanie materiatow,

- zapewnienigrodkow transportu,

- zatadunek nérodku transportu,

- wywo0z na legalne sktadowisko z roztadunkiem;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
CPV 45 111
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacichtecznej (SST) $ wymagania

dotyczce wykonania i odbioru wykopow w gruntach Il i Kategorii przy budowie tras
rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiec@hojnickim w ramach programu
Kaszubska Marszruta w Gminie Czersk — Zadanie II.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegotowaSpecyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimempostpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bd@t zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycza zasad prowadzenia
robét ziemnych w czasie budowy trasy i obejmnujykonanie wykopow w gruntach
mineralnych.
Zakres wykonania wykopow w gruntach Il i lll kategj@bejmuije:
- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejscauddwania wraz z
zag:szczeniem powierzchni wykopu,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na skladowiskaz z zagszczeniem
powierzchni wykopu,
- plantowanie skarp i dna wykopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruricie z gruntu, spetniaga warunki
statecznéci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tae@z wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi/trasy
i skarpami rowow.

1.4.3. Gtbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.5. Wykopéredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
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1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowaftdwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyclm budowy nasypow
oraz innych prac zwzanych z trasdrogows.

1.4.8. Wskanik zagiszczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

_ Pd
I s P ds
gdzie:
Pa - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczanego gruntu, (MgAn stuzaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/1}),
Pgs. - Maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotoo
optymalnej, okrdlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y
stuzaca jako warté¢ odniesienia do oceny zggyczenia gruntu w robotach
ziemnych.
1.4.9. Wskanik rdznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okridona wedtug wzoru:
b=t
d60
gdzie:
dso - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10%tgrmm).

1.4.10. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiclami podanymi w SST D-00.00.00*Wymagania
ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne
punkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Wykonawca jest zobowrany do sortowania uzyskanego gruntu pod wdagh

przydatndci do wbudowania w nasyp.
Grunty przydatne do budowy nasypow podaje tablica 1
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Grunty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny saetmvymagania okrdone
w PN-S-02205.

Tablica 1.

Przydatrié  gruntéw

(uwzgtdniono

grunty  wg.

do wykonania budowli ziemnych wedtug PN-S-02205.

rozpoznania)

\1%4

Przezna- Przydatne Przydatne z Tres¢ zastrzeenia
czenie zastrzeeniami
1. Zwiry 1. Piaski pylaste, - gdy keda wbudowane
i pospoiki, piaski gliniaste, pyty | w miejsca suche lub
Na dolne réwniez piaszczyste zabezpieczone od wod
warstwy gliniaste I pyty gruntowych
nasypow i powierzchniowych
poniej 2. Piaski grubo-| 2. Piaski prochniczne¢; do nasypow nie
strefy srednio- i Z wyjatkiem wyzszych nk 3 m,
przemar- drobnoziarniste,| pylastych piaskow | zabezpieczonych przed
zania naturalne prochnicznych zawilgoceniem
I tamane 3. Gliny piaszczyste,- w miejscach suchych
gliny i gliny pylaste |lub przegciowo
oraz inne o w<35% |zawilgoconych
Na gorne  |1.Zwiry 1. Zwiry i pospoiki
warstwy i pospoiki gliniaste
nasypow 2. Piaski pylaste
w strefie 2. Piaski grubo-| i gliniaste
przemar- i 3. Pyly piaszczyste |- pod warunkiem
zania srednioziarniste| i pyly ulepszenia tych gruntéw
4. Gliny o granicy | spoiwami, takimi jak:
ptynncdici mniejszej |cement, wapno, aktywn
niz 35% popioty itp.
8.Piaski - 0 wska&niku nasnosci
drobnoziarniste Wnes = 10 %
W miejscach Grunty Grunty watpliwe - gdy s ulepszane
zerowych i |niewysadzinowei wysadzinowe spoiwami (cementem,
w wykopach wapnem, aktywnymi
do gkboko- popiotami itp.)
$ci przemar-
zania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢byprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypG&runty przydatne do
budowy nasypow magby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gayetvia
nadmiar ohgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie kedac nadmiarem

objetosci

robot

ziemnych,

zostaly za zgpdinspektora Nadzoru wywiezione

przez Wykonawg poza teren budowy z przeznaczeniem innymbioidowa nasypow lub
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wykonanie prac oktych Kontraktem, Wykonawca jest zobaw@ny do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Nadmiar mas ziemnych, traktowany w shgurt. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach ( tj. z 2007 r. Dz.U. NR 39,.®%&1 ze zm.) &dzie przekazany do
wykorzystania poza terenem budowy np. do ksztaltwaviub utwardzania powierzchni
terenow, do zabiegdéw eksploatacyjnych i rekultywapsh na sktadowiskach odpadow,
do rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcow mralnych, hdz przekazany
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym aébymi przedsibiorcami na ich
wiasne potrzeby, na podstawie zawartegbdej pisemnej umowy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania ze speiu przeznaczonego do:

— odspajania i wydobywania gruntéw,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gngnté

— transportu mas ziemnych,

— do zagszczania gruntow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powintet dostosowany
do kategorii gruntu jego ofpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei
transportu. Wydajni@ srodkow transportowych powinna dyonadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie ni@ by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone
odlegtcici nie zostalty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt
5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Przed rozpocxiem robot nalgy zakaczye wszystkie roboty przygotowawcze,
odtworzenie osi trasy i punktow wysakiowych, usunjcie drzew i krzewdw, zdgie
warstwy humusu/gleby oraz rozbiorki elementow dragic zgodnie z Dokumentagj
projektowa.

W rejonie wyst¢powania zinwentaryzowanych audzen podziemnych i w dolnej strefie
wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszstmaktura gruntu podi@ roboty
nalezy wykon& recznie.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisfa stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagzewynikajpcych 2z nieprawidiowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poelda lub innych odspstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie passb uniemdiwiajacy
ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Olnkpektor Nadzoru dogai
czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, zyaje odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gebokcsci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych ranych robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycgce zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobiemnych powinno
spetni@ wymagania, dotyee minimalne] wartéci wskanika zagszczenia §)

podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robét ziemnych

Minimalna wartgc¢ I

Lp | Strefa korpusu ziemnego

KR3-KR6 KR1-KR2
1 | Goérna warstwa o gruba 20 cm 1,03 1,0
2 | Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od 1,0 0,97
powierzchni robot ziemnych

Nalezy réwniez sprawdzé nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatceniagodnie z PN-02205:1998.
Dla KR3-KR6 modut B>120MPa, KR1-KR2 modut £100MPa.
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyule spetniag wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢

do wartdci Is podanych w tablicy 2.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osagnicte
przez bezp&rednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskanika
zag:szczenia. Przyje rozwhzania przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;.
Mozliwe do zastosowania inrseodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptac
Inspektorowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétdbwarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,5 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykomugych & czynnaé¢ budowlan. Moze po nim odbywa sig
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spawgpduszkodzé powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

5.5. Doktadnag¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asijgktowanej nie powinny gy
wigksze nk £ 10cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych
nie maze przekracza+1 cm i-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mee r&ni¢c sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sig od projektowanego o wiej niz 10%
jego wartdci wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci
na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy pomiarze taB-metrows, albo
powinny by spelnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmlzer, stanowacych elementy systeméw odwadam@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile wymagaj
tego warunki terenowe, wykoéfaurzadzenia, ktére zapewaniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemng&h dby zabezpieczygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheaek takiego wykonywania
wykopow aby powierzchniom gruntu nadawa caltym okresie trwania robot spadki,
zapewniagjce prawidtowe odwodnienie.

J&ili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow
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i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt faskichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawigego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istnaeych uradzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi upivia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanigk@pow powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, u#iwiajace szybki odptyw wdd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto inneggmagania, spadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdnic ewentualny wpltyw
kolejncsci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykamia innych robot
na spetnienie wymagadotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SST D-00@0°0/ymagania ogolne” punkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykop

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega kuatroli zgodndci
z wymaganiami specyfikacji okdi®enymi w punkcie 5 oraz dokumentagjrojektows.
Szczego6la uwag: nalezy zwréck na:
— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania robot
Kontrola wykonania wykopow polega na kontrolowaragodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej szczegdtowej specyfikacji orazdokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegGjruwag; nalery zwrdock na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogassyarh wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczu skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolggd ich zak@éczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug \agm
okreslonych w punkcie 5.3.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystyciwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwRytel od km 12+970,00 do km 14+366,96 ( wzdiwgi krajowej nr 22 )



92 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.000fga@emne

6.2.3. Sprawdzenie jako wykonania robot

Badania przydatrsci gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmmyg pochodacej z
nowegozrédta, jednak nie rzadziejmnjeden raz na 3000 m3. Widym badaniu nafey okresli¢
nastpujace wiaciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ optymalr i maksymala gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

- granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493:1960,

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢abl
3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych.
Lp |Badana cecha Minimalnagstotliwos¢
bada i pomiarow

1 | Pomiar szerok&mi korpusu ziemnegpPomiar tdma, szablonem, tat

2 | Pomiar szerokmi dna rowow o dtugaci 3 m i poziomnig

3 | Pomiar rzdnych powierzchni lub niwelatorem w 3 miejscach trasy
korpusu ziemnego oraz w miejscach

4 | Pomiar pochylenia skarp ktore budz watpliwosci

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rbwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem eznych
powierzchni korpusu lub dna rowu |w odstpach co 20 m oraz w punktach

watpliwych
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrdac

- jeden raz w trzech punktach na 1000|m
warstwy, w przypadku okgéeenia
wartcci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200b|m
warstwy w przypadku oké&enia
pierwotnego i wtérnego modutu
odksztaicenia.

6.3.2. Szerok&@ korpusu ziemnego
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6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz = 10 cm.

Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogzni¢ sic od rzdnych projektowanych
0 wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sig od pochylenia projektowanego ogeej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

Rowné¢ korony korpusu
Nieréwnasci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneata@d-metrowa, nie mog
przekracza 3 cm.

Rowné¢ skarp
Nieréwnasci skarp, mierzone fat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10 cm.

Spadek podiay korony korpusu

Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przemipo niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa rdéznic, w stosunku rdnych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatlbonym w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie speinigle wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. H grunty nie spelniaice wymaga zostam
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektadzoru Wykonawca wymieni
je na widciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuj wicksze odchylenia cech od okienych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dyonownie wykonane przez Wykonawc
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00MI9magania ogolne” punkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostk obmiarow jest:
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- m°® (metr szécienny) - dla wykonanego wykopu z transportem utod miejsca
wbudowania wraz z zagzczeniem powierzchni wykopu,

- m® (metr szécienny) - dla wykonanego wykopu z transportem kwlwraz z
zag:szczeniem powierzchni wykopu,

- m? (metr kwadratowy) - dla plantowania skarp i dnkapu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00W9magania ogéine” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonania wykopu z transportem urobku do miejsdaudowania wraz z

zag:szczeniem powierzchni wykopu,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechanicznegcene), obejmujce odspojenie i przemieszczenie
gruntu,

- zaladunek, przewiezienie i wytadunek gruntu na pasy

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgegkinj wykonawcy,

- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

- dogzszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej,

- rekultywacg; terenu,

Cena 1 m wykonania wykopu z transportem urobku na skladkwisvraz z

zag:szczeniem powierzchni wykopu,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechanicznegcene), obejmujce odspojenie i przemieszczenie
gruntu,

- usunkcie nadmiaru gruntu z terenu budowy (nadmiar grgtdnowi wtasn&
Wykonawcy)

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgegkinj wykonawcy,

- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

- dogzszczenie gruntu w wykopie wg projektu,
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przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej,
rekultywacg terenu,

Cena 1 mplantowania skarp i dna wykopu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

OO WN

\‘

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prajyektow.

. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczenid&aosci biernej.

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooduodksztatcenia

nawierzchni podatnych i podda przez obeizenie piyh.

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-02.03.01.

WYKONANIE NASYPOW
CPV 45 111
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru nasypow w gruntach Il katégprzy budowie tras
rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiec@hojnickim w ramach programu
Kaszubska Marszruta w Gminie Czersk — Zadanie II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bd@t zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycza zasad prowadzenia
robét ziemnych w czasie budowy trasy i obepmwykonanie nasypoéw w gruntach
mineralnych (kategoria Il i Il1).
Zakres wykonania nasypow obejmuije:
- wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopu wrazagszczeniem i
profilowaniem powierzchni korony nasypu i skarp,
- wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z dokopu wrazagszczeniem i
profilowaniem powierzchni korony nasypu i skarp,
- plantowanie skarp i korony wykopu,
- utozenie geowtdkniny sepange).

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rangu spetniajca warunki
statecznéci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi/trasy
I skarpami.

Wysoka¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych
W 0Si hasypu.

Nasyp niski, ktérego wysoké jest mniejsza ilm

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robot
drogowych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie pasa
robét drogowych

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieiz) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbdiolowy nasypow oraz innych
prac zwazanych z trasdrogows.
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1.4.8. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is:E
Cds
gdzie:
Gd - gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, (MghA)y stzaca do oceny
zag:szczania gruntu w robotach ziemnych, badana  zgodnie

z BN-77/8931-12, (Mg/®)

Cds- maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, okrdona wedlug normalnej proby Proctora, badana
zgodnie z PN-88/B-04481, shca jako poziom odniesienia do oceny
zag:szczania gruntu w robotach ziemnych.

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okdona wedtug wzoru:
dGO

U=-—"
d 10
gdzie:
dg( - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 %tgrymm),
dq0 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgrymm),

1.4.10.Geosyntetyk - materiat 0 postaciagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylempliester, charakteryzagy sk m.in.
duza wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakius.
Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianimggeoruszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.11.Geowitdknina - materiat nietkany wykonany z wiokigyntetycznych, ktorych spojso
jest zapewniona przez igtowanie lub inne proceggdnia (np. dodatki chemiczne,
pofaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uforoywv postaci maty.

1.4.12.Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokiemtsyycznych przez przeplatanie
dwaoch lub wecej uktadow przdz, widkien, filamentéw, tan lub innych elementow.

1.4.13.Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwodch rodzajow pokonych
geosyntetykow, np. geowtokniny i geosiatki, ufornamych w postaci maty.

1.4.14.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, woohmi znacznie wkszymi ni
elementy sktadowe, z oczkami pceonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi.

1.4.15. Georuszt - siatka wewtrznie pohczonych elementow wytrzymatych na ragganie,
wykonanych jako aignione na geaico, uktadane i sklejane lub zgrzewane.
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1.4.16.Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykoitzyse widciwosci geosyntetyku
przy rozcaganiu (wytrzymatéci, sztywndci) do poprawienia  WELIwOSCI
mechanicznych warstwy gruntu.

1.4.17.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.08/ymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty przydatne do budowy nasypéw pedablica 1.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spelnié wymagania
okreslone w PN-S-02205.

W Dokumentacji Projektowej wskazano, ktore nasypgzopodsypki pod konstrukcj
sciezek i chodnikéw zostanzbudowane z piaskéredniego. Pozostate nasypy rigle
wykona z gruntéw przydatnych wg tablicy 1.

Tablica 1. Przydatrio gruntéw do wykonania budowli ziemnych wedtug PN022205.

Przezna- Przydatne Przydatne z Tres¢ zastrzeenia
czenie zastrzeeniami
1. Zwiry 1. Piaski pylaste, - gdy keda
i pospoiki, piaski gliniaste, pyty |wbudowane w
rowniez gliniaste| piaszczyste miejsca suche lub
Na dolne 2. Piaski grubo-, | i pyly zabezpieczone od
warstwy srednio- i wod gruntowych
nasypow drobnoziarniste, i powierzchniowych
ponizej 3. Piaski gliniaste| 2. Piaski prochniczne, |- do nasypow nie
strefy z domieszk z wyjatkiem wyzszych nk 3 m,
przemar- frakcji zwirowo- | pylastych piaskéw | zabezpieczonych
zania kamienistej prochnicznych przed zawilgocenien
o U>15 3. Gliny piaszczyste, |- w miejscach
4.7Zuzle gliny i gliny pylaste | suchych lub
wielkopiecowe oraz inne o w<35% | przegciowo
i inne zawilgoconych
metarlurgiczne 4. Zuzle wielkopiecowe - 0 ograniczone;
ze starych zwatoWinne z nowego podatnéci na rozpad
(powyzej 5 lat) | studzenia (do 5 lat)  |taczne straty masy df
5%
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5. Wysiewki 5.Popioty lotne i - gdy zalegaj w
kamienne o mieszaniny popiotowot miejscach suchych
zawartdci frakcji | zuzlowe lub &1 izolowane od
itowej ponizej 2% wody
Na gorne | 1.Zwiry 1. Zwiry i pospoiki
warstwy i pospofki gliniaste
nasypow 2. Piaski grubo- | 2. Piaski pylaste - pod warunkiem
w strefie i $rednioziarniste | i gliniaste ulepszenia tych
przemar- 3. Wysiewki 3. Pyly piaszczyste gruntow spoiwami,
zania kamienne o i pyty takimi jak: cement,
uziarnieniu 4. Mieszaniny wapno, aktywne
odpowiadajcym | popiotowozuzlowe popioty lotne itp.
pospétkom lub |z wegla kamiennego
Zwirom 6. Zuzle wielkopiecowd - drobnoziarniste i
inne metalurgiczne nierozpadowe; straty
masy do 1%
Wykopy Grunty Grunty watpliwe - gdy % ulepszane
i miejsca |niewysadzinowe | i wysadzinowe spoiwami
zerowe do (cementem,
gtebokdéci wapnem, aktywnym
przemar- popiotami itp.)
zania

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei wedtug PN-S-02205

Lp | WyszczegOlnie Grupy gruntow
nie wiaciwosci | Niewysadzinowe \Mtpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — piasek pylasty | mato wysadzinowe
— ZWir - rumosz skalny| — glina piaszczysta
— pospotka — zwir gliniasty | zwigzta, glina
— piasek gruby |- pospétka zwigzla, glina pylasts
— piaseksredni gliniasta zwigzta
— piasek drobny — it, it piaszczysty, it
- zuzel pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
2 | Zawartd¢
czastek,
< 0,075 mm, % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm, % <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢ <1,0 >1,0 >1,0
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bierna H,, m
4 | Wska&nik > 35 od 25 do 35 < 25
piaskowy WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ¢byrzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypd&runty przydatne
do budowy nasypow magby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowd nadmiar olgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie kgdac nadmiarem
objetosci  robot ziemnych, zostaly za zgpdinspektora Nadzoru wywiezione
przez Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innymboidowa nasypow lub
wykonanie  prac  okjych  Kontraktem, Wykonawca jest zobezany
do dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéwwipny by wywiezione
przez Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad nyakdo obowazkow
Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor Nadzorozen
nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryzlasowa nieprzydatkd
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZ&ET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (nedizia mechaniczne, zrywaki, koparki,
tadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwiispycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdradg skrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobdr spratu zaggszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ld¢yzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu, zarowno w miejscach jego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania¢szagania.

3.4. Sprzt do uktadania geosyntetykow
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Wykonawca przyspujacy do ukltadania geosyntetykOw powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z uktadarki o prostej konstrukcji, aiiwiajace rozwijanie
geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszeniei tkwysignika koparki, cignika,
tadowarki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powintg¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego etwsci, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odlegkci transportu. Wydajnid srodkOéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydaoo sprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie ni@ by podstavy
roszczé  Wykonawcy, dotyczcych  dodatkowej  zaptaty za  transport,
o ile zwkkszone odlegkri nie zostaly wczaniej zaakceptowane na $piie
przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport geosyntetykow.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powintet dostosowany
Geosyntetyki mogby¢ transportowane dowolnyrdirodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczn,
- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesznasi W czasie przewozu,
- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamisziaami oraz przedmiotami
mogacymi przebé lub rozciaé geosyntetyki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt
S.

5.2. Doktadna¢ wykonania nasypoéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nhasypie, od asjeRtowanej nie powinno
by¢ wicksze ni + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych robot
ziemnych nie mge przekracza+1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mee r&ni¢c sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sig od projektowanego o wiej niz 10%
jego wartdci wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci
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na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy pomiarze taB-metrows, albo
powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu
umochnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmlzer, stanowacych elementy systeméw odwadam@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile wymagaj
tego warunki terenowe, wyko@faurzadzenia, ktére zapewaniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemng&h dby zabezpieczygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania
nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawea catym okresie trwania robot spadki,
zapewniagjce prawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow

i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt faskichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawigego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istnaeych uradzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Ukop
5.4.1. Miejsce ukopu

Nasypy 8 budowane przy wykorzystaniu gruntow pozyskanychwykopoéw. Jeeli
zajdzie konieczni@ wykonania ukopu, miejsce ukopu zostanie wskazareezp
Wykonawe i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu powinno ltytak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczenie
gruntu na jak najkrétszych odlegémach.

5.4.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu merozpoczé sic dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zg@dpsmie
przez Inspektora Nadzoru. bkas¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna
by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny¢ lodspajane, chyba
7ze wymaga tego dogi do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokop
w nasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny bwbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze waRkeni Inspektora Nadzoru.
Roboty te kda wiaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych kghoieczne i zostato potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalgy wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziivego sptywu
wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu
odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastateczngci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztalttowane,
aby harmonizowaly z otaczaym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale
przeprowadz rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowe.

5.5. Wykonanie nasypow
5.5.1. Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypéw najew obrbie jego podstawy zakozy¢
roboty przygotowawcze, okiene w SST dziale: D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.

5.5.1.1. Wyatcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze nk 1.5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem rgasypu, wykona w zboczu stopnie

o spadku gobrnej powierzchni, wynasgm okoto 4% 1% i szerokéci
od 1,0 do 2,5 metra.

5.5.1.2. Zagszczenie gruntow w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajcych w goérnej strefie podka nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jeeli wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dagci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte
przez bezp@rednie zagszczenie podima, to naley przedstawd wyniki Inspektorowi
Projektu i w porozumieniu z Zamawaaym podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu.

Tablica 3. Minimalne warkmi wskanika zagszczenia dla podka nasypow
do gkbokadsci 0,5 metra od powierzchni terenu

, . Minimalna warta¢ I
Lp | Nasypy o wysokéci [m] KR3-KR6 KRI-KR2
1 [Do?2 0,97 0,95
2 | Ponad 2 0,97 0,95

5.5.2. Wybor gruntow i materiatdw do wykonania rasy

Wybor gruntéw i materiatbw do wykonania nasypow poen by dokonany
z uwzgkdnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.5.3. Zasady wykonywania nasypow
5.5.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu
podiuznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przeekisra Nadzoru.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycizwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwRBytel od km 12+970,00 do km 14+366,96 ( wzdiwgi krajowej nr 22 )



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.000fga@emne 107

W celu zapewnienia statec&eo nasypu i jego roOwnomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) nasypy naley wykonywa& metody warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny Byvznoszone rownomiernie na catej szekuko

b) grubg¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spktu wywanego do zagzczenia. Przygpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu nie nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) grunty o ranych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubgci na catej szerokoi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa
w dolne, a gruntu niespoiste w gorne warstwy nasypu

d) warstwy gruntu przepuszczalnego aglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powieraiuoto 4%+1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim to spadek powitigh obustronny, natomiast gdy
nasyp jest budowany na zboczu to spadek powiniérdmnostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistegoegepadki poprzeczne powinnydy
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzorza p@asyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni duonspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisppgu w gruncie tworacym nasyp.

f) gorne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,5m, nahly wykona z gruntow
niewysadzinowych (mieszanki kruszywa naturalneggoospotki), o wskaniku
wodoprzepuszczalsoi “k10” nie mniejszym od 8 m/dab

g) na terenach o wysokim poziomie wod gruntowychelavarstwy nasypu, o grufo
co najmniej 0,5 metra povgj najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, sis& pod popiotami, grubii 0,3
do 0,5m, nalgy wykon& z gruntu lub materiatow o daj przepuszczalrioi. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalg nad& spadki poprzeczne 4£4%.

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powirig¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru m® dopuci¢c czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernymigaogniem.

5.5.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgtad 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp
przed zsuwaniemsprzez:

a) wyckcie w zboczu stopni wedtug punktu 5.6.1.1.,

b) wykonanie rowu stokowego powgj nasypu.
W przypadku wysipienia pochytéci zbocza wikszych ni 1:2 wskazane
jest zabezpieczenie statecgcianasypu.

5.5.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu hatg wykon& w jego skarpie stopnie
0 szerokéci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopawipien wynost
4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wyciecie stopni obowszuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylelghpeesci
nasypu, wykonywanych z gruntéw aznych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.5.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wakod
dopuszczalyp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10%
jej wartasci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwolkiada nastpnej warstwy
gruntu.

Osuszanie ma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagéhiem, poszczegolne
jego warstwy oraz korona nasypu po zZakaeniu robot ziemnych powinny bydéwne

i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggkt. 5.6.3.1. poz. d).

W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu,
a Wykonawca nie jest w stanie osuszgj i zagscic w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, to seoon nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.5.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperat przy ktérej nie jest
mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wsgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntdbw zamartpch Iub gruntéw

przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie daych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usunc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa nie zagzczonego gruntu zamarzia, to nie pplejej przed

rozmarzrn¢ciem zagszcza ani uktadé na niej nasfpnych warstw.

5.5.4. Zagszczenie gruntu
5.5.4.1. Ogolne zasady zmgczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@aniu, powinna b§ zag:szczona z
zastosowaniem spgti odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraztepygcych
warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.4.2. Grub&t warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liazkprzegé maszyny zaggzczajcej
zaleca sj okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.4.3. Wilgotn&¢ gruntu

Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej
niz -20% jej wartgci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.
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Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10%
jej wartasci, grunt naley osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona: drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuspenewilgoconego
gruntu powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie,
z czstotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2. 1 6.3.3.

5.5.4.4. Wymagania dotygze zagszczenia

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, &agzenie warstwy naig
okresla¢c za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nego modutu
odksztatcenia, okionych zgodnie z norm BN-64/8931-02, naley stosowa
tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nest maliwe okreslenie wskanika
zag:szczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagsszczenia gruntbw w nasypach, cioamy wedlug BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroko korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Goérna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do

gtebokasci

od powierzchni robot ziemnych: 1,00 0,97

-0,2do1,2m

Warstwy nasypu na ¢okasci od

powierzchni robot ziemnych pormj:

-1,2m 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosujezgorownanie wartei
modutéw odksztalcenia, to waséto stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie =z norm BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wicksza od 2,5.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga,

to Wykonawca powinien spulchkniwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci
optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdan warstwe i
wbudow& nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwadi ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

5.5.4.5. Prébne zagzczenie

Poletko deéwiadczalne dla prébnego zZggczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300nf, powinno by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kténktada
sie grunt czterema pasami o szerédiad 3,5 do 4,5 metra kde. Poszczegoline warstwy
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uktadanego gruntu  powinny ndie w kazdym pasie ina  grubc¢
z tym, ze wszystkie musgz miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spstu
zag:szczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by rowna optymalnej z dopuszczpn
tolerancy. Grunt ut@zony na poletku wedlug podanej #¢y zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po kKalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki
zag:szczenia.

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona& co najmniej w 4 punktach,
z ktérych co najmniej 2 powinny umldvia¢ ustalenie wskaika zagszczenia
w dolnej czsci warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych wiwi zagszczenia z
wymaganiami dokonuje &iwyboru sprztu i ustala si potrzebl liczbe przegé
oraz grubé&¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.6. Odktady

5.6.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowdq nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystawiainnych pracach,
zwigzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgédu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie wrsae oczekiwanie na
wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko

wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie élkme w dokumentacji projektowe;,

harmonogramie robo6t lub przez Inspektora Nadzoru.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

5.3.

Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia
na odklad, materialy te powinny by razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania
terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk odaz ewentualnego poszerzenia
nasypéw. Roboty te powinny &ywykonane zgodnie z dokumentacprojektowg

i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagpzczenia gruntow
oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwctodji w sposob okrdony
powyzej, materiaty te nalgy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna by wskazana w dokumentacji projektowej
lub przez Inspektora Nadzoru. z@8 miejsce odkladu zostalo wybrane
przez Wykonaweg, musi by ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezal
od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nieuzgodnionym jste lub niezgodnie
Z wymaganiami, to zostanie on ustiyi przez Wykonawe na jego koszt, wedtug
wskaza Inspektora Nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgogymodo tego miejscu, odgiaja
Wykonawe,.

Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow.
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Geosyntetyki naley uktada zgodnie z zaleceniami producenta..

Geosyntetyki naley tak uktadé, by pasma leaty poprzecznie do kierunku zasypywania.
Zaktady gsiednich pasm powinny wyn@sB0-50 cm. Jeeli pokrywana powierzchnia jest
wezsza nk dwie szerokéci pasma, to mma je ukladéa wzdtwz osi. Naley wowczas
szczegolnie przestrzegaachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemiesaczep.
przez wiatr, pasma naig przymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztatcie U) lub
chwilowo obcazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). \Wasadnionych
przypadkach wymagane jegctenie pasm, najegciej na budowie za pomezszycia,
pofaczeh specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszycho(dkm), gdy mniej jest zaktadow i
pofaczer. W przypadku dysponowaniaggkimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad
krzyzowy z przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijlinpoprzecznie i podinie.
Uktad taki zapewnia skutecziwukierunkova wspotprae materiatu.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstiiyktg rolki
materialu mana cik¢ na potrzebny wymiar za pompodpowiednich urgdzer, np. pity
mechanicznej. Nie natg przy tym dopuszczado miejscowego topienia materiatu, aby
nie spowodowasklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nagtowa: od czota pasma na wony materiat, po czym zasypka
jest rozktadana na catej powierzchni odpowiednimydzeniem, najcgciej spychark, a
tylko wyjatkowo rcznie. Due kamienie nie powinny By zrzucane z wkszej
wysokasci, by nie niszcz§ geosyntetykéw. W takim przypadku celowe jest uatad
najpierw bezpfrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma zyalektada
,dachowkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodawsddrywania materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéwsgenicowych, walcéw okotkowanych i innych
cigzkich maszyn bezpoednio po utaonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest
warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgduspektora Nadzoru nioa dopygci¢
ruch ckzkich pojazdow kotowych po materiale, slie powstanie kolein powoduje
wybranie luzéw i napcie materialu, dzki czemu lepiej przeciwdziala on
odksztatceniom gruntu. Koleiny naphie wypetnia si zasypk.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST D-0000:W/ymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega kuatroli zgodndci
z wymaganiami specyfikacji oksienymi w punkcie 5 oraz dokumentagjrojektows.
Szczego6la uwag: nalezy zwréck na:

— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu
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Sprawdzenie jak@i wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndgci
z wymaganiami okrdonymi w punktach 5.5. niniejszej szczegotowe] sfikacii
oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli nalgy zwréck szczegdla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewstepo ich stateczié,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po aakeniu eksploatacji ukopu.
6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgdédno
z wymaganiami okkdonymi w punktach 2, 3 oraz 5.6. niniejszej szciegéj
specyfikacji
I w dokumentacji projektowe;.
Szczegobla uwag nalezy zwréck na:

a) badania przydatia gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowsai wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.4.2. Badania przydatéad gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsoi gruntéw do budowy nasypdéw powinny dhyprzeprowadzone

na probkach pobranych z Adej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnnig
pochodacej z nowegarodta.

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
- skfad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,
— zawartd¢ czesci organicznych, wedtug PN-B-04481,
— wilgotnas¢ naturalia, wedtug PN-B-04481,
— wilgotnos¢ optymalr i maksymalnq gestas¢ objgtosciowa szkieletu
gruntowego, wedtug PN-B-04481,
- granig ptynnasci, wedtug PN-B-04481 ,
— kapilarné¢ bierm, wedtug PN-B-04493,
— wskanik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowad wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu poltegaj
sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nake
przeprowadZinie rzadziej ni jeden raz na 500 Twarstwy,

d) przestrzegania ogranicézedotyczcych wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozéw.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycizwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwRBytel od km 12+970,00 do km 14+366,96 ( wzdiwgi krajowej nr 22 )



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.000fga@emne 113

6.4.4. Sprawdzenie zeggczenia hasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasci wskanika zagszczenia d lub stosunku modutdow odksztatcenia
z wartgciami okrglonymi w punktach 5.6.1.2. 1 5.6.4.4.
Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug
BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenialugeBN-64/8931-02.
Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
— jeden raz w trzech punktach na 1000 warstwy, w przypadku okékenia
wartasci s
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy, w przypadku okékenia
pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robot Wykonawca powinien wpisywado dokumentow
laboratoryjnych. Prawidiow& zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod
nasypem powinna By potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

— prawidtowaci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno
z wymaganiami dotyezymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, oksenymi
w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 5.6.5.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdkorony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu =zrakicia wynikajaca
z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w dokumentaciji projektowej.

6.4.6. Kontrola utgenia geosyntetykdw.

Biezaca kontrola prawidiowixi ulozenia geosyntetyku, przylegania do gruntu,
wymiaréw, wielké¢ zakladu, zabezpieczenia przed przemieszczenieawigtowasci
pofaczen, zakotwie.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje. tabl
Tablica 5. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych.

Lp |Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i
pomiaréw

1 | Pomiar szeroki korpusu ziemnegpPomiar tdma, szablonem, tat

o diugaci 3 m i poziomnig lub

2 | Pomiar rgdnych powierzchni niwelatorem, w odgpach co 200 m
korpusu ziemnego na prostych, w punktach gtéwnych
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6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

3 | Pomiar pochylenia skarp tuku, co 100 m na tukach
4 | Pomiar rownéci powierzchni 0 R=>100 m, co 50 m na tukach
korpusu 0 R<100 m oraz w miejscach,
5 | Pomiar rownéci skarp ktore budgwatpliwosci
6 | Pomiar spadku podtnego Pomiar niwelatorem gzinych w
powierzchni korpusu odstpach co 20 m oraz w punktach
watpliwych
7 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrgac dla
kazdej utazonej warstwy, lecz nie
rzadziej nk raz na kade 500 m
nasypu

Szerok& korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz = 10 cm.

Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogzni¢ sic od rzdnych projektowanych
0 wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oge€j niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

Rowné¢ korony korpusu

Nierownaci  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone atat 3-metrova,
nie mog przekraczé&3 cm.

Rowné¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone fat3-metrova, nie mog przekraczéa+ 10 cm.
Spadek podiny korony korpusu

Spadek podiny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwetato rzdnych
wysokaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku rgdnych projektowanych,
wigkszych nt -3 cm lub +1 cm.

Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatbonym.

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. B materialy nie speiniace wymaga zostam
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wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektadzoru Wykonawca wymieni
je na widciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuj wicksze odchylenia cech od okienych
w punktach 5 i 6 szczego6towej specyfikacji powinoyt ponownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00MI9magania ogolne” punkt?.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) - dla wykonanego nasypu z gruntu pozyskamzegykopu wraz
z zagszczeniem i profilowaniem powierzchni korony nasypkarp,

- m°® (metr szécienny) - dla wykonanego nasypu z gruntu pozyskarzegokopu wraz
z zagszczeniem i profilowaniem powierzchni korony nasypkarp,

- m® (metr szécienny) - dla wykonanej wymiany gruntu wraz z gggzeniem,

- m? (metr kwadratowy) - dla plantowanie skarp i koro@agypu,

- m? (metr kwadratowy) - dla zbrojenia wysokich nasypgeotkanis,

- m? (metr kwadratowy) - dla uf@nia geosiatki jednokierunkowe;j,

- m? (metr kwadratowy) - dla uf@nia geowtokniny separuge;.

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach sezeennych na podstawie obliaze
Z przekrojow poprzecznych, w oparciu 0 poziom gnurtidzimego lub poziom gruntu
po usungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00W§magania ogoélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢iza wykonane zgodnie z dokumensacprojektows,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgke wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wypibzytywne.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1mwykonania nasypéw z gruntu z wykopu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- zagszczenie gruntu w podta nasypu wg projektu,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
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wykonanie schodkowania istniaeych nasypow lub zbocza,

zag:szczenie gruntu wbudowanego w nasyp wg SzczegoBpegyfikaci
Technicznej,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

Cena 1mwykonania nasypéw z gruntu z dokopu/wymiany guustiejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zag:szczenie gruntu w podia nasypu wg projektu,

zakup i dostarczenie gruntu,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

wykonanie schodkowania istniaeych nasypow lub zbocza,

zag:szczenie gruntu wbudowanego w nasyp wg SzczegoBpegyfikaci
Technicznej,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

Cena 1 mplantowania korony nasypu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

obrobienie na czysto korony zasypu,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej,

Cena 1rh wykonania zbrojenia wysokich nasypéw geotkaninutazenia geosiatki
jednokierunkowej, ulkenia geowtdkniny separmgej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

utozenie geosyntetykow,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

ODUTAWN R

7.

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat opis gruntow.
. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prajpektow.

. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczenid&agosci biernej.

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie nooduodksztatcenia

nawierzchni podatnych i pocda przez obezenie piyh.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy
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1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinngpowiad& drogi publiczne
i ich usytuowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-03.03.01.

SACZKI PODLU ZNE
CPV 45 231
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacichteécznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru drema wgkbnego wykonywanego przy budowie tras
rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecahojnickim w ramach programu
Kaszubska Marszruta w Gminie Czersk — Zadanie Il

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegotowaSpecyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimempostpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z wykonywaniem drenu weghnego:

Zakres wykonaniaagzkdw obejmuje:

— utozenie drenu z kruszywa owigtégo geowtdknin.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Sczek podtany - siczek shiacy do odprowadzenia wody z podéogruntowego
(saczek gkboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni droggtkasy rowerowej,
usytuowany rownolegle do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - gczek podhany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku
wylotu drenu.

1.4.3. Studzienka rewizyjna - przeznaczona dorkdintprawidtowej eksploatacji drecia

1.4.4. Geowidknina - materiat nietkany wykonany #kien syntetycznych, ktorych spéjto
jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesydnia (np. dodatki chemiczne,
pofaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformwoywv postaci maty.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.0lymagania
0golne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
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Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow stosowanych wgszkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywanigcgkow podiinych s
- materiat filtracyjny gwir, piasek),
- geowidknina,

2.3. Geowtoknina
Geowldknina powinna ky materialem odpornym na dziatanie wilgoérodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyatbez rozday, dziur i przerw
ciagtosci z dobn szczepnfcia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z
dokumentagj projektows, aprobatami technicznymi.

Parametry geowtokniny:

Parametr Warte Tolerancja Metod_a
badania

Wytrzymatas¢ na rozcaganie [KN/m]
wszerz pasma 20 -1 EN ISO 10319
wzdhuz pasma 20 -1
Wydtuzenie wzgédne przy zerwanip
[%0]
wszerz 40 -
wzdhs 100 i EN ISO 10319
Wytrzymata¢ na przebicie CBR [kN] | 3,5 -0,3 EN ISO 12236
Masa powierzchniowa [g/th 250 +5% EN ISO 33801

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym.

Jako materiat filtracyjny naky stosowa:

- piaseksredni o wielk@ci ziaren do 2 mm, w ktorym zawastoziaren osrednicy
wigkszej nz 0,5 mm wynosi nie wicej nz 50 %, lecz zawartg ziaren osrednicy
wigkszej niz 0,25 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-86/B-02480.

- wskanik  wodoprzepuszczaldoi piaskOw powinien wyno&i co najmniej
8 m/doke, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492.

- piaski nie powinny mie€ zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 eikszej
niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.

- podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku gruboziarnistego granulacji
3-5 mm. Materiat podsypki powinien speléiiaastpujace wymagania:

* nie mae by zmrazony,
* nie powinien zawieraczastek o wymiarach povgj 20 mm,
* nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
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Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Saczek podteny maze by wykonywany gcznie lub mechanicznie, chogiawykle, ze

wzgledu na niewielki zakres robot wdnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej

bedzie wykoné recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drendw padiich Wykonawca powinien

wykaza& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek do kopania rowkdw drenarskich,

koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktadarurek ceramicznych lub z

tworzyw sztucznych, z ewentualmautomatyzowanzasypla materialem

filtracyjnym,

- uktadarek rurek drenarskich, o czydciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez
kopania rowkow,

- wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw pmaiych lub pochytych pod
nasypami w celu utenia w nich rurek drenarskich,

- innego spratu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podtuzny

Wykonanie wykopu powinno ldyzgodne z SST D-02.01.01. ,Wykonanie wykopow”.

5.3. Utazenie podsypki

Na oczyszczonym dnie nalkewykona podsypk z piasku o grubiei 10 cm, jeeli ustalenia
Inspektora Nadzoru nie przewidupaczej.

5.4. Zasypanie wykopumateriatem filtracyjnym

Wykop naley zasypa materiatem filtracyjnym (grubyniwirem) spetniaggcym warunki SST
,D-02.03.01. Wykonanie nasypow” lub wskazaniami peistora Nadzor Obsypk nalezy
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uktada& rownomiernie z obu stron przewodu i zegcz& niezwtocznie po wbudowaniu w taki
sposOb, aby nie spowodotvadksztatcenia rur zarébwno w planie, jak i w ichegkroju
poprzecznym. Zagzczanie tych warstw oraz zasypki gpstej powinno przebiegavarstwami
— recznie lub lekkim sprgem — niedopuszczalne jest stosowaniegpraiczkiego.

Nastpnie uklada warstwy materiatu filtracyjnego, olkélenego w p. 2.6, gruldci nie wickszej
niz od 20 do 25 cm w stanie Zaym, ktére nalgy lekko ubt w sposéb nie powodagy
uszkodzenia i przemieszczenia rurek. G&gbwarstw nie powinna kiywicksza od 15 cm przy
zag:szczaniu¢gcznym i 30 cm przy zagzczaniu mechanicznym.

Jeili dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, nad zasypk ukltada st warstwe
ochronm, z darniny (traw w dot) lub ubitej gliny. Calé¢ zasypuje & ziemiu i zag:szcza.
Wskaznik zag:szczenia nie powinien bymniejszy ni I1s=1,0.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonaniaaszka podtuznego

Przy wykonywaniu gczka podtiznego dopuszczalna sastpujace tolerancje:

- odchylenia wymiardéw szeroka i giebokasci rowu: nie weksze od+ 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinnynic si¢ wigcej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odktadu nie powinmnié sie wiecej niz +10 %,

- odchylenia odlegkei osi utazonego drenau od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza5 cm,

- odchylenie spadku wonego drenau od przewidywanego w dokumentacji
projektowej, nie powinno przekracza
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadk
przy zwikszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubwi warstw zasypek filtracyjnych: 5cm, a jedne&nie+25 %
zaprojektowanej gruldci warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST D-00.00:Wymagania ogolne” punkt 6.
6.2. Badania i pomiary przed wykonaniem

6.2.1. Geowtoknina

Dostarczana geowtGknina powinna tmaproba¢ technicza w budownictwie drogowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalg przeprowadzi badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacienieznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywaniagczka podiuznego

W czasie wykonywaniagszka podtinego naley zbadé:

- zgodnaé¢ wykonywania gczka z dokumentagjprojektows (lokalizacg, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonamizlsaa podhinego,

- prawidtowa¢ wykonania podsypki,

- prawidtowa¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

zgodnie z wymaganiami z punktu 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.009magania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr) - dla wykonanegaazka podtinego owingtego geowtoknin.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensagrojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu dlagzka podhanego podlega:
- row pod gczek,
- zasypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania drenu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- ulozenie gczkdéw owinktych geowtdknin,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsenaosci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychdstaosci kruszyw. Analiza
chemiczna
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PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wd&sinfizycznych.
Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczaléa

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qk#eaia, symbole, podziati opis
gruntow

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewoddw
wodocagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgmagania i
badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-04.00.00.

PODBUDOWY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
CPV 45 233
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagchinicznej (SST)aswymagania
dotyczzice wykonania i odbioru robot zwaanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@a gruntowego przy budowie tras rowerowych i
infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim wamach programu Kaszubska
Marszruta w Gminie Czersk — Zadanie 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgpostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na roboty zw#ane z wykonaniem zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- koryta przeznaczonego do gémia konstrukcji nawierzchni.

Grunt wydobyty przy korytowaniu zostanie wykorzystado wyréwnania terenu
przylegtego do a@igow pieszych, tak aby zakrypdstongte korzenie drzew. Wymagane
bedzie dowiezienie gruntu piaszczystego z dokopu.

1.4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagaagoélne” punkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne
punkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprtu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
punkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;zynier
Kontraktu mae dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daikias pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkg nie maze spowodowa hiekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu
podiaza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000,Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zagczania
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podim, jest maliwe wytlacznie za zgoal Inzyniera Kontraktu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa& si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny
by¢ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera Kontraktu. Rozmieszczenie palikow lub
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szpilek powinno umdiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wkszych ni co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaoliét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi b§ zaakceptowany przezAyniera Kontraktu.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi

w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdrych poditaa. Zaleca si
aby rzdne terenu przed profilowaniem byty co najmniepd wyzsze ni projektowane
rzedne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinignuiehnic podtaze na gébokasé
zaakceptowan przez Irkyniera Kontraktu dowig dodatkowy grunt spemniagy
wymagania obowizujace dla gornej strefy korpusu, w $lb koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania warkgi
wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wikl zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)

Lp. Strefa korpusu Minimalna wagols

1 Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00

2 Na gkbokaci od 20 cm do 50 cm qd 0,97
powierzchni podiga

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zgzczania powinna By réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia
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Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno by utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie prazyst natychmiast do ukladania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpigécpgdiaze przez roztgenie folii lub w
inny spos6b zaakceptowany przezyimera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy moa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zalec
wykonanie niezednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragswykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i

zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw dotycacych cech
geometrycznych i zagzczenia koryta i wyprofilowanego podé

Lp Wys_zcz,egélnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiwzna co20m

3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kragiziach

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m w osi jezdm jej kravgdziach

7 | Zagiszczenie, wilgotn@ gruntulw 2 punktach na dziennej dziatce roboc
podtaza lecz nie rzadziej giraz na 600

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
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Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

Réwné¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova tata
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierdwnaici poprzeczne naky mierzyt 4-metrowy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagi
projektows z toleranci + 0,5%.

Rzdne wysokéciowe
R&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Os drogi w planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej oce8)
niz £5 cm.

Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskaznik zag:szczenie koryta i wyprofilowanego podé okr&lony wedtug BN-
77/8931-12 nie powinien Bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalg bad@ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé
gruntu poditaa powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujyigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci

co najmniej 10cm, wyrOéwnanie i powtorne gsrczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusnez

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW9magania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneggta.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, SST i
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatdei podano w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowanienagggzczeniem podi@ obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorplganiem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntusradki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podta,

— zag:szczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiarow i bad&boratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

3. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat
4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45 233
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét przy budowie tras rowech i infrastruktury
turystycznej w powiecie chojnickim w ramach prograraszubska Marszruta w
Gminie Czersk — Zadanie II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovala dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanabdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkagfi dotycz zasad prowadzenia
robét zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie.

Zakres robot przy wykonaniu podbudowy z kruszywandaego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje wykonanie warstwy podbuda@gadniczej 0/31,5 pod
nawierzchn o grubdciach 12 i 15cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego medrae — warstwa
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegapcy na odpowiednim
zag:szczeniu przy wilgotniei optymalnej kruszywa o wdaiwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.08/lymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania padan
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanystabilizowanych
mechanicznie, powinno Bykruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne #wmone, uzyskane w wyniku
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutbwy otoczakow powinno
zawier& co najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji paejy# 4mm. Za ziarno
tamane nalgy uzn& ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanyaoistkich.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714/15 powinnaé migdzy
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia ckoaymi w PN-S-06102.

2.3.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714 powinnazk® miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podamyv ponizszej tablicy.

Wymiar oczek sit mieszanka mineralna mieszanka mineralna

#, mm podbudowa zasadnicza podbudowa pomocnicza
0/31,5 mm 0/63 mm

Przechodzi przez:

63 100 100

31,5 100 77+ 100

20 78+100 63+ 100

16 80+ 93 57+ 93

12,5 61+ 86 50+ 86

8 51+74 41+ 74

4 38+ 59 29+ 59

2 26+ 42 19+ 42

1 19+ 32 14+ 32

0,5 14+ 24 10+ 24

0,25 8+ 15 6+ 15

0,125 4+12 3+12

0,075 2+10 2+ 10

Krzywa uziarnienia

kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej do gornej krzywej granicznej arpienia na gsiednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie e przekracza 2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1. WHaciwosci kruszywa tamanego do podbudowy stabilizowanej
mechanicznie
Lp | Wyszczegdlnienie wkgiwosci Podbudowa Podbudowa Badania wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m):| od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-061%
2 | Zawartdé¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), PN-B-06714-16
nie wiccej niz: 35 40
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), | nie nie PN-B-06714-26
barwa w poréwnaniu do wzorcowej ciemniejsza ciemniejsza
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu
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metod, | lub 1l wedtug
PN-B-04481

od 30 do 70

od 30 do 70

BN-64/8931-01

Scieralngé w bebnie Los Angeles

a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, n
wiecej niz:

b) $cieralna¢ cze$ciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, w stosunku décieralndgci catkowitej po
petnej liczbie obrotéw, nie wtej niz:

50

35

PN-B-06714-42

Nasikliwos¢, % (m/m), nie wgcej niz:

PN-B-06714-18

Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklach
zamraania i odmraania, % (m/m),
nie wiecej niz:

10

PN-B-06714-19

Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO%
(m/m), nie wecej niz

PN-B-06714-28

10

Zawart@¢ ziaren tamanych we frakcji powgj # 4mm
€0 najmniej (%):

80

80

11

Wskanik nosnosci wi,g mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni (Is>1,00)

80

60

PN-S-06102

2.3.4. Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

3.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoraenwyrazé zgod; na stosowanie

przez Wykonaweg dodatkow ulepszagych mieszankkruszywa tamanego.

Do ulepszania wkgziwosci kruszyw stosuje i
- cement portlandzki wedtug PN-B-19701,

- wapno wedtug PN-B-30020,

- popioty lotne wedtug PN-S-96035,

- zuzel granulowany wedtug PN-

B-23006.

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzdnych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniegpmspektora Nadzoru.
Rodzaj i ils¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.5. Woda
Nalezy stosowé wodk spetniagca wymagania PN-B-32250.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”

punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z

kruszyw tamanych

stabilizowanych mechanicznie powinien wyk&zaie maozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego sprztu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce
wodk, mieszarki powinny zapewhiwytworzenie jednorodnej mieszanki o

wilgotnosci optymalnej,

- roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub sgtanych do
zag:szczania. W miejscach trudno dgstych powinny b§ stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninmgateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatow powinien odb§\si zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogoélne” punkt
5.

Przygotowanie poditaa

Podtaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-02.01.01.
“Wykonanie wykopow”, SST D-02.03.01. “Wykonanie gpéw”

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez InspakNadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczrni@ zapewnienia jednorodsa nie dopuszcza siwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji daodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu yalyaniu.

J&li warunki w czasie realizacji robot spowoduyyrazenie zgody przez Inspektora
Nadzoru na ulepszanie kruszyw cementem, [przy WRkd#&miku piaskowym)
mieszanki kruszyw od 20 do 30 lub pawy 70], szczegotowe warunki i wymagania dla
takiej podbudowy ok SST przediaona przez Wykonawcdo zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinnabyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej,
aby jej ostateczna grubio po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej.
Warstwa podbudowy powinna dyroziozona w sposob zapewriay oshgniecie
wymaganych spadkow igdnych wysokeéciowych.

Jezeli podbudowa sktadasiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Rozpoozie budowy kadej nastpnej warstwy moe
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi conajmniej Wz= 1,03.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony, poim zostéd osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. z# wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest isza
od optymalnej o 20 % jej warto, mieszanka powinna by wilzona okrélona iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdjgatnas¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wadtg mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wediug BN-77/8931-12 powinierpovdada
przyjctemu poziomowi wskanika ngnaosci.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykorda odcinek prébny co najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem robot w celu:

- stwierdzenia czy spegk budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania
kruszywa jest wiciwy,

- okreslenia grubdéci warstwy materialu w stanie 4oym, koniecznej
do uzyskania wymaganej grudmo warstwy po zagszczeniu,

- kreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatdbw oraz sptu

do mieszania, rozkladania i z@gczania, jakie d@la stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 40 do 80rh

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany, w miejscu wskazanym przezyiniera
Projektu.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed adpniem naspnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie.zéé Wykonawca bdzie wykorzystywat za zgad
Inspektora Nadzoru, gotewpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteez ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakd&ci robét
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Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatdbw. Badania teipny obejmowa wiasciwosci

okreslone w punkcie 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Lp | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
bada na dziennej podbudowy przypadaga na
dziatce roboczej jedno badanie (M

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 m

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa | dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszyw

wedtug tablicy 1; punkt 2.3.2 r

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Probki naley pobierég w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej
zagszczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnaos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Ithlerancy +10%, -20%.
Wilgotnos¢ nalexy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagsszczenie podbudowy

Zageszczenie kade] warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego
wskanika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niethwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo,
kontrok zagszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien pitytowych, wedlug
BN-64/8931-02 i nie rzadziej hiraz na 5000M lub wedtug zalede Inspektora
Nadzoru.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidiowe,
gdy stosunek wtérnego modutle, do pierwotnego modutu odksztatcenid,
jest nie wgkszy od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystyciwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwRBytel od km 12+979,00 do km 14+366,96 ( wzdiwgi krajowej nr 22 )



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.Q@ibBdowy 147

Es2,2

E:

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych
w punkcie 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w
obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

6.4.2.

6.4.3.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Castotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
bada i pomiaréw
1 | Szeroké podbudowy w 5 miejscach
2 Rowna¢ podiuzna w spos6b ggly planografem albo co 20 m data kadym pasie
ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna w 5 miejscach
4 | Spadki poprzeczie w 5 miejscach
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w co 100 m
planie’
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lec;
nie rzadziej ni raz na 400 f
Przzed odbiorem: w 3 punktach lecz nie rzadzieyaz na 200
m-.
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia - co najmniej w dwoch przekrojach
lub na kade 1000
- ugiecie spezyste - co hajmniej w 10 punktach

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztadtuavosi w planie nalg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cm, -5 cm.

Roéwnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiuzne podbudowy naky mierzyé 4-metrovy tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzyt 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i
z dokumentagj projektows, z tolerancj £0,5%.

lukachwimoy by zgodne

6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi

nie powinny przekracza+l cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjgta w stosunku do osi projektowanej
0 wigcej niz £5cm.

6.4.7. Gruba¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubgci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadnicze{l 0%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy okrdona przez jednz metod:

- modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinna bygodna z podan

w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wedtlug BN-70/8931-06 powinna ¢bygodna z podan
w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Mieszanka Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztalcenia mierzony piyt
kruszywa zagszczeniad ugigcie spezyste | o srednicy 30 cm, MPa przy obgieniu

0 wskaniku Wy

pod kotem, 50kN

nie mniejszym ri, | nie mniejszy ni: pierwszym [MPa], Drugim [MPa], modut
% mm modut pierwotny wtorny

60 1,00 1,60 60 120

80 1,00 1,40 80 140

6.5. Zasady post¢powania z niewtdciwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujwicksze odchylenie
od okrglonych w punkcie 6.4 powinny By naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do gbokcsci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonamagegtwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédio projektowanej o wicej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvegjylezacym, to Wykonawca powinien
na wiasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pefgrubcé¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubd¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny d&ynaprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiadgicbokas¢ zgodnie z decyaj
Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiateodpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wighkdu tych robot naspi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezfine do zapewnienia wymaganej $nosci, zalecone
przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawcadipaowy tylko wtedy,
gdy zanienie ngénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot
przez Wykonaweg podbudowy.

OBMIAR ROBOT

. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00WW@magania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00W§@magania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacgprojektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzg¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI

. Ogolne dotyczce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mhwykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualmaprawe podtaza,

- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgedniecept,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki z kruszywa,
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10.1.Normy

1.
2.

w

No ok

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

- zag:szczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i

badalaboratoryjnych okrdonych w

szczegotowej specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-2
PN-B-06714-42
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzswartdci
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeilgotnaici

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezen
mrozoodpornéci metody, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzswartdci
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartéci siarki
metod, bromowgy

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezgieralngci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloaawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnai

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonupraa

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nagtamia z
ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaretigiodatnych
ugieciomierzem belkowym
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25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
26. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.Inne dokumenty

27. SST nr D.04.04.00-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywahiszowanego
mechanicznie”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.06.01.

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
CPV 45 233
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu
przy budowie tras rowerowych i infrastruktury tuggsznej w powiecie chojnickim w
ramach programu Kaszubska Marszruta w Gminie Cze&kdanie II.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunvgmbstpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robét awanych z zadaniem wymienionym
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonlizpgzdami.

1.4. Okrelenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna warsigszczonej mieszanki betonowej, ktora
po osagnieciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej niz 9
MPa, stanowi fragment &onej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaizep wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nieknaczajcej
130 kg/nt oraz optymala iloscia wody, ktéry po zakaczeniu procesu wrania osiga
wytrzymatas¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.3. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.08/lymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padan
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.
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2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegayiku: cement portlandzki CEM | klasy 32,5
N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il kla8%2,5 N, cement hutniczy CEM
Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32\, wedtug PN-EN-197-1.:

2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu.

Wiasciwosci Klasa
cementu
32,5
Wytrzymaldgé na sciskanie (MPa), po 7 dniach nie 16
mniej niz:
Whytrzymatcé na sciskanie (MPa), po 28 dniach nie 32,5
mniej niz:
Pocatek czasu wizania, nie wczaiej niz, min. 75
Statas¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbyws#& zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 2.

Do wykonania mieszanki chudego betonu aaktosowa:

— zwir i mieszanl kruszywa naturalnego wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112 WT/MK-CZDP-84,

- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1998,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackek@izych nk 4 mm.

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w PN-S-96013:1997.

Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug
PN-B-06714-37:1980 i rozpaelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.

Tablica 2. Wymagania dotygze kruszywa do chudego betonu
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Wiasciwosci Wy Badanial
mag wedtug
ania

Zawartaé¢ pytdw mineralnych porej 0,063 PN-B-
mm, %, nie w¢cej niz: 4 06714-

13
Zawartg¢ zanieczyszcze obcych, %, ni@ 0,5 PN-B-
wigcej niz: 06714-

12
Zawarta¢ ziarn nieforemnych, %, nie wde] 30 PN-B-
niz: 06714-

16
Zawart@¢ zanieczyszcze organicznychi bar PN-B-
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza wa 06714-
niz: wzo 26

rco
wa

Zawartag¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-B-
S0;, %, nie wecej niz: 1 06714-

28
Nasikliwos¢ ziarn frakcji wekszych = 4 5 PN-B-
mm, nie wecej niz: 06714-

18

Mrozoodpornéc¢ frakcji = 4 mm, %,

- jedno- i wielofrakcyjnych gryséw oraz
grubych mieszanek kruszywa tamanego ze
skat magmowych i metamorficznych otaz
grys6w i grubych mieszanek kruszywa
tamanego z otoczakéw; %, nieesgj niz: 5

N

— zwirbw jedno- i wielofrakcyjnych oral
grubych mieszanek kruszywa naturalne

S 10 PN-B-
%, nie wecej niz: 06714-
- grys6w jedno- i wielofrakcyjnych oraz 19
grubych mieszanek kruszywa tamanggo,
sortowana i z otoczakow ze skat osadowych
(piaskowcowych i krzemionkowych); %, rie
wigcej niz:

20
Odpornég¢ na rozpad krzemianowy | i catk PN-B-
zelazawy (dotyczy kruszywauzlowego) owit 06714-
37 PN-
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a B-
06714-
39

W przypadku negatywnego wyniku badania mrozoodpg@inometod
krystalizacji (5 cykli), nalgy wykona badanie metadbezpdredni (25 cykli)

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa wodg odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowawodochgowa wodk pitna.

2.5. Materiaty do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu rmbg¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage Aprobat techniczn,

— folie z tworzyw sztucznych,

— witoknina wg PN-P-01715:1985

— piasek i woda.

3. SPRZ&ET
3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— wytwdrni stacjonarnej do wytwarzania mieszankiobetvej. WytwoOrnia powinna Iy
wyposaona W uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujce nastpujace tolerancje dozowania, wye w stosunku do masy
poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo3 %, cement 0,5 %, wodat 2 %. Inzynier
Projektu mae dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikbw na wog
— listwy wibracyjne na prowadnicach do rozktadaniasmanki betonowej,

— zagszczarek pitytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatyalcow wibracyjnych
do zagszczania matych powierzchni i w miejscach trudnstgimych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbytsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Cement luzem naky przewoz¢ cementowozami, natomiast cement workowanymao
przewoz¢ dowolnymi $rodkami transportu, w SposOb zabezpiegmaj przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmgateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbyw& zgodnie z PN-S-
96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6ét podano w SST D-00000"Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akagpfaojekt skiadu mieszanki
chudego betonu oraz wyniki badeboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow i prébki
materiatdbw pobrane w obecim Inspektora Nadzoru do wykonania badantrolnych
przez Zamawiajcego.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze iléci cementu,

— doborze ilgci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna $ui@ sic w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe granicznelwgeiN-S-96013:1997.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki kymga podano w tablicy 3.
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymaln szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.
Zawartg¢ cementu powinna wyndasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczal30 kg/ni.

Zawartg¢ wody powinna odpowiada wilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448%ydrylinder, metoda ).
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Tablica 3. Wartéci graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa do egadbetonu

Sito o boku Przechodzi Przechodzi
oczka przez sito (% przez sito (%)
kwadratowego
(mm)
63 100 100
315 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7do 20 od 8 do 2
0,25 od 2do 12 od 4do 13
0,125 od 0 do§ od 0do p

5.3. Wiaciwosci chudego betonu

Chudy beton powinien spehdiazymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Wiasciwosci Wym Badanial
agani wedtug
a
Wytrzymaita¢ nasciskanie, po 7 dniach, 3,5+ PN-B-
MPa 5,5 06250
Wytrzymalag¢ na sciskanie, po 28 6,0+ PN-B-
dniach, MPa 9,0 06250

5.4. Warunki do przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinné wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza jest misza nk 5°C i wyzsza nk 25°C oraz gdy podize jest zamarznte.

5.5. Przygotowanie podioa
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Poditaze gruntowe pod podbud@vpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.01.01. “Roboty ziemne. Wykonamgkopow” i D-02.03.01.
“Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okre&lonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej naley wytwarza& w mieszarkach zapewnaglych chgtos¢ produkcii
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki powinny ldydozowane wagowo z PN-S-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bwpd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieazgjprzed segregacj nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Z uwagi na nieregularny ksztatt wysp przejezdnyplbssb wykonania podbudowy,
(gwarantugcy odpowiedrdi réwnas¢ warstwy i zagszczenie), wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Podbudow z chudego betonu przewidziano do wykonania w waesio grubdci
20 cm, po zagpzczeniu.

Natychmiast po rozeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej
zag:szczanie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna néigorawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

Zageszczanie nalg kontynuowaé do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki
nie mniejszego od 0,98 wedlug normalnej préby RPractzgodnie z PN-88/B-04481
(cylinder typu duego, metoda Il oznaczania). £agczenie powinno ltéyzakaczone
przed rozpoaxiem czasu wzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna lByrowna wilgotngci
optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartsci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby uniké&podtuznych spoin roboczych,

poprzez wykonanie warstwy podbudowy na catej saEmioryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygluja spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny Byvzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla
spoiny podtanej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia chudego betonu warstwy patbwy zaleca si
wyciecie szczelin pozornych na okoto 1/3 jej grédio

Szerokd&¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podnieloa kwadratowe
lub prostolgtne piyty.

Stosunek diugai ptyt do ich szerok&i powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
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W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodej wytrzymatdci i
spodziewanego przekroczenia dwudziesttodniowej wytrzymatéci na sciskanie
chudego betonu, wygtie szczelin pozornych jest konieczne.

5.10. Pie¢gnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna Imatychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnaciji.
Piekgnacja powinna liyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobow:

a) skropienie preparatem pighacyjnym posiadagymi Aprobat techniczia po
uprzednim zaakceptowaniu jeggyuaia przez Inspektora Nadzoru,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszezébhia z tworzywa sztucznego,
utozona na zaklad o szeroko co najmniej 30cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z
powierzchni warstwy przez wiatr,

c) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskaniedgov przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdaes 7 do 10
dni.

Stosowanie innyclrodkow do pietgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody
Inspektora Nadzoru.

Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre
7 dni piekgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlargzenodbywé sie
wytacznie za zgogInspektora Nadzoru.

5.11. Odcinek probny

Jezeli Inzynier Projektu uzna za konieczne wykonanie odcpriédonego, to co najmniej
na 3 (trzy) dni przed rozpoeziem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spezdo produkcji mieszanki betonowej, rozkltadaniaggszczania
jest wiaciwy,

— okreslenia grubéci wbudowywanej warstwy mieszanki chudego betonaegr
zag:szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w mekdacji projektowej
grubgici warstwy zagszczonej,

— okreslenia potrzebnej ilci przegé walcow dla uzyskania wymaganego wakiia
zag:szczenia warstwy podbudowy.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd materialtdw oraz speu do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakie dala stosowane do wykonania podbudowy z chudego
betonu.

Odcinek probny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca mee przysipic do wykonania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektoczdia.

5.12. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinny ky
chroniona przed uszkodzeniami.zdie Wykonawca hdzie wykorzystywat za zgad
Inspektora Nadzoru, gotawpodbudow do ruchu budowlanego, to jest zobaemény
naprawé¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piezuch, na wiasny
koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmigsfenych, takich jak opady
deszczugniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, §i wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musk lyrzed zima przykryta co najmniej jedn
warstwg mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania cementu,
kruszyw oraz w przypadkach atpliwych wody i przedstawi wyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu ok§ine w
punkcie 2.2 do 2.4. oraz 5.2 i 5.3 niniejszej sfikay;ji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badaprzy wykonywaniu podbudowy z chudego
betonu

Czestotliwos¢ bada

Minimalna Maksymalna
i i liczba bada powierzchnia
Wyszczegolnienie bada na dzienne podbudowy
dziatce przypadgca ng
roboczej jedno badanie (f)
Wiasciwosci kruszywa Dla kadej partii kruszywa

i przy kazdej zmianie kruszywa

Wiasciwosci wody dla kadego watpliwegozrodta
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Wiasciwosci cementu dla kalej partii
Uziarnienie mieszanki

mineralnej

Wilgotnos¢ mieszank

betonowej

Zagszczenie  mieszanki 2 600 nf
betonowej

Gruba¢ podbudowy z
chudego betonu

Wytrzymala¢ nasciskanie
- po 7 dniach 3 probki 400 nf
— po 28-dniach 3 probki

Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bada przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazke]
partii. Wiasciwosci kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 punkt
2.3.

Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadz badania wody wedtug PN-B-32250.

Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien 6ékée wiasciwosci podane
w punkcie 2.2, tablica 1 niniejszej SST.

Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do bada nalezy pobierdé z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie riglevykona zgodnie z PN-B-06714-15.

Krzywa uziarnienie kruszywa powinnadggodna z recept

Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna¢ ypwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerane] 0%, -20% jej wartsi.
Wilgotnos¢ nalexy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinnac¢ byag:szczana do oggniccia wskanika
zag;szczenia nie mniejszegoznD,98 wartéci maksymalnej ¢stosci objetosciowej
szkieletu mineralnego oznaczanego zgodnie z nogality Proctora, wedtug PN-B-
04481:1988 (metoda II).

Grubé¢ warstwy podbudowy
Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid warstwy
nie mae r&ni¢ sig od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.
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6.3.9. Wytrzymatéc¢ nasciskanie chudego betonu
Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci
rownej 16 cm. Probki do bafianalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, swiezo
roztozonej warstwie, przed jej zasgczeniem. Probki w ikzi 6 sztuk nalgy formowa
I przechowywa zgodnie z PN-S-96013. Trzy probki najebadad po 7 dniach nagpne
trzy prébki po 28 dniach przechowywania. Wyniki veyimataci nasciskanie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy
podaje tablica 6.

Tablica 6. Cgzstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
bada
i pomiaréw

Szeroka¢ 10 razy na 1 km

podbudowy

Réwna¢ podiwzna w sposoéb agty planografem albo co 20
lata
na kadym pasie ruchu

Réwnas¢ 10 razy na 1 km

poprzeczna

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

Rzedne co 100m

wysokasciowe

Gruba¢ co 100m

podbudowy

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rowné& podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrows tata, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
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— 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ftukadwiqny by zgodne
z dokumentagj projektows, z tolerangj £ 0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cm, -2 cm.

6.4.6. Grubé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubgci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00MPmagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy, tawy z chudego betonu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00W9magania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensacprojektows, SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatdei podano w SST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 fivarstwy podbudowy i fawy z chudego betonu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— zakup i dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki chudego betonu,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podia wraz z zagszczeniem,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnisvadnic oraz innych materiatow
I urzadzer pomocniczych,

- roztozenie mieszanki i zagzczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie spoin,
- pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i bad#aboratoryjnych okrdonych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN-196- 1:1996 Metody badeementu. Oznaczenie wytrzymsto

2. PN-EN-196- 3:1996 Metody badeementu. Oznaczenie czaswuxenia i
statd@ci objetosci

3. PN-EN-197- 1:2002 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodo
dotycace cementu powszechnegoytku

4. PN-EN-206- 1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i

zgodnéc.
5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania @kajruntu
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badaniand&2zenie zawarfci za
nieczyszcze obcych
7. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badaniandzenie zawarfoi
pytdw mineralnych
8. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badaniand2zenie sktadu ziarno
wego
9. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badaniand2zenie ksztaltu ziarn
10. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zenie nagkliwosci
11. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. d0zenie
mrozoodpornei
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &zenie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych
13. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkzi
siarki metod bromowg
14. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. d&zenie rozpadu
krzemianowego
15. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. d&zenie rozpadu
zelazawego
16. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
17. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywiaradne do nawierzchni

drogowychZwir i mieszanka.
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18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni
drogowych.

19. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywiaradne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

20. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dioie i zapraw

21. PN-P-01715:1985 Widkniny. Zestawienie wsklow technologicznych i
wytkowych oraz metod bada

22. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudostaudego betonu.
Wymagania i badania

23. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudom&eianu cementowego
pod nawierzchriulepszon. Wymagania i badania

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&®honawierzchni
planografem i tat

25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-05.03.23.

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEJ
CPV 45 233
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgaanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej przy budowie tras rowerowychnfrastruktury turystycznej w
powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska ddlarta w Gminie Czersk —
Zadanie Il

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SzczegoOlowe)] Spkagfi Techniczne] dotyez
prowadzenia robot zwzanych z utéeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
grubaci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elementioldany, przeznaczony do
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpavibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedntib dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztalttem, ktory umadiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietyj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dkegp nie
wieksz niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikow i aggéw pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olsfenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Pozostate oki&denia @ zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. "Wymaganigloe".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania o¢délne
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchyazuww dokumentacja
projektowa przewiduje betonavkostlke barwy szarej, grafitowej oraz czerwonej klasy 50
wysokasci 8cm.

Dopuszcza s za zgod Inspektora Nadzoru, do stosowania kestkpetniajca
wymagania wg PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowWymagania i metody
bada.

2.2.1. Aprobata techniczna

Betonowa kostka brukowa powinna posiadAprobat techniczm, wydara przez
uprawniorn jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

2.2.2. Wymagane wigciwosci brukowej kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMpdrge z poraszymi

wskazaniami:

a) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

- dhugci¢ i szerokaé + 3,0 mm,
- grubas¢ +5,0 mm,

b) wytrzymata¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rii
- 50 MPa, dla klasy “507,

c) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamfania i rozmraania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zameamia i rozmraania metod zwykia,
powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazyw@apekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkOw betonu w postaci zniszczonycbznéow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekraczZa®o masy probek nie
zamraanych,

- obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych
nie powinno by wicksze ni 20%,

d) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,
e) scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysokaci, nie
powinna przekraczawvartaci:

3,5 mm, dla klasy “507,

f) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej goérnej, sprawdzona wahadtem iglegim, powinna
wynosi nie mniej nk 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknigc i
ubytkéw betonu, krawdzie elementow powinny kbyrowne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny hy jednorodne. Dopuszczalne wady wagy
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zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartcci
podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatygham - powstaj w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wegpstiacych w betonie podczas jego
wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1

1 | Stan powierzchni licowej:

tekstura - jednorodna w danej partii

) _ - niedopuszczalne

rysy i sgkania - jednolity dla danej partii

kolor wedtug katalogu

producenta

o — dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia ha poe|
przebarwienia kostce

- niedopuszczalne
- dopuszczalne

plamy, zabrudzenia
niezmywalne wosl

naloty wapienne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

dopuszczalna liczba w 1 kostc2
dopuszczalna wiellés
(dtugas¢ i szerokag) 30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne
krawedzi i naray przylicowych
4 | Uszkodzenia kragdzi
pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kost¢@
dopuszczalna wiellés
(dtugas¢ i glebokasé) 20mm x 6 mm

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogttnogs by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podite powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Zgodnie z dokumentagprojektows nalery stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvod nawierzchri

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cememawszechnego
uzytku spetniggcego wymagania PN-EN-197-1: 2002 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowe]
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- zapraw cementowo-piaskoav 1:2 spetniajca wymagania wedtug punktu
2.3 a),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-
piaskowej

- do wypetnienia gornej g%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masyczeniajce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetnige wymagania norm lub Aprobat
technicznych, wzgdnie odpowiadacych wymaganiom OST D-05.03.04a
“Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eetawego”,

- do wypetnienia dolnej e&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna
mieszank cementowo-piaskogv1:8 z materiatdbw spetnigych wymagania
wedtug punktu 2.3 a) lub inny materiat zaakceptowgmzez Inspektora
Nadzoru.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoniego wbudowania po
dostarczeniu na budaw powinno odbywa sie na podigu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszypeed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Kraw ezniki betonowe

2.5.

3.2.

W dokumentaciji projektowej na obramowania nawienzehkostek przewidziano:
- krawezniki betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonumfirasowanego,
Krawezniki lub obrzea mog by¢ ustawiane na:

- podsypce cementowo-piaskowej, spelggch wymagania wedtug punktu
2.3 4a,

- fawach betonowych, spetnagych wymagania wg SST D-08.01.01
“Krawezniki betonowe”.

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkd. Nalery uklada je z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny kBysktadowane i przechowywane wg 2.3.

Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowe;

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiada
wymaganiom wiéciwej SST (wymienione w punkcie 1.3.).

SPRZET

. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej treoodbywa sic:
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- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu atlzen uktadapcych (uktadarek),
sktadajcych s¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgdago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceufokenia; uradzenie to,
po skaiczonym uktadaniu kostek, mioa wykorzysta do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowa specjalne narzizia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzin elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem
naray.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiadpowiadad wymaganiom
wiasciwych ST wzgtdnie opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nafe stosowa sprzt odpowiadajcy
wymaganiom OST D-05.03.04a “Wypelnianie szczelinnawierzchniach z betonu
cementowego”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny c¢byzabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny dyspinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdda.jednej palecie
zaleca si uklada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700kgzaelane jest, aby palety z kostkami
byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Mazna rownie przewozé kraweznik na paletach transportowych. Kramiki
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem isuszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnrmaterialami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowa
dowolnymi s$rodkami transportu w fabrycznie zaméych pojemnikach lub
opakowaniach, chromtych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny By przewaone w sposob odpowiaday
wymaganiom wiéciwej ST.

WYKONANIE ROBOT

. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” punkt
5.

Podtoze

Grunty podiga powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkapmzemarzania, zgodnie z
dokumentagj projektows.

Podiaze pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodmeymaganiami SST D-02.02.01
“Wykonanie wykopow” i SST D-02.03.01 “Wykonanie gpéw”.

Podbudowa
W dokumentaciji projektowej przewidziano wykonanaglpudowy z:

- mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechai@ zgodnie z SST
D-04.04.02. “Podbudowa z kruszywa stabilizowanegamanicznie”.

Obramowanie nawierzchni

Zgodnie z dokumentagj projektows do wykonania obramowania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych zastosowane zasthrawezniki uliczne betonowe
15x30cm wedtug BN-80/6775-03/04

Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk nalery stosowd piasek naturalny spetnigly wymagania dla gatunku 1
wedtug PN-B-11113:1996.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndsi3cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek brukowyh

Konstrukcja nawierzchni obejmuje unie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz paolvie.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoaprava cementowo-piaskoay
obejmup:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni z kegnwikow,

3.  przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4.  ulozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiig ni szczelin,
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6. wypeienie szczelin dylatacyjnych,
7.  pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawznikOw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.01.01. “Krawgzniki betonowe”.

Krawezniki zaleca si ustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pgdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu
ustalenia szerokoi nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikdw lub obrzey.

5.7.2. Podsypka

W dokumentacji projektowej ustalono grubo podsypki po zagszczeniu 3cm,
awymagania dla materiatbw na podsypkowinny by zgodne z punktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej giédbo@odsypki nie powinny przekracza
+1cm.
Podsyplk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela
si¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej ARy = 10 MPa, Bs = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnicciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywalta;sinie byto na dtonkladéw wody, a po naémieciu
palcami podsypka rozsypywata ¢si Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzauktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rigtona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
J&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenHpiaskowej to po zawatowaniu
podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imo wyprzedzé& ukiladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeana musi by zakaczone przed
rozpoczciem wizania cementu w podsypce.

5.7.3. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek betootvoraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg punk®u @az dese

ich uktadania powinny kyzgodne z dokumentacjprojektowa, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

5.7.4. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsrej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy czym jéli
W nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).
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Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byvykonana z elementow o jednakowej
grubaci. Na wikszym fragmencie roboét zaleca; sitosowa kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalaer&ne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie eczne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwitaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazaych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kospekvinni
wykonywa: przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca svykonywa na dutych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przebasipalety warstw ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nizenmie
duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delma potowek i dziewitek, przy
czym kada warstwa na palecie musi¢bgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie magiczne zawsze musi bwsparte
praa brukarzy, ktdrzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadag kostki w okolicach
studzienek i krawznikéw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie
ubijania podsypka zagzcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wilazow itp.) powinna trwale wystgwad 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kramikach i studzienkach nioa wywaé elementy
kostkowe wykdéczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziesek, majcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zeity ksztaltek o
nietypowych wymiarach, woin przestrzé uzupetnia s kostky cigta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).
Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zakga
zakaczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchma podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie wona nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usury¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafey przeprowadzi za pomoe zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej)
Z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nhawierzchni nigne wywac walca.
Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne erGwndgci
powierzchniowe maogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonp. (ggknigte) naley wymienic na
kostki cate.

Spoiny
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Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtiennych kostek brukowych zaleca siby osie
spoin pomgdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asidrogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonegoaka prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypeln zapraw cementowo-piaskoay spetniagca
wymagania punktu 2.3.

Zapraw cementowo-piaskoyv zaleca s przygotowé w betoniarce, w sposob
zapewniagcy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy
na nawierzchrii nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z piGrami
gumowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinnadwpczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed
zalaniem ni szczeliny dylatacyjne, wkiadgy zwinigte paski papy, zwitki z workow po
cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchrg nalery starannie
oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kahoych i z rGénymi deseniami
uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukitadania kostek na podsypce cemenfoaskowej i wypetnianiu spoin
zapraw cementowo-piaskoay nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtaciach zgodnych z dokumentagprojektowa wzglednie nie wekszych nk co

8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna umiovia¢ przegcie przez nie
przemieszcze wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wese letnim, lecz
nie powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale
zalewami i masami okénymi w punkcie 2.3. Sposob wypetnienia szczelmvmien
odpowiadé wymaganiom SST D-05.03.04a “Wypetnianie szczelimawierzchniach z
betonu cementowego”.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych
wyskpuje zmiana sztywrioi podiaza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.).

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeimi zaprav
cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu nale przykry warstwa wilgotnego piasku
o grubdci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturdeedniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do

3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzohmnialezy oczysci¢ z piasku i mana odda
do wytku.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- Aprobat techniczi (od wytworcy kostki betonowe)),

- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne
wyniki bada cech charakterystycznych kostek, w przypaghidania ich przez
Kierownika Projektu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawacech zewstrznych kostek wedtug
punktu 2.2,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez  Wykonawc cech  zewgtrznych  materiatdw
prefabrykowanych (kragznikdw betonowych),

- ewentualne badania wia@wosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktore bugzvatpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Lp | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartcci
Bada i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podi@ i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie podbudowy Wg SST wymienionych w piek.
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchn Wg SST D081
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 Wg punktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) punktach dziennej dziatki | odchyiki od
roboczej: grubgci, spadkéw i projektowanej
cech konstrukcyjnych w grubagici +1 cm
poréwnaniu z dokumentacj
projektow i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
zgodnd¢ z dokumentaaj projektova Sukcesywnie na kdej -
dziatce roboczej
potazenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wshylstk | Przesuricie od osi
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geodezyjnie) punktach charakterystycznyphojektowanej do 2 cm
rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 25 mw osiiprzy Odchylenia: +1 cm; -
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we 2cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
réwnas¢ w profilu podiiznym (wg BN-
68/8931-04 fat czterometrow) Jw. Nieréwnasci do 8 mm
réwnas¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatprofilowa z poziomnia i Prze&wity miedzy fat
pomiarze przéwitu klinem cechowanym a powierzchnjdo 8
oraz przymiarem liniowym wzgtinie mm
metod, niwelacji) Jw.
spadki poprzeczne (sprawdzone metod Jw. Odchytki od do-
niwelaciji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
szerok@é¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od sze-
przymiarem liniowym) rokaosci projekto-
wanej do+5 cm
szerokdc i gigbokas¢ wypetnienia spoin if W 20 punktach Wg punktu 5.7

szczelin (ogldziny i pomiar przymiarem | charakterystycznych dzienngj
liniowym po wykruszeniu na diugoi 10 | dziatki roboczej

cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia ichh Kontrola bieaca Wg dokumentacji

utozenia projektowej lub
decyzji Inspektora
Nadzoru

6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostfukowej podano

w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ulazeniu budowy nawierzchni
Lp | WyszczegOlnienie Spos6b sprawdzenia
bada i pomiarow
1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodeowygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, prawidtowdici desenia, kolorow kostek, ggan, plam,
sciekow deformaciji, wykrusz, spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie pgémia 0si co 25 miw
w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesungcia wedtug tablicy 2
3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiwzna | Co 25 m i we wszystkich punktach

i poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
szerokdé wartasci podanych w tablicy 2
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin Wedtug punktu 5.5 5.7

i szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin
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OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00@@nagania ogolne” punkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j

ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw pod kragniki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

- wypetnienie dolnej agci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien Idyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00
“Wymagania ogolne”.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawmi,
- pielegnacg nawierzchni,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badawymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenmwbét
towarzyszacych (podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinng lijete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jeseddémy przez SST wymienione w
punktach 1.3 15.3.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni
drogowych; piasek

3.  PN-EN-197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementu powszechnegoytku

4. PN-B-32250:1988 Materialty budowlane. Woda do betonsapraw

5.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonermEnty nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kvezniki
i obrzeza

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni
planografem i tat

8. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagametody bada

10.2.Inne dokumenty

1. Aprobata Techniczna na betonphostke brukows.
2. OST D-05.03.04a  Wypetnianie szczelin w nawierzahbetonu cementowego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-07.00.00.

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME
CPV 45 233
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulizypbudowie tras
rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiectdojnickim w ramach programu
Kaszubska Marszruta w Gminie Czersk — Zadanie II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bd@t zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkagfi dotycza zasad prowadzenia

rob6t zwhzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pozgm ulic,

docelowego (grubowarstwowego) i tymczasowego (@eracstwowego) stosowanego w

czasie robot.

Zakres robot przy wykonaniu robot obejmuije:

— naniesienie powloki znakow na nawierzéhrdrogi o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentagcprojektows i rozporazdzeniem [3];

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urciEsze na nawierzchni
w postaci linii caglych lub przerywanych, pojedynczych Ilub podwojnych
strzatek, napisbw, symboli oraz innych Ilinii zwéanych 2z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim
katem, wystpujace jako linie segregacyjne lub kresiziowe, przerywane lub qite.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wemijace jako strzatki kierunkowe
stuzacer do  wskazania  dozwolonego  kierunku jazdy oraz zaldr
naprowadzajce, ktére uprzedzaj o koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoérym
si¢ znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki Wwyznagea] miejsca przeznaczone dla ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz migjsatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetnigice - znaki w postaci symboli, napisow, linii przamskowych
oraz inne okrdajace szczegodlne miejsca na nawierzchni.
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1.4.6. Materiaty ¥ do poziomego znakowania dr0g -  materialgzawierajce
rozpuszczalniki, ktére magzost& naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie itp. na nawierzchnie drogowe, stoswvav temperaturze otoczenia
lub temperaturze podvrgzonej. Materiaty te powinny bByetrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbyaktadane warsty
grubaici od 0,3 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowemnizas robot).

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgriahaktadane warsty
grubasci od 0,9 mm do 5 mm.

1.4.9. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzuaa pod cinieniem
na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cmeklyw celu uzyskania
widzialnasci oznakowania w nocy.

1.4.10.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z rialteo barwie zoéttej,
ktorego czas zytkowania wynosi do 3 miesty lub do czasu zakeozenia
robot.

1.4.11.Separatory ruchu — state lub tymczasoweadrenia bezpiecistwa do optycznego
I mechanicznego rozdzielania paséw o przeciwnyeflukikach ruchu, oddzielania paséw
ruchu dla pojazdéw komunikacji zbiorowej, wyznadaartoru jazdy pojazdow,
wyznaczania zagonych pasow ruchu, wyznaczania kea&i jezdni oraz
przeciwdziatania niepadanemu przeja@zaniu na powierzchnie wygzone z ruchu,
ciagi piesze i rowerowe;

1.4.11. Pozostale oldlenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w SST [D:00.00. ,Wymagania
0goIne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi
posiadé Aprobat Technicza.
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2.3. Badanie materiatow, ktorych jak@&é budzi watpliwo §¢é

Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co do jagiow celu stwierdzenia

czy odpowiadaj one wymaganiom okénym w punkcie 2. badania
te Wykonawca zleci IBDiM. Badania powinny dyykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatow do
poziomego znakowania drég bylo wykonane zgodnie zZN-QP79252,
a ponadto, aby na kdym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zavyiena

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

— mag brutto i netto,

— numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

— ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialtdw podano w punkcie 2.6, a szczego6towe
wymagania okrdone s w ,Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego oznakania drog

2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowegm(izasowego #0ttego)
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibwgg farby nakladane warstw
grubaci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny¢byimi ciekte produkty
zawierajce ciala state rozproszone w organicznym rozpuszikza lub wodzie,
ktére mog wystpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowaveégo, na nawierzcheipedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one twatzy warstwe kohezyjra
w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata
techniczna odpowiadga wymaganiom POD-97.

2.6.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powilnggy materiaty umaliwiajace
naktadanie ich warstwgrubagci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny dysubstancjami jedno- lub dwuskiadnikowymi,
mieszanymi ze sa@b w proporcjach ustalonych przez producenta i naidgchi
na nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny twarzyarstwe kohezyjm
w wyniku reakcji chemiczne.
Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub pros#krzy stosowaniu powinny éaie
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podgrzewa do stopienia i aplikow@arecznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzy
warstwe kohezyjm przez ochtodzenie.
Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwgave wykonanych
z nich elementéw prefabrykowanych oiee aprobata techniczna, odpowiagtzy
wymaganiom POD-97.

2.6.3. Zawarté¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@i grubowarstwowego
Zawartg¢ skladnikbw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznychjie powinna
przekracza w materiatach do znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m),

- grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
na przyktad toluen, ksylen) w Hoi wickszej ni 10%. Nie dopuszcza
si¢ stosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane
Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyclo gosypywania lub narzucania
pod cknieniem na materialty do oznakowania powinny zapaévaiidzialngs¢ w nocy
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazduzki swiatta wysytanej przez reflektory
pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowasic wspotczynnikiem zatamania powsj
1,50; wykazywa odporng¢ na wod i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami.
Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom
POD-97.

2.6.5. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochro@warunkow pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nisvipny zawiera substancji
zagraajacych zdrowiu ludzi i powodagych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw do pmmego oznakowania drog

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegavierzchni powinny zachowa
statags¢ swoich widciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres e@pmiej
6 miese¢cy skladowania w warunkach oklenych przez producenta.
Materialy do poziomego znakowania drog ugleprzechowywad w magazynach
odpowiadajcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpimyzrh
je od napromieniowania stonecznego, opadow i w &ratprze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od® do 25C,

b) pozostatych materiatéw - pamej 40°C.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
punkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien \agkaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru:

— szczotek mechanicznych (zaleca; stosowanie szczotek wypasaych

w urzadzenia odpylaice) oraz szczotekeznych,

— frezarek do zdzierania @thhego oznakowania,

- sprzarek,

- malowarek,

— uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnfprzy znakowaniu

grubowarstwowym),

- sprztu do bada okreslonych w SST.

3.2. Sprzt do ustawienia stupkow elastycznych.

Wykonawca przyspujacy do montau separatorow ruchu powinien wykézaic
mozliwoscia korzystania ze spetu okrelonego przez producenta separatorow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Przewdz materiatdw do poziomego znakowania @iy
Materialy do poziomego znakowania drég, ggleprzewozé w pojemnikach
zapewnigjcych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganyclchAasCi
materiatdbw. Pojemniki powinny lByoznakowane zgodnie z PN-O-79252.
Materialy do znakowania poziomego ngle przewoz¢ krytymi srodkami
transportowymi, chronat opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodn
z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

4.3. Przewo6z stupkow elastycznych

Separatory ruchu powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt
5.

5.2. Warunki atmosferyczne
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W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeler i powietrza powinna
wynosi, co najmniej 3C, a wilgotnd¢ wzgldna powietrza powinna byzgodna
z zaleceniami producenta lub wyngsio najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogmmawierzchni znakowane;.

5.4. Przygotowanie poditda do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejownyich zanieczyszcae przy wyciu
sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego prze InspaiNadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaveaakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaniagid mazna wykong
przedznakowanie, stosgj sk do ustalé@ zawartych w dokumentacji projektowej,
rozporzadzeniem [3] i wskazalnspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania pma stosowanietrwah farbe, na przyktad farb silnie
rozcienczorn rozpuszczalnikiem. Zaleca ¢si wykonywanie przedznakowania
w postaci cienkich linii lub kropek. Pogiek i koniec znakowania nalg zaznacz§ mah

kreslq poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap
czytelne i zgodne z dokumentacj projektows, mazna przedznakowania
nie wykonywda.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalgmeducenta materiatow
Materialy do znakowania drogi, spetnic¢ wymagania podane w punkcie 2,
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowygtbsowane zgodnie
z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami  dapaymi
si¢ w aprobacie techniczne.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materialami camirstwowymi
Wykonanie znakowania powinno &dyzgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -drgoz poniszymi wskazaniami.
Farley do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa naley wymieszg w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednumazl. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca i przecedai farkbe przez sito 0,6 mm.
Nie wolno stosowa do malowania mechanicznego farby, w ktérej osaddn&
opakowania nie daje eicatkowicie wymiesza lub na jej powierzchni znajduje
sie kozuch.
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Farly nalezy naktada rownomierna warstwy o grubdci ustalonej, zachowag wymiary i
ostra¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag stontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub roeta] podkladanej na drodze
malowarki. llag¢ farby zwyta w czasie prac, okilena przezsrednie zaycie na metr
kwadratowy nie mge sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaky przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajng¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowa do zakresu

i rozmiaru prac. Decygjdotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materialami gmastwowymi
Wykonanie znakowania powinno &dyzgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -drgoz poniszymi wskazaniami.
Materiat znakujcy naley naktada réwnomierm warstwa 0 grubdci ustalonej
w SST, zachowap wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy zaleca
sig¢ kontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce sEfla
lub metalowej podkiadanej na drodze malowarkisdlidarby zwyta w czasie prac,
okreslona przezsrednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rozni¢ od ilosci
ustalonej, wg¢cej niz 0 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny Bywykonane
przy wyciu uradzex samojezdnych z  automatycznym  podziatem  linii
i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych pragielkos¢, wydajna¢
i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decayzjlotyczica
rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektladzoru
na wniosek Wykonawcy.
W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalngcice mena wykonywé
recznie, przy uayciu prostych nargdzi, na przyktad typu ,Plastomarker” lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

Przy usuwaniu istniegego oraz tymczasowego oznhakowania poziomego, og§nn
te nalezy wykona jak najmniej uszkadzag nawierzchny.
Zaleca s wykonywa usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego, metad frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania
lub zamalowania,
— grubowarstwowego, metadrezowania.
Srodki stosowane do uswgia oznakowania nie magvpltywaé ujemnie na przyczepsd
nowego oznakowania do pod#&y na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci
podiaza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychzemdy wykonane przez
zamalowanie nietrwaltfarba barwy czarne;.
Materialy pozostale po uswgiu oznakowania naky usumé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczalyrodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspelaczoru.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystyciwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwRytel od km 12+979,00 do km 14+366,96 ( wzdiwgi krajowej nr 22 )



198 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-07.00.0@kéwia bezpieazsiwa ruchu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Badania przygotowania podta i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaiggoego musi b§ catkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

Tablical. Zbiorcze zestawienie wymagila materiatow i wykonanego oznakowania

Lp | Rodzaj wymagania Jednostkilateriaty do znakowania
cienkowars- | grubowars-
twowego twowego

1 |Zawarté¢ sktadnikéw lotnych

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych |% (m/m) |< 30 <2
— rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) |< 10 -

— benzenu i rozpuszczalnikg®¥e (M/m) |0 0
chlorowanych

2 | Wspoditczynnik  zatlamania swiatta| wspot- >1,5 >1,5

kulek szklanych czynnik

3 | Wspditczynnik luminacji Q wwietle

rozproszonym dla  oznakowania
swiezego barwy- biatej mcd mi?|> 130 > 130
— 30ltej Ix* > 100 > 100
4 |Wspotczynnik luminacji 3 dla
oznakowanigwiezego barwy wSspot-
— bialej czynnikp |= 0,60 > 0,60

5 | Powierzchniowy wspotczynn|k

odblasku dla oznakowani@wiezego|med —m?

barwy: — bialej Ix* > 300 > 300
6 | Szorstké¢ oznakowania met@dSRT

- $wiezego wskanik =50 > 50

— uzywanego (po 3 miestach) wskaznik |> 45 > 45
7 | Trwalas¢ oznakowania wykonanegaQ:

— farbami wodorozcigczalnymi wskanik [>5 >5

— pozostatymi farbami wskaznik |> 6 >6

8 |[Czas schecia materiatu  nah <2 <2

nawierzchni

9 | Grubdg¢ oznakowania najd
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powierzchng nawierzchni

— bez mikrokulek szklanych pm < 800 -

— z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakezi wiasciwosci

materiatbw do znakowania prizmieskcy |>6 > 6

sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmdrzego z dokumentagc
projektowa i ,Instrukcja o znakach poziomych”, powinny odpowigdaastpujacym
warunkom:
- szerokec¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najrey o 50 mm
lub wigksza co najwiej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy
nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli 0 wgej
niz £ 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie
wigkszej odchytki od wymaganego wzoru s 50 mm dla wymiaru
diugaci i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, sgmwanego zmianami
organizacji ruch, naky dokladnie usust zbedne stare oznakowanie.

6.5. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z ustawieniem separatorow ruchu

Kontrola jakdci rob6t zwhzanych z ustawieniem separatoréw ruchu polega erai®c
wizualne] przygotowania nawierzchni pod separatorgz kontroli zgodngi ich montau
z zaleceniami producenta oraz Inspektora Nadzoru.

6.6. Gwarancja oznakowania poziomego.

Wykonawca jest zobowzany do udzielenia gwarancji na okres 60 m®sidla
wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00,00ymagania ogoélne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostk obmiarows wykonania oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW§magania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu
wykonania robo6t, mee by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
— po ewentualnym frezowaniu nawierzchni przed wykoea znakowania
materialem grubowarstwowym,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1rwykonania oznakowania poziomego obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogvesbot,

— zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakow na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach
wg dokumentacji projektowej, rozpadzenia [3] | wskaza Inspektora
Nadzoru.

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w SST,

— gwaranct udzielar na 36 miesicy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegjwanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawerio Znaki i znakowania.
Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogciwy
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grai@d03 roku

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. P@DSeria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDi M, Warszawa, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV 45 233
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem oznakowania pionowego
przy budowie tras rowerowych i infrastruktury tuggsznej w powiecie chojnickim w
ramach programu Kaszubska Marszruta w Gminie Cze&kdanie II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bd@t zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycza zasad prowadzenia
robét zwihzanych z wykonaniem oznakowania pionowego docelowdgmczasowego
w okresie robot.

Projektowana wielks& tarczy znaku — wg Dokumentacji Projektowej.

Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionoweggrobje:

- ustawienie stupkow, konstrukcji wsporczych, bramamy

przestawienie stupkow, konstrukcji wsporczych,

- demonta i ponowny montatablic oznakowania istniggego

przymocowanie tablic znakow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, naipmehni, ktérego umieszczona jestsére
znaku. Tarcza ma@ by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przedniagz znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku ma@ byt
wykonywane jako malowane lub oklejane (faddblaskow lub nieodblaskow).

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykigzuviasciwosci odblaskowe
(wykonany jest z materiatéw o odbiciu powrotnymspatdraznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérych
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementarmcstoni do przymocowania tarczy
(Sruby , zaciski, itp.).

1.4.6. Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowargkvesie do 3
mieskcy od daty produkciji.
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1.4.7. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowamrez okres ditszy niz
3 miesace od daty produkciji.

1.4.8. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi polskimi normami,
definicjami podanymi w punkcie 1.4. SzczegotowegSpikacji Technicznej D-00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w punkcie 1.5. SST DQ0M
"Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w punkcie 2. SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

Materiaty do wykonania pionowego znaku drogowegm ktory nie ma polskiej normy
musi posiada@Aprobat Technicza.

2.2. Materiaty do znakéw pionowych

2.2.1. Konstrukcje wsporcze i fundamenty
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- Z betonu wykonywanego "na mokro",
- Z betonu zbrojonego.
Klasa betonu powinna byzgodna z DokumentacjProjektowa. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-06250.
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych mglevykona& zgodnie z dokumentac)
projektowg i SST.
Konstrukcje wsporcze ntaa wykong& z ocynkowanych rur lubakownikéw wzgkdnie
innych ksztattownikow, zaakceptowanych przez Zaraaeego.

2.2.2. Tarcze znakow i stupki
Do wykonania oznakowania pionowego znajdapstosowanie nagiujace materialy:
- rury stalowel 50 mm il] 70 mm,
- tablice znakow drogowych =z blachy ocynkowanej Iufachy
aluminiowej pokryte foli odblaskow (typ 2),
- sruby M8, M10,
- stal zbrojeniowall 10 mm,
- uchwyty do znakéw drogowych przymocowanych do kaks;ji.
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
pekni¢¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneashieznaczne nierowsoi pojedyncze
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rysy wynikapce z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ W granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza
1,5 mm ma 1 m diugai rury.

Rury powinny by ze stali gatunkach dopuszczonych przez normy R§5, R65,
18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H384, PN-89/H-84030/02 lub
inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecsijatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamavd@ym. Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmowaznak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna l#ycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad,
jak widoczne tuski, gkniccia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalgeusungte
wady przez szlifowanie lub diutowanie z type, obrobiona powierzchnia powinna mie
tagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grudé ksztattownika nie mege zmniejszy si¢
poza dopuszczadrdolna odchytke wymiarows dla ksztattownika.
Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioe] ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig
peknig¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okie
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndieviasndgci mechaniczne
wedtug PN-88/H-84020.
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych
powinna ona bz cynku o czystai nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom
BN-89/1076-02. Minimalna grué powioki cynkowej powinna spetrianastpujace
wymagania dla zalmnego okresu trwatci 10 lat (dla agresywroi korozyjnej
atmosfery okréonej wedtug PN-71/H-04651);

- agresywng& "umiarkowana”;

- minimalna grub& powtoki cynkowej - 12m,
- agresywngx "cigzka";
- minimalna grub& powtoki cynkowej - 16Qum.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgliem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,¢niecia, gcherze lub odstawanie powtoki od
poditaza.

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjaop. stupy latar itp.),

a take elementéw shacych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub &aksiji,
obowihzany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwagrasg wiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow njgoech oraz  trwatée
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczychakazu, nakazu
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz mypadku elementéw, stacych
do zamocowania znakéw do innych obiektow lub kaisji gwarancja
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moze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukefiporczej dla znakéw
drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.2.3. Tarcza znaku.

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposob wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petmn odpornd¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne yswpujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym kogaagktrochemicza) - przez caly czas
trwatosci znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.
Tarcza znaku z blachy stalowej grgbo co najmniej 1,5 mm powinna
by¢ zabezpieczona przed korgzj obustronnym  cynkowaniem  ogniowym
lub elektrolitycznym. Dopuszcza ¢sistosowanie innych sposobdw zabezpieczania
stalowych tarcz znakow przed kormzjnp. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania pfébaty Technicznej"
dla danej technologii.
Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczopyzed korozj
jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korazfarbami ochronnymi
0 odpowiedniej trwaki, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.
Wytrzymatag¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna¢ byniejsza
niz 310 MPa.
Blacha z aluminium Ilub stopow aluminium powinna¢bwpdporna na korogj
w warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:

- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnidnyszettoczeniami

lub osadzonych w ramach co najmniej 2,0mm,

- Z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najjBi@mm.
Powierzchnie tarczy nieprzykryte fgliub farbami powinny by zabezpieczone przed
korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki niteyw sztucznych.
Wytrzymalac¢ dla tarcz z aluminium i stopow aluminium powinngneskic:

- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadezbny ramach,

co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.
Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztatcgtaszczyzny znaku, w tym
pofatdowa, wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) meoze wynosé wiecej niz 1,5%
najwickszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy
znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesadmnologicznych, ktérym tarcza
ta (w znakach drogowych skiadanych - segmenty yarbyta poddana, musgzby¢
usungte.
Tarcze znakow drogowych skiadanych mody¢ wykonane z modutowych
ksztattownikow aluminiowych lub odpowiednio uksttaanych segmentow stalowych.
Dopuszcza si stosowanie modutowych ksztattownikow z tworzyw teyycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odgolmiego Swiadectwa
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dopuszczenia do stosowania. Szczelingdzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego
nie mog by¢ wicksze od 0,8 mm.

2.2.4. Znaki odblaskowe
Znaki drogowe odblaskowe wykonujee sz zasady przez oklejenie znaku materialem
odblaskowym.
Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyinaetne zwazanie z
tarca znaku przez caly okres deklarowanej trwato znaku. Niedopuszczalne
sa lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia hdstawanie folii na kragdziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposob peaiczenia folii z powierzchai tarczy znaku powinien uniemoviac
jej odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub Kklejeniu symboli lub ob#ze znakéw na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowandym celu materialy powinny
by¢ uzgodnione z producentem folii.
Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej
10 lat.
Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gtadka, nie magna niej wystpowa
lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Pokczenie folii odblaskowe] z targz znaku nie mge wykazywa odklejer
i rozwarstwiéh miedzy licem i tarcz znaku. Niedopuszczalne jest wysbtwanie
jakichkolwiek ognisk korozji, zarbwno na powierzchak i na obrzeach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére mog
powstawa przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakow matychérednich,

- 3 mm dla znakow daych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagke®s¢ znaku nie powinny
by¢ wicksze w kadym kierunku ni:

- 2 mm dla znakow matychérednich,

- 3 mm dla znakow daych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znakéw o wymiarach
4x4 cm nie mee wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o
wymiarach nie wkszych nk 1mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystpowanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni znaku.

W znakach #aytkowanych na kaym =z fragmentow powierzchni znakow
o wymiarach 4x4 cm dopuszcza sio 2 usterek jak wej, 0 wymiarach nie wkszych
niz. 1lmm w  kadym Kierunku. Na  powierzchni tej  dopuszcza
sic do 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej nz 0,8mm i calkowite] diugeri
nie wigkszej nz 10cm. Na catkowite] dlugmi znaku dopuszczacsnie wiecej niz 5 rys
szerokdci nie wicej niz 0,8mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiem,
ze zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszcza ¢si rébwniez lokalne uszkodzenia folii

0 powierzchni nie przekraczagj] 6 mrﬁ kazde - w liczbie nie wikszej niz pig¢ na
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powierzchni znaku matego Iulpedniego, oraz o powierzchni nie przekragzej 8 mrﬁ
kazde w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzeigo
(wtaczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200x1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania
takiego znieksztatcenia znak musttezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpmivanie jakichkolwiek rys, sgajacych
przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiemm,wystpujace w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekroazwielkosci okreslonych ponzej.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie gwarancyjnym co
najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w
kazdym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow znaku o wymiarach 4x4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdygh sé w okresie gwarancjadna korozja
tarczy znaku nie me wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofaczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po
zgieciu tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia< 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto
0No zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi aabezpieczona matawfarba
nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtaiyu luminacji 0,08
do 0,10 - wedtug wzorca stanawego zaicznik do "Instrukcji o znakach drogowych
pionowych". Grub& powtoki farby nie mae by mniejsza od 20m. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowangpiowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej keglzie mog pozosté niezabezpieczone
farbg ochronn.

2.2.5. Wymagania jakeiowe do mocowania
Znaki powinny by wyposaone w element usztywnigjy i montaowy w postaci dwoch
lub trzech prowadnic ceowych z ksztattownikow aloimivych, w ktérych osadzone s
sruby M8. Prowadnice magby¢ przymocowane do znakd§mubami M6 zgrzewanymi z
tarcz.
Mocowanie znakéw i tablic drogowych do stupkéw pomo nasipic za pomog
uchwytéw wykonanych z blachy czarnej o grétiod mm pokrytych powtok chronica
przed korozj.

2.3. Materiaty do zaklejenia nieaktualnego oznakoania na drogowskazach

Do zaklejenia elementow istraelych znakow drogowskazowych
i przeddrogowskazowych na poprzednim przebiegu da@jowych naley zastosowa folig
typu 2 koloru zielonego.

Zaklejenia nalgy dokon& zgodnie z Dokumentacjrojektowa i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystyciwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwRBytel od km 12+979,00 do km 14+366,96 ( wzdiwgi krajowej nr 22 )



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-07.00.0@kéwia bezpieazsiwa ruchu 211

3. SPRZET

Sprzt uzyty do ustawienia znakéw pionowych powinien odpalsia warunkom
przedstawionym w punkcie 3 SST D-00.00.00. "Wymagagolne”.

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparekignicowych, np. 0,25 m3,

- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

ewentualnie wiertnic do wykonywania dotowdpsupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewaych do wykonywania fundamentow betonowych ,na mbkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

przewanych zbiornikdw na wogl

sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 4. SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne".

Materialy do wykonania oznakowania pionowego mdiy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w punkcie 5 SST D-00@0.0
"Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do robét nakly wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,
— Wysoka¢ zamocowania znaku.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny d&yzgodne z dokumentag]
projektowa.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wy#osz
— odchytka od pionu, nie wtej niz = 1%,
— odchytka w wysoké&ci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie w¢cej niz
+5cm, przy zachowaniu minimalnej odleggo umieszczenia znaku zgodnie
Z "Instrukcp 0 znakach drogowych pionowych".

Tarcza znaku musi By zamocowana do stupka w sposOb unigimaajacy jejs
przesungcie lub obrot. Jeeli wyskepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca Si
stosowanie elementow azznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie
utrudniapcej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podane zostaly w punkcie 6 SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne”.
W czasie wykonywania robét najezbadé:
- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z DokumentacjProjektovg
(lokalizacja, wymiary, wysok&@ zamocowania znakow),
- poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki, konstrukcje wspe
i bramownice.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w punkcie 8 $800.00.00. "Wymagania
0golne”.
Jednostk obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowega: jes
— szt. (sztuka) dla dostarczenia i mantatupkow znakdéw drogowych, konstrukcji
wsporczych, bramownic,
— szt. (sztuka) dla przestawienia stupkdéw, konstiuksporczych,
— szt. (sztuka) dla demora i ponownego monia tablic oznakowania
istniejacego,
— szt. (sztuka) dla przymocowania tablic znakow dwegdh do stupkow,
konstrukcji wsporczych i bramownic,
— szt. (sztuka) dla zaklejenia nieaktualnego oznakdmaa drogowskazach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00,0ymagania ogolne”
punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1 szt. dostarczenia i montastupka znakéw obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki
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- zakup i dostarczenie materiatéw,

- ustawienie stupkéw do znakdéw drogowych i zasypdnoie,
- wyw0z nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacj

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. dostarczenia i mont&onstrukcji wsporczych obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcj

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- mechaniczny montakonstrukciji,

- zasypanie dotu,

- wywO0z nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacj

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. przestawienia stupkow, konstrukcji wspgch, obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- demonta stupkow i konstrukcji wsporczych wraz z fundamenita
- zasypanie dotow po fundamentach,

- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcj

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- mechaniczny montakonstrukciji,

- zasypanie dotu,

- wywo0z nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacj

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
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Cena 1 szt. demortia i ponownego monza tablic oznakowania istnigego obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- demonta tablic znakéw drogowych z odwiezieniem na
i zabezpieczeniem przed zniszczeniem,

- dostarczenie tablic na miejsce mania

- przymocowanie tablic znakéw do stupkow, konstrulkgporczych,

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

skladibwi

Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablick@wado stupkdéw, konstrukcji

wsporczych i bramownic obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéygowych
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. zaklejenia nieaktualnego oznakowanagregowskazach obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- zaklejenie nieaktualnego oznakowania na drogowskaza
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@rsprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogdiwy
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grai@003 roku

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. agahik nr 1 do Zargdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia@31994. MP nr 16 poz.120.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.06.02.

URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE
RUCH PIESZYCH
CPV 45 333
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z urgdzeniami zabezpieczaymi ruch
pieszych przy budowie tras rowerowych i infrasturt turystycznej w powiecie
chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszrutaminie Czersk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bd@t zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem urgdzexr zabezpieczagych ruch pieszych postaci barierek ochronnych
(balustrad) typu U-11a o wysod@ 1,2m.

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Balustrada — przegroda fizyczna zabezpjgtaauch pieszych i rowerzystow.

1.4.2. Wysoké& balustrady - odlegid pomkdzy poziomem terenu a najaszym punktem
balustrady.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padawn
SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania balustrad z rur stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu atzen zabezpieczagych ruch pieszy i
rowerzystow, olgtych niniejsa SST, g:

— stupki metalowe i elementy pmizeniowe,

- ksztattowniki stalowe,

- prety stalowe

— beton i jego sktadniki,

— materialy do malowania i renowacji powtok malargkic
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2.3. Stupki metalowe i elementy patzeniowe

2.3.1. Wymiary i najwzniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzemazna wykonywa z ocynkowanych rur okgtych i wyjatkowo z

rur kwadratowych lub prostaknych, wzgtdnie z ksztattownikow: &ownikow, ceownikow
(w tym: czsciowo zamkngtych), teownikoéw i dwuteownikéw, zgodnie z dokunmesy

projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw o przyjmowa zgodnie z tablicami od 6 do 13.

Tablica 6. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [11]

Srednica Grubai¢ Masa 1 m rury Dropus_zczalne OdChy?k!’ %
zewrgtrzna scianki kg/m Srednicy ) gru_bo;c_l
zewrgtrznej scianki
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 dal4,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 +15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 7. Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]

Srednica Grubai¢ Masa Dopuszczalne odchyiki, 9

zewretrzna scianki 1 mrury Srednica Grubgé
mm mm kg/m zewnrgtrzna scianki
51,0 0od2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2,9do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15
60,3 od 7,1do 10,0 od 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1do 10,0 od 9,90 do 13,20

Tablica 8. Ktowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [21]

Wymiary Grubas¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchytki mm
ramion ramienia katownika . o . .
mm mm kg/m dlugcici ramienia| grubdci ramion
40 x 40 od4dob5 od 2,42 do 2,97 +1 +04

45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62

+1,5 +0,5
75x75 | od5do9 | od 5,76 do 10,00
80 x 80 od 6 do 10| od 7,34 do 11,9¢
90x90 | od6do1l| od 8,30 do 14,7(

100 x 100 | od 8 do 12| od 12,20 do 17,8( P 106
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Tablica 9. Ktowniki nierdwnoramienne wg PN-81/H-93402 [22]

Wymiary Grubas¢ Masalm Dopuszczalne odchytki mm

ramion ramienia katownika . L . )
dtugasci ramienia grubadici ramion
mm mm kg/m

45x30 od4dob5 od 2,24 do 2,76 +1
60x40 od5do6 od 3,76 do 4,46 +15 +1,0 +0,3; -05
65x50 od5do 8 od 4,35 do 6,75
70x50 7 6,24 +1,5
75x50 od 5do 8 od 4,75 do 7,39
80x40 6 5,41 +04° -
80x60 | od6do8 | o0d637dos3s | T15 10 o4 -0
80x65 10 10,7
90x60 8 8,96 115
100x50 8 8,99 -
100x65 od 7 do 10 od 8,77 do 12,3
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Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403 [23]

Ozna- Wymiary - mm Masa Dopuszczalne odchytki mm
czenie| Wyso- | szero- | grubaé im
kos¢ kos¢ srodnika | ceownika | grodnika | stopki grubaci
srodnika| stopki kg/m
[ 40 40 20 5 4,75 .
[45 | 45 38 5 5,03 03, 0.5
[ 50 50 38 5 5,59 +15 +15
[ 65 65 42 5,5 7,09 +0,4
[ 80 80 45 6 8,64 -0,75
[100 100 50 6 10,60
[120 | 120 55 7 13,40 +2,0 +20 |[+0,4; -1,0
[140 140 60 7 16,00

Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]

Wymiary - mm Masa 1 m| Dopuszczalne odchytki mm
Oznaczeni¢ wysokai¢ | szerokgéé | grubas¢ | teownika| , :
srodnika | stopki | srodnika | kg/m srodnika| - stopki | grubéci
T 40x40 40 40 5 2,96 +1 +1 +0,5
T 50x50 50 50 6 4,44
T 60x60 60 60 7 6,23
T 80x80 80 80 9 10,70
T100x 100| 100 100 11 16,40 | *15 | 15 | 0,75
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Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407][25

Wymiary - mm Masa 1 m Dopuszczalne odchytki mr

wysokadi¢ | szerokéé | grubas¢ | dwuteownika, =~ : :
srodnika | stopki | $rodnika kg/m srodnika| stopki | grubeci

=)

Oznaczenig

1 80 80 42 3.9 504
1100 100 50 45 834
1120 120 58 51 11,10 *2 | £15 1 £05
1 140 140 66 575 14.30

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lumeén
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
pekni¢¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwroi, pojedyncze
rysy wynikapce z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ W granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o:

diugasciach doktadnych, zgodnych z zamowieniami; z dopeairs odchytky + 10mm,
diugasciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diegooktadnych poriej 3m
z naddatkiem 5mm na kde ckcie i z dopuszczain odchytiy dla catej diugéci
wielokrotnej, jak dla dtugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rosé powinny
przekracza 1,5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemny (np. R55,
R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14N+P-84019 [15], PN-H-84030-
02 [18] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecsyjatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

2.3.3. Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia
ksztattownika powinna l#ycharakterystyczna dla procesu walcowania i woliiavad, jak
widoczne tuski, pknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpeusungte wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tyrie obrobiona powierzchnia powinna iagodne
wyciecia i zaokaglone brzegi, a gruBé ksztaltownika nie mge zmniejszy sig poza
dopuszczalpdolm odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioe] ksztattownika.
Powierzchnia kacéw ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie
peknieé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néievtasndci mechaniczne
wedtug PN-H-84020 [16] - tablica 13 lub innej uzgamhej stali i normy pomedzy
zgtaszajcym zamowienie i wytwokc
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Tablica 13. Podstawowe wiasiooksztattownikdw wg PN-H-84020 [16]

1 Wytrzymalai¢ na rozciganie,
MPa, dla wyrobow o grubici lub
srednicy
do od 40| od 63| od 80| od 100| od 150 do od 100
40 mm| do 63| do 80 | do 100| do 150| do 200 | 100mm do 200

St3W | 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4W | 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla

Stal wyrobéw o grubéci lub srednicy

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w awkach z tymze ksztattowniki 0 masie
do 25 kg/m dostarczagsiylko w wiazkach.

2.3.4. Wymagania dla elementéw ga#eniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementyacgehiowe przewidziane do
mocowania mgdzy sola barier i ptotkdw jak:sruby, wkrty, naketki itp. powinny by
czyste, gtadkie, bezhni¢¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Wiasnagci mechaniczne elementdéw poteniowych powinny odpowiadawymaganiom
PN-M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normggodnione;j.

Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikaladsZanych lub
paletach w zalenosci od wielkaci i masy wyrobow.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materialtdw dzialggych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed
uszkodzeniem.

Minimalna grub&¢ powtoki cynkowej powinna wynosw warunkach giytkowania:

a) umiarkowanych - m,

b) ciezkich - 12um,

zgodnie z okrdeniem agresywniei korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651 [2].

2.3.5. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeili dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadz@rzewiduj wykonanie
spawanych patzen elementéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powinspemia
wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla spawagiazowego acetylenowo-
tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektadzoru.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdci elementéwdczonych lub od 6 do 8 mm,
gdy elementygczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gltadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lotasiw.
Wytrzymala¢ drutdw na rozeiganie powinna wynoéi

srednica drutu - mm wytrzymaié na rozciganie
od1,2dol,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty mogi by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietach.edfir drutow
powinny sktada sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny bphtane. taczna
maksymalna masa pakowanych drutowet@wv nie powinna przekraceg®0 kg netto.
Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnygh o
czynnikow wywotujcych korozg.
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2.3.6. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkoiwy

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkommej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by z cynku o czysti nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom
BN-89/1076-02 [44]. Minimalna gruké powioki cynkowej powinna hy zgodna z
wymaganiami tablicy 14.

Tablica 14. Minimalna gruldo powitoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44]

Minimalna grubdé¢ powtoki, um,
przy wymaganej trwafei w latach

Agresywna¢ korozyjna
atmosfery wg PN-H-0465(

[2] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cikzka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub gkisz liczba warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna Byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysy, ¢gniccia, pecherze lub odstawanie powtoki od
podiaza.

2.4. Prety stalowe

Prety stalowe mana wywaé do wykonywania wygrodzez ram z ktownikow zgodnie z
dokumentagj, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne olichyymiarowe dla walcéwki i
pretow stalowych walcowanych na gop, powinny odpowiada wymaganiom PN-H-
93200-02 [20].

Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dogaaine odchytki wymiarowe w mm
(wyciag z normy PN-H-93200-02 [20])

Srednica, mm Dopuszczalna odchytkadnicy w mm
dla doktadnéci
walcowka pety zwykiej podwyszonej wysokiej
8 8
9 9
10 10
11 11 + 0,4 + 0,3 + 0,2
12 12
13 13
14 14
15 15

2.5. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewnisztywn@d¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpieciastwo
konstrukcji. Deskowanie powinno bykonstruowane w sposéb ualiwiajacy tatwy jego
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monta i demonta. Przed wypetnieniem masbetonow, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z madprmvej, maliwos¢ znieksztatce
lub odchylé w betonowanej konstrukciji.

Klasa betonu - ji w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna
by¢ B 15 lub B 20. Beton powinien odpowigdaymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami
betonu §: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinient lyementem portlandzkim klasy co najmniej
»32,5", odpowiadagcym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przecihoanie
cementu powinny kyzgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortaga,
kruszywa famanego i otoczakéw) powinno odpowéaggmaganiom PN-B-06712 [5].
Woda powinna b§ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [1Bkz bada
laboratoryjnych mgna stosowawocdk pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane, fi przewidup to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektora Nadzorzy pzym w przypadku braku danych
dotyczicych rodzaju domieszek, ich dobdr powiniert ldpkonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiad@N-B-23010 [9].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, fi przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST.
Prety zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251 [4]. Wiéciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowia&-B-03264 [1].

2.6. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania urgdzen ze stali,zeliwa lub metali nieelaznych naley uzywaé¢ materiaty
zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub stosowniaudtaléh SST, ladz wskaza Inspektora
Nadzoru.

Tablica 18. Sposoby malowania zesm budynkéw (wycig z tab. 2 PN-B-10285[6])

Lp Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki Zastosowanie
' podiaza podktadu malarskiej
4 | Stal farba olejna a) a) dwuwarstwowa | elementyslusarsko-
miniowa 60% lulj  z farby albo kowalskie petne i
ftalowa miniowa | b) b) jak w a) i azurowe (poecze, kraty,
60% jednowarstwowa z | ogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnego
schricego na
powietrzu, rodzaju
11
5 |Zeliwo i dwuwarstwowa z farby | budowa latarni
metale bez podkitadu ulicznych, stupki
niezelazne ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdegkaiu, nie
majcych uzgodnionych wymagaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniamnno
W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywagtotra role, a nie § ujete w normach, powinny
by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dosta

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych i rowerzystow

Wykonawca przyspujacy do wykonania urglzer zabezpieczagych ruch pieszych

powinien wykazaé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- szpadli, dggoéw stalowych, wyeigarek do napinania linek i siatek, mtotkéw, kluahy
montau elementoéw panelowych itp.

- srodkow transportu materiatow,

- zurawi samochodowych o agigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod &iugy gruncie zwgztym (lecz nie w
terenach uzbrojonych w centrach miast),

- ewentualnych miotéw (bab), wibromtotow do wbijamib wwibrowania stupkéw w grunt,

- przewanych zbiornikéw do wody,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr

- koparek kotowych (np. 0,153nlub koparek gsienicowych (np. 0,25

- sprz;tu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycge transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagiane”
punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewoz mazna dowolnymi srodkami
transportu. W przypadku zatadowaniasnadek transportu wcej niz jednej partii rur natey
je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Ksztattowniki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu luzem lub w agkach. W
przypadku ftadowania narodek transportu wcej niz jednej partii wyrobow naly je
zabezpieczy przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiot@talzowanych zalecana
jest ostranos¢ ze wzgkdu na podatri@ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wysjace
przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinno st przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby
przed korozi i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavalo transportu
palet, opakowania powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemmpgi za pomag
tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze naky przewozé w warunkach zabezpieczaych przed korozj
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46]s maeszank
betonovg wg PN-B-06251 [4].

4.3. Transport materiatbw do wykonania elementow étonowych

Kruszywo do betonu mma przewozi dowolnym srodkiem transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem zmnhnmateriatami.
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Podczas transportu kruszywa powinny ¢ byzabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Elementy prefabrykowane fundamentéw rmogy¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportowymi. Rozmieszczenie elementow ®eodku transportu powinno by
symetryczne. Elementy naleuktada& na podktadach drewnianych.
Drewno i elementy deskowania nateprzewozé w warunkach chroacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkablezpieczagych przed korozj i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.
Mieszank betonovd nalery przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251.
Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub
w wiazkach, w warunkach chraguych g przed pomieszaniem i przed korgzj

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych i rowerzystow

W zalenoéci od wielkasci rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspekt
Nadzoru zakres robdét wykonywanych bes#pdnio na placu budowy oraz roboét
przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robét nale wytyczy¢ lokalizacg barier, ptotkbw i innych
urzadzen liniowych zabezpieczagych ruch pieszych na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub zaleadnspektora Nadzoru.

Do podstawowych czyndoi objgtych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. robot
naleza:

— wykonanie dotow pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkow,

— zamontowanie elementow w ramach z ksztattownikow,

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podajecheg, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm aksze od wymiarow stupka, actlokas¢
od 0,8do1,2m.

5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamedw betonowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iepco stupki mog by¢ osadzone
w betonie utaonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na
zapleczu i dostarczane do miejsca budowwdrenia zabezpieczamego ruch pieszych.
Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, stup&ionowe mog by¢ obtozone

kamieniami lub gruzem i przysypane ziami
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Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwdr mieszank betonowy
odpowiadajca wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia hetgnpek nalgy
podeprzé.
Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktorymadmono stupek, nima
wykorzystywa do dalszych prac (np. napinania siatki) co najjmp@ 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, @ljgemperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
nizsza od 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstaypionowo w
linii urzadzenia zabezpieczaego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoayed
si¢ na jednakowej wysokaoi. Stupki z rur powinny mi€zaspawany gorny otwor rury.
Stupki kaicowe, nar@ne oraz staejce na zatamaniach wygrodzeniagzike wickszym od
15° nalery zabezpieczy przed wychylaniem si ukasnymi stupkami wspieragymi,
ustawiajc je wzdtuz biegu ogrodzenia pocitem okoto 30 do 45

5.6. Wykonanie uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych z ram wypetnionych rénymi
materiatami

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieficto ramy mog by¢ wykonane
z katownikéw o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 ruh innego ksztaltownika
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wysoka¢ i szeroké¢ elementdow w ramach zatownikbw winna by zgodna z
dokumentagj projektows lub SST.
Wypetnienie ram mze by wykonane z ptaskownikow, giow stalowych, szkta zbrojonego,
tworzyw sztucznych itp.
Pozostate warunki monta obowhazuja jak w punkcie 5.8.

5.7. Wykonanie uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych w formie pogczy

Porcze oddzielajce ruch pieszy od kotowego winny dywykonane zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

W przypadku braku szczegotowych wskazza zgod Inspektora Nadzoru moa stosowa
porecze zgodne z [47], [49] lub KB8-3.3(5)[48] typ P1 ptaskownika 50x10 mm
(szczebliny, przeggi) i 80x12 mm (pochwyt, stupki); typ 2A z pochwgtez ceownika 80E,
stupkami z dwuteownika 80 oraz przggami z ruro 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z
przecagami z lgtownika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownilGE8 stupkami z
dwuteownika 80 oraz przegiami z rure 32x3 oraz typ 3B jak wagj lecz z przeagami z
katownika 45x45x5 mm. Diuggé segmentow: dla peczy ze szczeblinami 1,0 m dla
pozostatych 2,0 m. Wysoké porczy wynosi 1,0 m. Pgcze powinny odpowiada
wymaganiom [53].

Rozstaw dylatacji peczy powinien by zgodny z dokumentagcprojektows lub SST.
Maksymaln, dlugas¢ poreczy nie dylatowanych okéka sk na 50 m pod warunkiem zgody
Inspektora Nadzoru.

5.8. Wykonanie spawanych zjcz elementow uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych
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Ztacza spawane elementéw gizenr zabezpieczagych ruch pieszych powinny odpowigda
wymaganiom PN-M-69011 [12].
Wytrzymalai¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchyitki wymiaréw
spoin nie powinny przekracza: 0,5 mm dla grub&ei spoiny do 6 mm & 1,0 mm dla
spoiny powyej 6 mm.
Odstp, w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegagcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien byigkszy niz 1 mm.
Ztacza spawane nie powinny niievad wkkszych ni podane w tablicy 19. Inspektor
Nadzoru mae dopuyci¢ wady wikksze ni podane w tablicy 19 §& uzna,ze nie maj one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjnedzeh zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad wcdach spawanych wedtug PN-M-69775 [32]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 1,5
WKklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rdznica wysokéci sasiednich wgtbien

i wypuktosci lica 3,0

5.9.Malowanie metalowych urzdzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Zaleca st przeprowadzaé malowanie w okresie od maja do wdzm, wykcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza ®did 20C; nie naley malowa
pedzlem lub watkiem w temperaturze pogji +5°C, jak rownie malowa metod
natryskows w temperaturze poigj +15°C oraz podczas wygiujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdze:

—z powierzchni stali naly usum¢ bardzo starannie pyt, kurz, phee, tluszcz, rdg,
zgorzelirg, ewentualnie startuszcaca sig farbe i inne zabrudzenia zmniejszeg
przyczepné farby do podiea; poprzez zmywanie, usuwanie przyyeciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiakmiernych, piaskowania, odpalania,
lugowania lub przy zastosowaniu innygtodkow, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-
8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],

- przed malowaniem nalg wypetnic wgiebienia i rysy na powierzchniach za poraoc
kitbw lub szpachléwek ogodlnego stosowania, a qmasé - wygtadzt i zeszlifowa
podtaze pod fark,

- do malowania mamna stosowa farby ogdlnego stosowania przeznaczone éygtku
zewrgtrznego, dobrej jakiei, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby igéak przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrobyaléwe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe itp.)
oraz

c) rozcieczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby

—farbe dluzej przechowywasm nalery przygotowg do malowania przez usygie
.kozucha” (zestalonej substancji btonotworczej na paxaieni farby), doktadne
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wymieszanie (pakzenie tejszych i ctzszych skiadnikdw farby), rozaiezenie zbyt
zgestniatej farby, ewentualne przecedzenie (ustiainierozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszcag,

— malowanie ména przeprowadza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie
metod, natryskow (pistoletami elektrycznymi, uggdzeniami kompresorowymi itp.),

-z zasady malowanie nale wykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i faeb
nawierzchniow, przy czym kada nastpna warstwe mazna natayé po catkowitym
wyschngciu farby poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz licap jej warstw zastosowanych przy malowaniu dkajg SST lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag; na dokladne pokrycie faglmiejsc stykania gistupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wegdu na najszybsze niszczenie &rby w tych miejscach i
pojawianie s} rdzawych zaciekow sygnalizigych korozje stupka.

Zaleca st stosowanie farb miiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska, z nisk zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikbéw. Przy®ianiu
farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawaldeptacji Inspektora Nadzoru
badania na zawaré szkodliwych sktadnikow (np. tragego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopwei do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urzdzen i pedzli oraz z samej
farby, naley usuw& do izolowanych zbiornikbw, w celu ich naturalnejbl sztucznej
neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlmerikt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaod producentow
zalwiadczenia o jakei (atesty) oraz wykoriabadania materialdw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadviich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami olosymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktorych producench zobowhzani (przez wiéciwe normy PN i BN)
dostarczy zawiadczenia o jak&i (atesty) nalea:

- rury i ksztattowniki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

- elementy betonowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowad¥ykonawca nales materiaty do
wykonania fundamentow betonowych ,na mokro”. Uwggliapc nieskomplikowany
charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykoryawlaspektor Nadzoru nie
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badenateriatow dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
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6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budow za@wiadczeniem o jaki (atestem)
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegowayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna by godna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wyni(lz(f):v?/nbaada
1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni bada z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia ghokasci wad Wyniki bada
losowo uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
elementdw w | liniatow z czujnikiem, zgodne z
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. |\wymaganiami
2 | Sprawdzenie |dOSIarczonej | przeprowadsi  uniwersalnymi punktu 2.3.
wymiaréw partii wyrobOW | or7vrzdami pomiarowymi 1l
liczacej do 1000} gprawdzianami
elementow

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatbw w zakresiemaga podanych w
punktach od 2.3 do 2.11.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbada:

a) zgodné¢ wykonania urzdzer z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarowdngoz punktami od 2.3 do 2.11,
c) prawidtowda¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfes

e) poprawne¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

W przypadku wykonania spawanycla elementéw uggdzen:

a) przed ogidzinami, spoirn i przylegajce do niej elementyy¢zone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalgy doktadnie oczici¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych zanieczyszcaeautrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnym zyciem lupy o
powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powingy stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach wipliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymataci zmegczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],

d) zlacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny bynaprawione powtérnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0MB@nagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarova wykonania urzdzenia zabezpieczgjego ruch pieszych i rowerzystow
(balustrady z rur stalowych) jest m (metr). Obmplega na okideniu rzeczywistej
dhugcici urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych i rowerzystow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6,

daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0dIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania balustrady z rur obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup materiatéw i wykonanie balustrad

— zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowaniegpaggmi wg SST

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kdgibalustrad

— dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz praygahie masy betonowej w
przypadkach jej zycia,

— zainstalowanie urglzer bezpieczastwa w sposOb zapewmiay stabilnde,

— doprowadzenie terenu wokoét wykonanych agdzen do stanu przewidzianego w
dokumentaciji projektowej lub wedtug zalédespektora Nadzoru,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii
korozyjnejsrodowisk
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,dekini i emaliami na
spoinach bezwodnych
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i
ocena zgodri
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacjkieslenia
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéragraw
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11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.
36.
37.

42.

43.
44,

45
46

PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

Rury stalowe bez szwu walcowane naggoogolinego
zastosowania

Rury stalowe bez szwagmnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podisyonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegemaczenia.
Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okrglonego zastosowania. Stal na rury
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rgbania. Gatunki

PN-H-93010

Stal. Ksztattowniki walcowane na agar

PN-H-93200-02Walcowka i pety stalowe okigte walcowane na gaco.

PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97052

PN-H-97053

PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-82054
PN-M-82054-
03

Walcowka i pety ogbélnego zastosowania. Wymiary

Stal walcowana.akowniki rownoramienne

Kitowniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gy

Stal. Dwuteowniki walcowane naagar

Ochrona przed kora@zPrzygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

Ochrona przed kora@zfDcena przygotowania powierzchni
stali, staliwa rzeliwa do malowania

Ochrona przed korg@zMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

Dwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojownych
Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
Spawalnictwo. Wadliwé ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych

Druty okigte ze stali niskowglowej ogdlnego przeznaczenia
Sruby, wkety i nakrtki stalowe. Ogolne wymagania i badania
Sruby, wkeety i nakrtki stalowe. Wiéciwosci mechaniczne
srub i wkretow

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych pagtstalowych oraz
podtazy stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej
natazonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozj Powtoki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecior$imakowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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10.2. Inne dokumenty

47. Porcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralriarB Studiow i
Projektéw Drog i Mostow Transprojekt - Warszawa7@.9

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopa@bb.

49. Leszek Mikotajkéw, ,Uradzenia bezpiecastwa ruchu na obiektach
mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji idcznaci, Warszawa 1988.

50. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grai@003 roku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.01.01.

KRAW EZNIKI BETONOWE
CPV 45 233
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robdt zwdanych z ustawieniem krasnikOw

betonowych przy budowie tras rowerowych i infraktay turystycznej w powiecie
chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszrutaminie Czersk — Zadanie II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bd@t zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycza zasad prowadzenia
robét zwhzanych z ustawieniem krawnikow betonowych na tawie betonowej B-15 z
oporem.
Zakres robot przy wykonaniu kraanika betonowego obejmuje:
— ustawienie krawznikow betonowych 15x30cm na podsypce cementowd«pias] gr.

5 cm, na wykonanej fawie betonowej z oporem.

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Krawznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyoddzielenia powierzchni
znajdupcych sk na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pceniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraanika okreélony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okigonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.08lymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
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Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materialy do wykonania rob6t powinny dyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub SST.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kramikow stanowicych obramowanie
nawierzchni g:

— krawezniki betonowe (do wykonania tukow o R<40m ngleizy¢ kraweznikOw
tukowych),

— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

—woda,

— materialty do wykonywania tawy pod kramiki.

2.3. Krawezniki betonowe

2.3.1. Wymagania ogolne

Krawezniki powinny spetnia ponizsze wymagania ogolne:

naley stosowa krawezniki betonowe o klasie wytrzymaio 3 i klasie
odporndgci 4, beton B30
nalery stosowa dwa typy krawznikow:

a) uliczne — typ A, do oddzielenia powierzchni ziiggcych se na r@nych
poziomach (ograniczenia powierzchni jezdni),

b) drogowe (wtopione) — typ B, do oddzielenia pawohni znajdujcych s¢ na
tym samym poziomie (wjazdy bramowe, alemia kravgznika).
kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygmaz w
warstwie $cieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowapeiez producenta
jako powierzchnia widoczna powinna mi@inimalm grubagé 4 mm),
skane krawedzie kraweznika powyej] 2 mm powinny b§ okrelone jako
fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez produgent
powierzchnia kraaznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub
obrébce chemicznej,
krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte

2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 w
spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosavani
w warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp.

Cecha | Wymagania ‘

1
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1.1 | Wartgci dopuszczalnych odt Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm

chytek od wymiaréw nomi- | Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadniia do - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych czéci: £ 5%,> 3 mm, < 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od

ptaskdci i prostoliniowdci,

dla diugadci pomiarowej
300 mm| £1,5mm
400 mm | £2,0 mm
500 mm| £2,5 mm
800 mm| +4,0 mm

2.1 | Odporné na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
rozmraanie z udziatem soli | pojedynczy wynik < 1,5 kg/f

odladzagcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie Klasa Charakterystyczna Kaxdy pojedynczy
Wytrz. wytrzymatet, MPa wynik, MPa
3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwale¢ ze wzgkdu na Krawgzniki maja zadawalajca trwalcs¢ (wytrzymatac) jesli spetnione g
wytrzymalaié wymagania pktu 2.2 oraz poddawanesermalnej konserwaciji
2.4 | Odporné nascieranie Odporrig przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
odpor- | wg zat. G normy wg zal. H normy — badanie alternatywne
nosci — badanie
podstawowe
4 <20mm <18000mm
2.5 | Odporné na pdlizg/ a) jesli goérna powierzchnia kraginika nie byta szlifowana i/lub polerowana |—
poslizgnigcie zadawalajca odporné,

b)jesli  wyjatkowo wymaga & podania wartéci odporndci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-row& minimalm jej wartg¢ pomierzoml
wg zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania tarcia),

c) trwatos¢  odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w nor-malnych warunkach
uzytkowania krawznika jest zada-walaga przez caly okreszytkowania, pod
warunkiem widciwego utrzymywania i gdy na znaczneje&d nie zostalo
odstonite kruszywo podlegage intensyw-nemu polerowaniu.

2.6 Nasikliwosé <4%
3
3.1 | Wyghd a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura alkrawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producent powinien gide
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez prodagent
zatwierdzonymi przez odbicge

c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami e
wihasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nig Bwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie abarwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno Ity poréwnane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nieusvazane za
istotne

W przypadku zastosowtakraweznikow betonowych na powierzchniach innychz ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniackwwtrznych, nie narsonych na
kontakt z sal odladzajca), wymagania wobec kraymnikow naley odpowiednio
dostosowa do ustalé PN-EN 1340.

2.3.3. Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajéw, odmian gatwrikvielkosci.

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkltadek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grufo2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza
niz szeroké¢ kraweznika.
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2.4. Materialy na podsyple i do zaprawy

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace
materiaty:
a) na podsypkpiaskova
- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub
3,
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszamkobry granulowan (0,075+4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadagy wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoégo wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spedngggo wymagania PN-EN 197-1
i wody odmiany 1 odpowiadajej wymaganiom PN-88/B-32250.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budaw powinno odbywé si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywaegr zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania tawy betonowej pod kraimik nalery stosowé beton klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1 (B15 wg PN-88/B-06250).

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnga gosico, powinna odpowiada
wymaganiom Aprobaty Technicznej.

3. SPRZ&ET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
punkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki
cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycge transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 4.
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4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukitadanalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniami
w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinnatawe poza sciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinien odbyisic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnrmaterialami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa sic w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienghmow
lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt
S.

5.2. Przygotowanie podiaa pod tawy

Profilowanie i zagszczenie podia powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokai profilowania konstrukcji szalunku.
Wskanik zagszczenia dna wykonanego pazHo pod ftavw powinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy

5.3.1. tawa betonowa

Przewidziano tawy betonowe z oporem. tawy betonawveporem wykonuje siw
szalowaniu. Beton rd@zielony w szalowaniu lub bezgr@dnio na podtzu gruntowym
powinien by wyréwnywany warstwami.

Betonowanie taw nakly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetniane bitumicarag zalewovs.
Wykonanie tawy powinno liyzgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawianie kraveznikoOw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kresmikw

Swiatto (odlegtéci gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno ky zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, uwgilliajjce obnkenie na przégiach
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dla pieszych i wjazdachSwiatto kraweznika wynosi 12 cm przy jezdni i peronie
autobusowym, 3cm przy zatoce autobusowej, 1cm mzsgciach dla pieszych.
Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiemzwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kragznikéw na tawie betonowej

Ustawienie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce cementowo-
piaskowej o grubici 5 cm po zagszczeniu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.

5.4.3. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikOw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalg wypetnic
piaskiem lub zapraavcementowo-piaskoay przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kravgznikOw zaprawi cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikow
ustawianych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zapraw nalezy oczyci¢c i zmy¢ wod.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kganki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa co 50 m bitumicza
mas zalewows nad szczelindylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1. Badania kragznikéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgaddnodeklaracje zgodrici, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykond wilasne badania wdaiwosci materialtbw przeznaczonych do
wykonania robot, ok&done w pkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzi cechy zewstrzne kraveznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadz na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogenszkodzé wystpujacych na powierzchniach i
krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340 [5].
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Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwianiu krawgznikdw betonowych
powinny obejmowa wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdbw w pkcie 2.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwianiu kravgznikdw betonowych
powinny obejmowé& wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie pocia pod tawg

Nalezy sprawdzéa zakres wyprofilowanego podta oraz jego zagzczenie.
Tolerancja dla szerokoi profilowania wynosixz 2cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z punktem 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumengagrojektow.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan
niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100m tawy.

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdée
100 m dtugéci tawy. Tolerancje wymiarow wynosz

- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci + 10% szeroksxri projektowane.

c) rowna¢ gornej powierzchni faw.
Rownas¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoch punktach
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przéwit pomigdzy gorra powierzchm tawy i przylazomg tata nie mae przekracza
1cm.

d) zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badaesiw dwoéch przekrojach na kde 100m. tawy zezwiru
lub piasku nie mogwykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanégerunku nie mee przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwwikOw
Przy ustawianiu kragznikbéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kreémikbw w poziomie od linii projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszcgy kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
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c) réowna¢ powierzchni krawznikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach
na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gorm
powierzchna kraweznika i faty nie mae przekraczal cm.

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaegstco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na petn glebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00,00ymagania ogoélne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m (metr) ustawionego kra@nika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW§magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— profilowanie i zagszczenie podima pod tavd,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wbuddaya
— profilowanie i zagszczenie podtza pod tavd,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy betonowej,
— wykonanie podsypki,
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— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin maszalewow,

— zasypanie zewttrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w szczegotowej specyfikaci
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid

3.PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe

6. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa uredhe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

7. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do nawierzchni
drogowych

8. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa uredhe do nawierzchni
drogowych. Piasek

9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

10.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywgenenetrycznych

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPP EDansprojekt - Warszawa,
1979i1982r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.02.02.

CHODNIKI | SCIEZKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45 233
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem chodnika, wyspy
dzielcej, sciezki rowerowej oraz separacji z brukowej kostki betarj przy budowie
tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w pgesie chojnickim w ramach programu
Kaszubska Marszruta w Gminie Czersk — Zadanie II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycza zasad prowadzenia
robét zwhzanych z wykonaniem agyow pieszo-rowerowych z brukowej kostki
betonowe.

Zakres robot przy wykonaniu nawierzchni z brukotegtki betonowej obejmuije:

— chodnik z betonowych kostek brukowych koloru sgardazowanych, grul3oi
8 cm z wypelnieniem spoin zaprawementow, na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, grubei 3 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grébo 25 cm, podbudowa wg SST D-
04.04.02.

— Sciezke rowerows z betonowych kostek brukowych koloru czerwonego,
niefazowanych, gruldgi 8 cm z wypetnieniem spoin zaprawementow, na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gé&gbo 3 cm, na podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie agoib 25 cm,
podbudowa wg SST D-04.04.02.

— separag z betonowych kostek brukowych koloru czarnegamitlgrafitowego),
fazowanych, grubi@i 8 cm z wypetnieniem spoin zapraveementow, na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gkdbo 3 cm, na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniebdgci 25 cm,
podbudowa wg SST D-04.04.02.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaaza betonu metadwibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowaviutwoch warstwach patzonych
ze soh trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.08lymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
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Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej jest produkcja
kostek zgodnych z wymaganiami Aprobaty Technicznej.

2.2.2. Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna ¢byéwna i szorstka, a kragzie kostek
betonowych réwne i proste, wkhiccia nie powinny przekracz&mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe]
Do wykonania nawierzchni chodnika, separadgjciezek rowerowych oraz wysp
dzielcych stosuje sibetonowd kostke brukows o grubdci 80mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugdci +3 mm,
— na szeroksri + 3 mm,
- na grubéci +5 mm.

Zalecane jest zastosowanie betonowych kostek brydtoww zr@nicowanych kolorach;
np. na cgu chodnika i na opasce lub na pddej do przejcia dla pieszych. Kolorystyka
kostek betonowych podlega akceptacji Inspektoraziiad

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy betonowych kostek brukowych Wartasé
1 Wytrzymaltd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) srednia z sz&iu kostek; 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki; 50
2 Nasikliwos¢ woda wg. PN-B-06250, %, nie wtej niz; 5
3 Odpornéé na zamraanie, po 150 cyklach zankania,
wg PN-B-06250:
a) meknigcia i zarysowania probki; brak
b) strata masy, %, nie gdej niz: 5
c) obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymad probek nie zameanych, %,
nie wiecej niz: 20
4 Scieralndgé na tarczy Boehmego wg. PN-B-04111,
mm, nie wecej niz: 4
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2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy
nie neszej ng ,32,5”. Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegobmyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany ,I” i odpowiadéa wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosujeesidodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikow, zgodnie z receplaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymalgé, mniejsa
nasakliwos¢ i wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate wybarwienie. Powinny to ¢by
barwniki nieorganiczne.

2.5. Materialy na podsypke

Cement powszechnegayku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1.
Piasek na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242.
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZAET
3.1. Ogllne wymagania dotycge spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie s dwze, a kostki brukowe majjednolity kolor i ksztatt, mana
stosow@ mechaniczne uszlzenia uktadagce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosujeg swibratory ptytowe z ostan z tworzywa
sztucznego.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycge transportu
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Ogdélne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatei betonu min 0,7 wytrzymasai projektowanej, kostki pakowane
sa w folig i spinane téma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.3. Transport pozostatych materiatow.
Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmmaterialami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi
i innymi srodkami transportu, w sposéb nie powagyj uszkodzé opakowania. Worki
przewaone na paletach uktadaggpo 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktadaesna ptask, przylegage do siebie, w rownej wysosm do 10
warstw. tadowanie |1 wyladowywanie zaleca ¢ siwykonywa& za pomog
zmechanizowanych wdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.
Cement luzem mi@ by przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostate poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegé zniszczeniom podczas transportsrodki transportu powinny Iy
wyposaone we wsypy i urdzenia do wyladowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych rma transportowa
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zaméiych pojemnikach lub
opakowaniach, chromgtych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt
5.

5.2. Przygotowanie podioa

Podtaze powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdip@nymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyn8ST D-02.02.01 ,Wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych”, D-02.03.01 ,Wylanie nasypow”.
Wskaznik zag:szczenia podim nie mae by mniejszy od 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa
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Do wykonania podsypek nale stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-
06712.
Podsyplk piaskowa nalezy zag:sci¢ do wskanika zagszczenia 0,97.
Grubas¢ podsypki piaskowej po zagzczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bkowych

Kostki naley uklada& wedlug wzoru ustalonego w dokumentacji projektowej
lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uklada st na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie
w taki sposob, aby szczeliny ¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy
uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, gdyw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypeinc piaskiem, a nagpnie zamiél
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z
ostora z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkeérodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zaggie
nawierzchng. Nawierzchnia z kostek brukowych z wypetnienienoisppiaskiem nie
wymaga piedgnacji — mae by zaraz oddana daytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawégdzizy producent kostek
brukowych posiada Aprobafechnicza.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie pocka
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentag] projektows
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdia:
- niwelety poditaga gruntowego pod konstrulkcj
— 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
— 0 szerokeéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci profilowanego podiza: £ 5 cm.

Nalezy sprawdza tras oraz zagszczenie podiea gruntowego.
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Tolerancja dla szerokoi ksztaltowanego podia wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia
powinno by zgodne z punktem 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiwznych polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentagj projektows.
Dopuszczalne odchylenia w gruicopodsypki nie mogprzekraczé+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonarieiezki oraz separacji
Sprawdzenie prawidtowai wykonaniasciezki oraz separacji polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5. niniejszej
SST:
— pomierzone szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy prafy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchnkastki betonowe;j

6.4.1. Sprawdzenie rowkad nawierzchni z kostki betonowej
Sprawdzenie réwriai nawierzchni przeprowadeanalezy tata co najmniej raz na kde
150 do 300rh utozonej sciezki oraz separacji i w miejscachatpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50m (dtugéci) chodnika i wyspy dzigtej. Dopuszczalny préeit pod
tata 4m nie powinien przekracéd,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pocdoego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanaleey za pomog niwelacji, biogc
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoo 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nie mqgzekraczéa + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalezry szablonem z poziomnic co
najmniej raz na kale 150 do 300 Mmsciezki oraz separacji i w miejscachatpliwych,
jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanagdilu
wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00,00ymagania ogoélne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnikajezki oraz
separacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW§magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdei podano w D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wbuddaya
— wyprofilowanie i zagszczenie podtiaa,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w szczegdtowej specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiatly kamienne. Oznaczasi@eralngci na tarczy
Boehmego
2. PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotycace cementu powszechnegoyiku
3. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamreetody bada
4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezaganych i zwazanych hydraulicznie

materiatdbw stosowanych w obiektach budowlariych
budownictwie drogowym
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkpopierania probek,
badanie i ocena przydateowody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
10.2. Inne przepisy

7. Aprobata Techniczna na brukgwostke betonow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
CPV 45 233
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z ustawieniem betonowego oheze
przy budowie tras rowerowych i infrastruktury tuggsznej w powiecie chojnickim w
ramach programu Kaszubska Marszruta w Gminie Cze&kdanie II.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bd@t zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycza zasad prowadzenia
robét zwiazanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego.

Zakres prac przy wykonaniu ob¥zechodnikowego obejmuje:

— ustawienie obrza betonowego 8x30 cm na odcinkach prostych i nadlk
0 promieniu do 20m na podsypce cementowo - piaskbwegrubdgci 5¢cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce
jednostronnie lub dwustronnie agi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych
do komunikaciji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.08/ymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Obrzea betonowe

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie otyrbetonowych 8x30x75cm.
- beton C25/30 (B30),
- nasikliwo$¢ betonu< 5%,
- $cieralng¢ na tarczy Boehmego 3mm,
- NOsNOs¢ > 6,2kN,
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- mrozoodporng&t: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zameaia i rozmraania metod zwykia,
powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazyw@apekni¢¢ i zarysowa powierzchni
licowych,

- faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonycbznkiow i
krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracb&bo
masy probek nie zamtonych,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie
zamrazonych nie powinno hywicksze ni 20%.

- dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokdci + 3mm,

- dla szerokéci i diugasci +8mm.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogtlizin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszka@daseysikpujacych na powierzchni
i krawedziach elementu, zgodnie z PN-N-10021.

W razie wtpliwosci Inspektor Nadzoru nie zmiené sposob pobierania prébek lub
poszerzy zakres kontroli obrzg o inny rodzaj bada

2.3. Skladowanie obrzgy

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalsgy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza
niz szerokdc¢ obrzea.

2.4. Materialy na fawe

Piasek na podsygkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejini32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna b odmiany “I" i odpowiada wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycge transportu
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Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport obrzery betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportowymi po osgnigciu przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymaleci
projektowanej.

Betonowe obrzea chodnikowe powinny ldy zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmmaterialami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt
5.

5.2. Przygotowanie podida pod tane

Podtaze pod taw nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Profilowanie i zagszczenie podiea powinny odpowiadawymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerokai profilowania ewentualnego konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia podia pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podizem pod ustawienie obrza betonowego jest tawa cementowo-piaskowa 1:4,
o grubdci warstwy 5 cm po zagzczeniu.

5.4. Ustawianie betonowych obrzsgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podia w miejscu
i ze swiattem (odlegtécia goérnej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewrxtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych ctyrotodnikowych i przedstawiwyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeysipujacych na powierzchniach
i krawedziach. Pomiary diugai i gigbokasci uszkodzé nalery wykon& za pomoeg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow mgl@rzeprowads z doktadnécia do
1mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulngy. Sprawdzenie dtoéw
prostych w nargach elementoéw wykonujecsprzez przytaenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadiot do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przyawiahiu betonowych obrzg
chodnikowych powinny obejmowawszystkie wiaciwosci, okr&lone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) profilowanego podta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,

b) ustawienie betonowego ob#zaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4.,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore wynoét: 2 cm na kade 100 m diugei obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obezg ktdre wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego
obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, powingkazywa catkowite
wypetnione badanej spoiny na pefpiecbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00,800ymagania ogolne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- profilowane podiee gruntowe,
- wykonana fawa.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m obrzea betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— profilowanie i zagszczenie podiea gruntowego,

— wykonanie tawy,

— ustawienie obrzea betonowego,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

— wykonanie bada i pomiaréw wymaganych w szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Migtopomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drdg, ulic,

9.

parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagani
badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-09.00.00.

ZIELE N DROGOWA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-09.01.01.

NOWE NASADZENIA DRZEW - ZALO ZENIE TRAWNIKOW -
PIEL EGNACJA
CPV 77 310
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacghrecznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru nasadzezieleni o funkcji izolacyjno - ochronnej i ozdolpnea
powierzchniach przeznaczonych pod ziele przedsiwzieciu: Budowa tras rowerowych i
infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim wamach programu Kaszubska
Marszruta dla Gminy Czersk. Zadanie 2 — Odcinelepmniejscow&¢ Gutowiec od km
12+979,00 do km 14+366,96,00 (wzelldrogi krajowej nr 22)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowmhka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania robot zwizanych z
realizacy projektu zieleni wzdta projektowanychiciezek rowerowych:
Prace zwjzane z:
- 0czyszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni przezoaegpod zielg
- dowozem i rozieeniem zakupionej zieniziyznej dla nasadzedrzew
- dowozem i rozipeniem ziemi urodzajnej pod powierzahitriawnikowy
- dowozem i wytaeniemscidtki z rozdrobnionej kory wokét drzew
sadzeniem projektowanych drzew w doty o wymiara@h@7m.
- zal@zeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskima skarpach
- zabezpieczeniem drzew za pom8galikow z 12 listewkami
- utazeniem wokot systemu korzeniowego drzew rur drenetnsik @ 50 mm
- piekgnacg zieleni przez okres 2 lat

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkujacymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o oclegzyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 poz.1222009r. z pgniejszymi zmianami), z
Polskimi Normami: PN-R-67023 Ozdobne drzewa i kigévciaste.

Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniajce raglinom

prawidtowy rozwo;.
Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna bywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych
od 5cm oraz wolna od zanieczysztzebcych spetniaca nasipujace
Kryteria:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycgwepowiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska
Marszruta dla gminy Czersk
Zadanie 2 — odcinek przez miejscéwRytel od km 12+979,00 do km 14+366,96 ( wzdhogi krajowej nr 22 )



270 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-09.00.@lwiZirogowa

d) kwasowa¢ pH >5,5.
W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu mee zlect wykonanie bada
w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada pawsyym kryteriom

1.4.2. Ziemiazyzna (ziemia kompostowa);

- ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznedarz zawartdcia prochnicy

- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sklaghmkarmowe, posiadaga
duza pojemnd¢ wodno-powietrza

- ziemia nie mae by¢ zagruzowana, przeoicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie

1.4.3. Forma pienna- forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytaana w
szkotce z pniami o wysokoi od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyaitym
przewodnikiem i uformowapnkorom.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

OgbIne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdneikcie
1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami ktyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna - stosowé do zakladania trawnikow
2.3. Ziemia zyzna -stosowa do zaprawiania dotow dla nasadzizew

2.4. Materiat ro slinny

Materiat rglinny musi by zgodny z DokumentagProjektova.

Dostarczone rdiny powinny by zgodne z norm PN-R-67023 [3], wiéciwie oznaczone,
tzn. musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké
pnia, numer normy.

Wykonawca robot ma obowdek doktadnego zapoznaniag ste stanem zdrowotno —
technicznym drzew przewidzianych do nasadzZé/yselekcjonowany materiat glny
musi by uzgodniony z laynierem Kontraktu.

Materiat rglinny nalezy pozyska ze szkotki specjalistycznej.

Zalecenia jakasciowe materiatu szkoétkarskiego

Do nasadze miejskich naley stosowdé drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z bryt
korzeniowg zabezpieczantkanim, ktéra rozktada giw gruncie do pottora roku. Drzewa o
ob. pnia pow. 14 cm muszby¢ dodatkowo zabezpieczone swtklruciam z drutu
nieocynkowanego. W okresie wegetacji sagedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj.
w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaninyippylenowe;j.
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Cechy drzew
Zamawiany materiat ghinny spetniagcy najwy:sze wymagania jakoiowe
powinien by
w szczegolngci:
- opatrzony etykiet, na ktorej podana jest nazwa fegka, forma, wybor;
- czysty odmianowo;
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkasgo;
- zdrewniaty;
- zahartowany;
- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystgego dla gatunku i
odmiany
pokroju, wysokéci, szerokéci i dlugasci peddw a take réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgakienia;
- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenow.
- system korzeniowy drzew;
- zwarty,
- silnie przerdnicty,
- prawidtowo rozwingty z duza iloscia korzeni wignikowych,
- nieprzesuszony,
- 0 zachowanej proporcji bryly korzeniowej daéa nadziemnej np. dla
drzew balotowanych o obw. pnia 14 — 18 cm. @ bBay- 65 cm.,
- pien drzew;
- prosty,
- bez odrostéw ponej miejsca szczepienia,
- dobrze zrénicty z podktadlg (formy szczepione)
- korona drzew;
- symetryczna, wyranie wyksztatconym gkiem wierzchotkowym,
réownomiernie
rozgatkziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany
- pozbawiona rozgatien pod kytem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie
kolumnowe))
- z prostym przewodnikiem (z watkiem drzew naturalnie
wielopniowych),
przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przediac
przewodnik,
- bez przyattych pzdéw (z wyptkiem cie¢ formujacych, np. u form
kulistych)
- odstp migdzy okotkami oraz przyrost ostatniego roku propamejny do
wielkosci catego drzewa
- barwa lkci/igiet typowa dla odmiany; dtie nie powinny b§ zwiednicte,
zwijajace s, z plamami i odbarwieniamikdacymi objawami
chorobowymi,
- paki kwiatowe i lisciowe powinny by zdrowe, bez odznak zasychania,

 Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélim,
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- slady poswiezych ckciach,

- odrosty podktadki porej miejsca szczepienia,

- $ladyzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednicte i zwijajace st liscie z plamami i odbarwieniamigacymi objawami
chorobowymi

- pomarszczenie kory na korzeniach ¢&zach naziemnych,

- martwice i gknigcia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zie zranigcie odmiany szczepionej z podkiadk

Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowawytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dl
trawnikow parkowych. Gotowa mieszanka traw powinm&é oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klas numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, o
kietkowania. W przypadku powstaniaatpliwosci, co do jakéci przeznaczonej do
wysiewu mieszanki nasioredizie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratgnyj

Parametry materiatu ro$linnego do nasadzé

24.1. Drzewa

Drzewa powinny b§ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnedaqo,

charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace parametry:

- drzewa liciaste o obwodzie pnia, mierzonym na wysakd 00cm nad zieminie
mniejsza ni 14 — 16 cm; poza obszarem zabudowanym 12 —14 cm;

- korona drzew Hciastych uksztaltowana na wysékd 2,2m, chyba,ze w
zestawieniu rélin projektowanych podano inrwysokag;

- sadzé drzewa min 2 x szkotkowane;

- sadzé drzewa ,balotowane”

- $rednica bryty korzeniowej 55 - 65 cm

- sadz¢ forme pienry drzew, uformowany piei korona typowe dla odmian.

2.4.2. Trawniki

Mieszanka nasion powinna spethisastpujace parametry:

- czystd¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarté¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarté¢ wszystkich innych nasionantrawy maksymalnie 1%,

W celu otrzymania gstego trawnika, na 100°malezy przeznacz§ ok. 4 kg mieszanki
nasion.

2.5. Przekompostowana kora drzew

Koncowa praa przy nasadzeniach drzew powinna Bgidtkowanie powierzchni
rozdrobnion kora.

Korowanie powierzchni pod ébnami powinno zost@wykonane po zakazeniu sadzenia
roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi.
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Kora, powinna by przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzabpwiona nasion
chwastow i zarodnikow grzybéw). Najgziej stosuje si kore drzew iglastych. Odczyn
stosowanej kory powinien Bybogtny.

Kora powinna zostaréwnomiernie rozsypana na calej powierzchni, twormvarstwe
grubgci nie mniejszej i 6 cm.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
i udziatem procentowym sktadnikow (zawad@zotu, fosforu, potasu — N.P.K.)

Nawozy naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pozitodod producentow
I importerow, ktérzy posiadajodpowiednie pozwolenie.

Przed wyborem nawozu naledokon& analizy chemiczne] podta w warstwie nénej.
Wartcsci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiapeziomowi, przy ktérym
substancje ad/wcze lrda dostpne dla rélin.

Nawozy naley aplikowa na rdgliny suche, dopiero piiej podlewé.

2.7. Paliki i listewki

Paliki i listewki powinny by drewniane pozbawione kory i zaimpregnowénoelkiem
chemicznym nie szkodliwym dladion. Palik musi mié zaostrzony koniec. Jego dtégo
powinna wynosi 3 m. Musi on by prosty i mocny. Jegé&rednica nie powinna ldymniejsza
niz 6 cm.

2.8. Ruradrenarska
Rury karbowane do drenawykonane $z PCV,[J 50 mm

2.9. Tasma do mocowania drzew
Mocna, parciana §ena, dostpna w rolkach 50m*48mm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania spretu.
Ogo6Ine wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-00.00.00."Wymagania ogoélne” punkt
3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasadzfezieleni.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
- samochodéw transportowychagmikdw, przyczep
- glebogryzarekswidréw, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby
- sprz:tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychgakienicowej, koparki)
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadaréavinikOw
- sprztu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie,kiacz

3.3. Sprzt do piekgnaciji zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,
- aerator,
- pity, drabiny do pielgnacji zadrzewie
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- sprzt ogrodniczy, jak; szpadle, fopaty, grabie, taczki.
- cysterny lub beczkowozy z wagod cénieniem do zraszania trawnikdw orazay
i wiader do podlewania

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdblne wymagania transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@ne”
punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatdow (ziemia, kora, paliki) piac budowy stosowane modpyé —
samochody skrzyniowe i samochody samowytadowcze ielstawy cignikowe z
przyczepami samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewaniavac cystern lub beczkowozéw.

4.4. Transport i przechowywanie materiatu raslinnego

Do transportu materiatu ¢tinnego powinny by stosowane samochody skrzyniowe z
zabudowaa skrzyni. Dopuszcza giinny transport pod warunkieniag nie uszkodzi, ani
nie pogorszy jakei transportowanych materiatow.

Szczegdbla uwag nalezry zwrOcic juz w szkolce | podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego iegow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia inataa
powinny by oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiedrodkiem.

- Raliny kopane z bry korzeniow - drzewa rosice w polu powinny b§ wykopane z
odpowiedna bryta korzeniows. System korzeniowy natg przenost z substratem, w
ktorym rosta rélina i starannie opakowaodpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa
powinna by nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezmgna do momentu
zakaczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki pglpoprzecinéd po posadzeniu drzew na
dnie wykopu.

- Raliny kopane z goltym korzeniem — musmie¢ zachowaa struktug systemu
korzeniowego (rowniedrobne korzenie). Korzenie muskay¢ zabezpieczone od momentu
wykopania rélin w szkétce do czasu sadzenia. W tym czasie koezealey zabezpieczy
przed wyschriciem i przemraeniem poprzez zadotowanie, okrycie stpub innym
odpowiednim materiatem.

- Raliny z uprawy kontenerowej — powinny ndiglobrze wyksztatcony, ale nie
przergnigty system korzeniowy i prawidtowo rozwity czes¢ nadziemn. Przerg@niety,
zbyt zagszczony system korzeniowy najeprzed posadzeniem odpowiednio raziig.
Nalezy zwréck uwag na ewentualne sktajce s¢ korzenie przy nasadzie szyijki
korzeniowej. Przed sadzenientliny w kontenerach naky dobrze nawodgi

Czas ponydzy wykopaniem materiatu ¢linnego a jego posadzeniem powinien¢by
skrécony do minimum (kilkarsaie godzin). Nalgy dopilnowa, aby materiat zapakowany
w szkotce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli rosliny nie mog by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powirig
odpakowany i przechowywany w ngstijacy sposob:
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- rosliny w kontenerach powinny IByprzechowywane w miejscu zacienionym i z
mozliwoscia podlewania,

- wszystkie inne powinny gy zadotowane lub korzenie powinny zdstabsypane
substratem i byprzechowywane w ocienionym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady wykonania robat.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2.

Wykonanie nasadzé drzew

5.2.1. Wymagania dotycre sadzenia drzew
Drzewa

miejsca sadzenia drzew powinnylsgodne z dokumentacprojektows;

drzewa sadziw doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione zig®yizna;

przed wykopaniem dotu pod sadzansling trzeba odchwéi¢ teren;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzoczia, dobrze jest wzruszydno
i $cianki otworu aby rélinie umazliwi ¢ przenikanie do otaczgjego podiaa;
drzewa balotowane nafg sadzé w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-
15.1V) lub jesienny (15.X-15.XI);

w okresie wegetacji sadzjedynie rgliny w uprawie kontenerowej;

drzewa w szpalerach saélz jednakowych parametrach;

rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalaziaaigkbokasci, na jakiej
rosta;

wokot bryty korzeniowej osadzonego w dole drzewazyt rure drenarsk tak, aby
konce wystawaty kilka cm ponad powierzcamnisy; system sty do nawadniania i
napowietrzania systemow korzeniowych nowych nasadezew;

ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie pgath do drobnych
korzeni, co utatwi podskanie wody i zapobiegnie hadmiernemu osiadanéling
po posadzeniu (zachowastraznos¢ przy szyjce korzeniowej);

posadzone drzewo zabezpie€zyzed wiatrem za pomec3 palikdw (wysokéc
palikdw powinna sigac ponizej korony)

paliki polaczy¢ 12 listewkami poprzecznymi na dwéch wysédiach; 3 listwy na
wysokasci palika i 9 szt. ta przy ziemi;

paliki i listwy poprzeczne powinny kbyzaimpregnowane;

taSma parciam umocowa pien drzew do palikbw na 2 wysokoach; w potowie
wysokaci pnia i na wysoksci gornych listew; téme wiazat w 6semk;

uformowa misg wokot drzewa agrednicy 1m i intensywnie podia

misg zabezpieczyrozdrobnior kora — warstwa 6 cm;

5.2.2. Piekgnacja po posadzeniu drzew
Piekgnacja w okresie 2 sezonow wegetacyjnych polega na:

5.2.2.1 Nawarenie — wiosn,1 raz w roku;

rosliny wymagap nawazenia mineralnego w dawkach uzalenych od niedoboru
sktadnikdéw w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ackgu roku;
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- mieszanki nawozOow natg przygotowa tak, aby rélinom zapewni sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

nawazenie nawozami mineralnymi o przeghinym dziataniu;

nawazenie nawozami zawiergjymi azot naley zakaczy¢ w lipcu;

5.2.2.2 Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania peaiée nowych nasadée
W miare potrzeb, lecz nie mniejhPR razy w miesicu (od V-1X);

jednorazowo nalegy dostarczy 100 I/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;

5.2.2.30dchwaszczanie — 2 razy w migsi (od V — IX);

usuwa chwasty z powierzchni kory wokot drzew;

chwasty trwate w pierwszym okresie nateisuwa tylko recznie;

srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu aglstosowd z dwa ostraznoscia

i dopiero w drugim roku po posadzeniu;

po usun¢ciu chwastow naley poprawé misg wokot drzew;

w kazdym roku pietgnacji naley uzupeiné 10 % powierzchni kory — 1 raz w roku.

5.2.2.4Ciecia piekgnacyjne i formuice pokréj — 1 raz w roku;

ciccie piekgnacyjne drzew polega na usgsiu ztamanych, chorych lub
krzyzujacych st gakzi, usunéciu odrostow z podkiadki;
ciccie koryguace nadajce prawidtowy ksztatt i pokroj, typowy dla gatunku;

5.2.2.5Kontrola zabezpieczenia drzew — 2 razy w roku;

w kadym roku pietgnacji naley sprawdzt¢ czy wigzania utrzymuj drzewo
stabilnie;

t&my sparciate i wrastage w koe pnia naley wymieni na nowe;
uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewacheaglwymienic na nowe;
niestabilne paliki naky poprawg;

5.2.2.6Dosadzenia wypaddéw — wiagnl raz w roku:;

5.3.

nalezy uzupeiné wypady drzew - 6%

Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1. Wymagania dotycrce zalaenia powierzchni trawnikowych na terenie

ptaskim
teren przeznaczony pod trawnik ngl@czysci¢ z gruzu i zanieczyszcag

wymiana gruntu rodzimego na zigmiurodzajm wymaga obrdenia terenu
w stosunku do kraggznikdw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemiodzajn;

teren powinien by wyréwnany i splantowany;

nawiez¢ 15 cm warstw ziemi urodzajnej;

ziemia urodzajna powinna ©&yrozicielona rowm warstwa i wymieszana z
nawozami mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/13)pm

siew powinien b§y dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysiagdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok?G0

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potavaya), jesienny termin siewu
(do potowy padziernika);
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5.3

5.3

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionaabery zastosowa
siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemmalezy watowa watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatk lub zagraki;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z zaggnabiami lub watem kolczadk lub
przykry¢ ziemi ogrodova z dodatkiem torfu warstn0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna cbywatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych wabunkila podsikania wody.
Jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna juz nie
stosowa& watu gtadkiego;

stosowa gotowe mieszanki traw parkowych;

nasiona traw wysiewéaw ilosci 4 kg na 100

2. Wymagania dotyeice zatgenia powierzchni trawnikowych na skarpach
Na uformowane skarpy nawie15 cm warstw ziemi urodzajnej;

ziemia urodzajna powinna ©&yrozicielona rowm warstwa i wymieszana z
nawozami mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/1)pm

siew powinien b§y dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysiagdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok?GQ0
okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potoveya), jesienny termin siewu
(do potowy padziernika);

do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasiomahezy zastosowasiewniki
do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemmalery watlowa& watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatk lub zagrabi;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z zasgnabiami lub watem kolczatklub
przykry¢ ziemi ogrodows z dodatkiem torfu warstw0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna chywatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych wadunklla podsikania wody.
Jezeli przykrycie nasion nagpito przez walowanie kolczadk mazna juz nie
stosowa watu gtadkiego;

stosow@ gotowe mieszanki traw parkowych;

nasiona traw wysiewéaw ilosci 4 kg na 100

3. Piekgnacja trawnikéw

Piekgnacja trawnikow w aigu 2 sezonow wegetacyjnych:

5.4

5.4

.2.1 Koszenie trawnikéw — 7 razy w sezonie (od V do; IX)

najwaniejszym zabiegiem jest koszenie;

pierwsze koszenie powinno dyprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc
okoto 10 cm;

nastpne koszenia powinnygiodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysai®
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgéci 10 do 12 cm;
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wwykonane z miegtznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow — grarwotowa palziernika;
koszenia trawnikbw w catlym okresie pighacji powinny si odbyw& w
regularnych odgpach czasu;

.2.2Nawazenie trawnikdw — 1 raz wiosgn 1 raz latem;
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- trawniki wymagaj nawaenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai
roku;

mieszanki nawozOw natg przygotow@ tak, aby trawom zapewhiskiadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

trawniki nawoz¢é nawozami mineralnymi o przedionym dziataniu:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagotu;

od kaaca lipca nawoz nie powinien zawiérazotu, lecz tylko fosfor i potas;

5.4.2.3Nawadnianie trawnikbw — przy braku systemu nawatdaiapodlewanie
trawnikOw w miae potrzeb, lecz nie mniejhil2 razy w okresie wegetacji;

5.4.2.47Zwalczanie chwastow;

chwasty trwate w pierwszym okresie nateisuwa recznie;
srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu aglstosowd z dwa ostraznoscia
i dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia trawnika,

5.4.2.5Uzupetnianie brakéw w trawnikach;

Nalezy uzupeint braki w powierzchni trawnikdéw w kalym roku pie¢gnacji — 5%;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne
punkt 6.

6.2.

Kontrola nasadzei roslin

Kontrola rob6t podczas sadzenia drzew polega renslaaniu:

6.3.

zgodndci realizacji obsadzenia z Dokumentadfrojektowa w zakresie miejsc
sadzenia,

odlegtcici sadzonych rdin; tolerancja +/- 5cm

wielkosci dotow pod nasadzenia drzew; tolerancja +/- 5cm

Zzaprawienia ziemizyzna;

materialu rélinnego w zakresie wymafajakosciowych systemu korzeniowego,
wieku, zgodnéci z normami;

opakowania, przechowywania i transportu materiatinnego;

wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podian

zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 12 listewkami i imwen tasma;

zastosowania rur drenarskich dla drzew;

wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanycimo

podlewania;

zasilenia nawozami mineralnymi.

uporzdkowania terenu po posadzeniu

usunkcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczetym pojemnikéw, folii itp.
poza teren budowy na legalne sktadowisko w cellizaiyji

Kontrola trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze
nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolejant/- 2cm,
prawidtowego uwatowania terenu,
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- skfadu mieszanki traw,

- Qestadsci zasiewu nasion,

- uporzdkowania terenu po wysianiu

- usunkcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszcze tym workdéw, opakowa
itp. poza teren budowy na legalne sktadowisko w c&ylizacji

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowdci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powleriz
niezadarnionej,

- wystpowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow,

- nie mog@ wystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robot jest:

- szt. (sztuka) wykonania nasadzirzew,

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na terenfigsgim,

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na skarpach,
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz stonasadzonych &in powinien by zgodny z
wyliczonymi jednostkami, ktore wyszczegdélniono wjekcie branowym ,Przestrzenny
ukiad zieleni” i wykonywany w obecKoi Inzyniera Kontraktu.

Jednostk obmiaru pietgnacii jest:
- szt. (sztuka) piegnowanych drzew,
m? (metr kwadratowy) trawnikéw na terenie ptaskimaiskarpach,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0QW§magania ogdlne” punkt 8.

8.2.  Odbiodr robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows i SST, jéli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktlafy wyniki pozytywne. Odbior zieleni
powinien by przeprowadzony w czasie uptiviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzeDo odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkyaiki
pomiaréw powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Buwgoi notatek z przeprowadzonych
biezacych kontroli materiatu dinnego.

Odbiorowi szczego6lnemu podlega stworzéralowisko glebowe dla drzew wraz z podsypk
glebows powierzchni trawnikowych.

W przypadku zaktadania i pignacji zieleni obowazuja zasady odbioru prac zanikeych i
ulegapcych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawéabyglewykonanie dotow pod
nasadzenia, wyk@nie ziemi urodzajnej, roztenie i umocnienie agrowiokniny, sadzenie
roslin, podlewanie i nawienie.
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Odbior robdt poradkowych nasfpuje po catkowitym upoegkowaniu terenu z
zanieczyszcze oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne dsklasko w celu
utylizacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét waikprawidtowdci wykonawczych,
Inzynier Kontraktu ustali zakres wykonania robot pegrawych lub poleci wykonanie i
wymiare na now wadliwie przeprowadzone nasadzenidlinmoi uzupetnienie brakéw w
powierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymiama nows wadliwie wykonag zielen, wykonawca zrealizuje
na koszt wkasny w terminie ustalonym przezyhiera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnég¢ za nasadzenia drzew oraz zahoia powierzchni trawnikowych wraz ze
wszystkimi robotami towarzygeymi winna by zgodna z projektem braowym
~Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanamegirzenny ukfad zieleni”.

9.2.1. Cena jednostki wykonania:
nasadzenia 1szt. drzewa obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywaémieczyszcze na legalne
sktadowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia
- wykopanie dotow pod &tiny,
- wywiezienie wykopanej ziemi,
- zakup i dowdz ziemiyznej,
- zaprawienie dotéw zieraizyzna,
- zakup i transport materiatugtmnego ze szkétki na miejsce nasatjze
- sadzenie materiatu §iinnego,
- uformowania misy (dla drzewa),
- $cidtkowanie powierzchni kay
- koszt 3 palikow z 12 listewkami,s&@a do mocowania i rur drenarskich,
- zakup nawozow i wody.

1n? trawnika na terenie ptaskim obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywémieczyszcze na legalne
sktadowisko, wyréwnanie powierzchni pod trawnikulspnianie powierzchni
- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
- roztazenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzgnneéznaczonej pod
trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
- zagrabianie wysianych nasion,
- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

1n? trawnika na skarpach obejmuie:
- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
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- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzghnéznaczonej pod
trawnik,

- zakup nasion i wysianie traw,

- zagrabianie wysianych nasion,

- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie

9.2.2. Cena jednostki piekgnaciji:

1szt. drzewa obejmuije:

- podlewanie,

- nawaenie,

- odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,

- poprawianie misek wokot drzew,

- uzupetnianie kory,

- wymianie wizadet i uzupetnianie palikéw przy drzewach,
- uzupetnianie wypadow materiatushonego.

1n? trawnika na terenie ptaskim i na skarpach obejmuje
- koszenie trawnikow,

- odchwaszczanie,

- nawadnianie,

- nawaenie,

- uzupetnianie brakow w powierzchni trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

2. PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewgikste

3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietni@2@ (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.)
z p@n. zm

4. Prawo ochronyrodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DAW25 poz. 150
z 2008 r.)- z pn. zm
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