SPECYFIKACJAETHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORWROBOT

Obiekt: Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora (od skmyania z drog
do m. Klonia do skrzxsowania z drog lesna) wraz z budowkanalizacji
deszczowej

Temat : sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami

Adres. Droga gminna: m. Mylof gmina Czersk

Inwestor; Burmistrz Czerska ul. Kgiuszki 27 89-650 Czersk

FAZA PROJEKTU: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
bad budowlanych

Opracowat:

Zygmunt Cheba
Upr.: nr A3%46/138/84
do prdj@kania w specjalrii
instalaayjmzynieryjnej
POM/IS/@B61

grudziex 2012r.



SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA . ...ttt ettt ettt et e ettt
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU..
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ..........................................................
1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH......
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE
Z PUNKTUWIDZENIA L.ttt ittt et e e e e et et et e e e e e e e ee e tet e e eea e aeaeens
1.4.1 ORGANIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH ... ..ot e e e
1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.. .
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY .................................................................
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACII RUCHU ..ot e e
1.4.6. OGRODZENIE..
14.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI .................................................................
1.5. NAZWY | KODY.. . .
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC I OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.........
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.......coooveveervieea.
2 1 1 1. PIASKI LUB POSPOI_KI .........................................................................................
2.1.1.2. KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE.........cccviiiii i,
2.1.1.3. TRANSPORT | SKEADOWANIE ... ... ottt et et e et e e e e e e e
2.1.1.4. KONTROLA JAKOSCI .
2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE ......................................................................
2.1.2.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE ...ttt ittt e e e et e e e e e e aeaeens
2.1.3.2. KONTROLA JAKOSCI ... e e e e e et e et e e
2.1.4. MATERIALY KANALIZACJII DESZCZOWED ....iviiiitiiiie et e e e
2.1.5. SKEADOWANIE..
2.1.6. KONTROLA JAKOSCI
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,. ..
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. ....coouiiiieieeieieieeeeeeeeseeeeeeie s
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.........cooeeiiiiiiiieeeeeee
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE CPV 45111200-0......
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV45232410-9..........cct vevceeeeeens
LI I A @ ] = PP
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI.....cuutiiiit i e e e
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW ... ..ottt e e e e e e e e
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ IUZBROJNIE. ..ot e e e e
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA...........cccocue.....
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCL......cooviiet coveeeeeeeeeeee oo en s en s
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......ovvieieieeeeeeeeeeee e
6.3.POBIERANIE PROBEK..........coiiietitieieteteeteteteete et ee et es et es st en e en e s eae e s saesssaeaeanaane
6.4.BADANIA T POMIARY ..oiiiiiiiiie ittt ettt ettt e sttt e e e sttt e e s e asta e e e e s astaa e e e s sanbaeaaeessnaeeeesnnsseeeas
6.5. RAPORTY Z BADAN .....oooiiitititieeeceeeteeeee et et e st e et es st e et s et et e s st et e e et st e esetesessneneeeaeteeeaen
6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ... ..ouit ittt e e v e
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARAGCUJIE........ottiiiiiiite sttt ettt e s atae e e st ea e e et e e e e nnbaee e s s nnnaees
6.8.DOKUMENTY BUDOWIY ....oiiiiiitiiiiee e ittt ee e itiete e e s sittaeeeesttteeeassntaeeaessntaseaeassstaeaeesassseeessasseessesassens
6.8.1. DZIENNIK DUAOWY ...ttt ettt ettt e et e e e e e e e e e s nnb e e e e e eaaaes e eens
R S I = L= 1= 153 £ o] o] 1= 1RSSR
6.8.3. DOKUMENLY 1aDOratOrYJNE......eieiiiee et e e e e e e s er e e e e e e e e s s enrnrreeeeees
6.8.4. Pozostate dOKUMENLY DUAOWY.......ceuiiiiiieiiii et r e e e e e e e e e e s e s e nnnnnes
6.8.5. Przechowywanie dokKumentOw BUAOWY..........c.uuuiiiiiiiiiieiiiiice et )
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT......c.covveieeeeeeeeeeeieie e,
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......cuitiiiiiiiiieieieieisisisissse st esseeseses
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.........oviveeeeeececee e
7.3. URZADZENIAI SPRZET POMIAROW Y ....uttitiii ittt sttt e ssiteee e s siiaae e s s sstaea e s s snntaeeessnnseeeesanees



T A WAGH I ZASADY WAZENIA .. .ottt et et e et et e et e et e eee e e et et e e ee et et eeeeee e e ee e e ene
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. ..ottt ee et et ae et eeaeeananes
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH.....veieeee ettt ettt
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOIT ...ttt oottt e e et e et e e et e e et et e eee et e et et eneeeeeans
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.......ooiiiiie e,
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY ... ..ttt e et e,
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT ...ttt e e e e,
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ... ... ee e e e
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYINY ... oo oot e e,
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ

INNEDOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE ... ... .. eeeeeeeeeeeeeeeeee oo ee e ee e ee e
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA2004R.................
0.2. PRZEPISY I NORMY .ottt ettt oottt ettt et et e et et et et e et ettt e e et et et e e et et e eeeeeeeane



4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA. ]
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora (od skrzyzowania z drogg do m. Klonia
do skrzyzowania z drogg lesna) wraz z budowg kanalizacji deszczowej gmina Czersk

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu uporzadkowanie odprowadzenia wéd
deszczowych z drogi gminnej.

Teren sasiadujacy z zabudowg jednorodzinng i rzeka Brda i zbiornikiem wodnym rzeki Brdy to pas
drogowy w liniach rozgraniczenia od 6 do 8 m , ktére wykorzystywane sg do ruchu kotowego i pieszego. Na
calej szerokosci pasa ciggu pieszego i jezdnego istniejacych drogi wystepujg drogi utwardzone. Profile
podtuzne i poprzeczne istniejgcych drogi maja liczne zatamania.

Wody z terenu drogi bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315, 200 i przykanaliki
fi 160 mm.

Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wéd deszczowych z wymienionego terenu do zbiornika
wodnego rzeki Brdy poprzez projektowane urzadzenia oczyszczajgce wody deszczowe: separator
cyrkulacyjno-koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem.

Roboty niniejsze obejmuja;

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

< wykonanie robét ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;

« odbidr prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- kanat deszczowy ¢200x5,9 PVC L =128,0 m;

- kanat deszczowy ¢315x9,2 PVC L =301,0 m;

- przykanaliki deszczowe do wpustéw deszczowych ¢ 160x4,7 PCV L = 105,80 m;

- wpusty deszczowe zel. 600x400 klasa D-400 na studzienkach betonowych 1 500 mm — szt 22 ;
- odwodnienia liniowe ACO DRAIN® Multiline V 100 - 300 z mocowaniem Drainlock

o dtugosci po 7,0 m szt. 2
- studnie zelbetowe D- 1200 kpl-17
- separator cyrkulacyjno - koalescencyjny zintegrowanym z osadnikiem Qmax. 100 dm3/s kpl-1

wylot betonowy typu "E" do zbiornika wodnego rzeki Brdy kpl -1
1 3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, w tym;
 geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

« badanie stopnia zageszczenia podtoza i zasypki wykopow;
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z

PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na obecnos¢
réznych instalacji, kanalizacji sciekowej, elektrycznej, wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drog, itp.
Przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy pomocy
przedstawicieli poszczegoélnych gestoréw medidw, przebieg istniejgcych instalacji w obrebie placu budowy i
w jego bezposrednim sasiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy sporzadzi¢ spis instalaciji
uzytkowanych i wytgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego rob6t oraz winien wykona¢
wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrécenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w
szczegOlnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji

Na organizacje robot budowlanych sktadajg sie nastepujace elementy:

« ogrodzenie wykopéw liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem oséb nieupowaznionych i wyznaczenie
stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

 drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich $rodkéw transportu i przejscia dla
pieszych. Drogi i przej$cia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

 doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;

 zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
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1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na srodowisko
naturalne.
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest zatrudnianie
pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy. Podstawowe zasady, ktorych
nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje koniecznosé wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza
socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
(szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w og6inych
przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochod6w. Zaplecze magazynowe na sktadowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych, powinno by¢ wtasciwie usytuowane w stosunku do innych elementow
zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych
materiatow, wysokos¢ skltadowania i sposéb pobierania materiatdw powinien byé zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy
Starostwa Powiatowego Chojnice celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego w obrebie
budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montazowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9 ] . ]
1.6. OK,RESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja. ) )
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdlne
wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego
ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowa¢ materiaty rownorzedne , ale
zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej
zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty wynikajace z wprowadzenia zmian bez zezwolenia,
konsekwencje wynikajace z powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na
pismie, bedg obciazaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z préb, a takze innych dokumentéw, o ktére zostanie
przez niego poproszony.
2.1.1. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa musza by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami |.T.B.
2.1.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospoiki uzyte na warstwe podsypkowa musza spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, aby spetni¢ nastepujace warunki:

a) warunek szczelno$ci, okreslony zalezno$cig: D15; U = <5 ; D85
gdzie : D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren warstwy podsypki.
D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren gruntu podtoza.
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b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;:
d60; U==5 ; d10

gdzie : U - wskaznik r6znoziarnistosci ,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzgcego warstwe podsypki, d10

- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe podsypki,

c) mozliwosé uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy podsypki rownego wedtug normalnej

proby Proctora ( PN - 88/B - 04481 , metoda | lub 1), badanego zgodnie z normg BN -777 8931 -12.
2.1.1.2. KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - uzyte do wykonania podbudowy powinno sie uzyska¢ w
wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczenh obcych i
bez domieszek gliny,
Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo tamane nie sortowane o uziarnieniu g 0+31 ,5mm.
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
315 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0.5 10-23
0.075 3-10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tabeli ponizej Wymagane whasciwosci kruszywa

Lp- |Wyszczegoblnienie wlasciwosci Wymagania

1. Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz 30

2. Stopien przekruszenia ziarn, % 75

3. Scieralnos¢ ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie Los Angeles,|30
ubytek masy, %, nie wiekszy niz

4. Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm po 25 cyklach|10
zamrazania i odmrazania, ubytek ma nie wiekszy niz

5. Plastyczno$¢ frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm a) granica |4 25
plastyczno$ci,nie wiecej niz,% b) granica ptynnosci,nie wiecej niz,%

6. Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych brak

2.1.1.3. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie pézniej niz 14
dni przed rozpoczeciem robdét. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie
badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa uziarnienia. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.) W/w zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem ,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania
odpowiadaé¢ muszg postanowigniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.1.4. KONTROLA JAKOSCI
Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach, aby jej
ostateczna grubo$¢ byta zgodna z dokumentacjg wykonawczg Uktadana warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Zageszczanie nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:
- Wykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajace z chwilg, gdy przejazd nie spowoduje
juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury wykonywanej warstwy, ani tez zadnego jej
ugiecia widocznego gotym okiem; wszystkie warstwy nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie, a wskaznik
zageszczenia nie powinien byé mniejszy nizW, =1,0
- Préby i kontrole (gestosci, zawartosé wody itd.) nalezy wykonywac¢ warstwami. Wykonawca moze
wnioskowaé o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie wiasciwe dla niej
gestosci suchego podfoza beda wieksze od wartosci minimalnych podanych ponizej:
- Normalnej proby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy
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Dodatkowo przewiduje sie wykonanie prob nosnosci dla poszczegéinych warstw. Nosnosé mozemy

sprawdzi¢ jedng z podanych metod:

- metoda obcigzen ptytowych

- metoda ugie¢ sprezystych za pomoca belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 57,5 kN
Wymagane wartosci modutdw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej masy podano w tabeli ponizej.
Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. |Wyszczegoblnienie wlasciwosci Wymagania
1. Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu piyty o Srednicy

min. 30 cm, MPa

- wtorny E2 180

- stosunek modutéw E2/E1 2.2
2. Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5

kN mierzone za pomocg belki Benkelmana, mm 0.7 mm

Sposodb oznaczania modutéw E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
a) obcigzenie wstepne do 50 kPa i odcigzenie,
b) obcigzenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max),
) po osiggnieciu plmax odcigzenie,
d) obcigzenie powtdrne do 600 kPa (p2max),
e) odcigzenie do zera.
Przy kazdym stopniu predkos$¢ osiadania nie powinna by¢ wieksza od 0,02 mm/min
Moduty oblicza sie z nastepujacych wzorow:
E1=15Apal/Azl [1]; E2=1,5p2maxa/z[2]
gdzie:
E1 - modut pierwotny
E2 - modut wtérny
Ap - obcigzenie dla zakresu 200-400 kPa
Az1 - przemieszczenie catkowite odpowiadajgce Ap
p2max - maksymalne obcigzenie w drugim cyklu réwne 600 kPa
Z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadajace (p2max - 0,0)
a - promien powierzchni obcigzajacej.
Wymiar ptyty pomiarowej musi by¢ 5-krotnie wiekszy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony powinien zostac
osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rGwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zageszczeniu powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja-1%, +2%.
Wyniki z badania no$nosci dla poszczeg6lnych warstw nie powinny by¢ mniejsze od nastepujacych wartosci:
Proby ugiecia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA
Ugiecie $rednie
* 80/100mm w gérnej warstwie podbudowy
* 50/200mm w goérnej warstwie podbudowy
Ugiecie punktowe
* 120/200mm w dolnej warstwie podbudowy
* 80/100mm w goérnej warstwie podbudowy
Proby ptytowe
EV2 *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy
*> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy
*> 1 SOMpa w goérnej warstwie podbudowy
EV2/EV1 *2
Préby te powinny zosta¢ wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt Wykonawcy. Za kazdym
razem, gdy rezultaty préb nie beda satysfakcjonujace, nalezy przystapi¢ do ponownego wykonania,
Rezultaty tych prob nalezy umiesci¢ w raporcie, ktdre sporzadzi specjalistyczne laboratorium . Raport ten
powinien zawiera¢ mape wykonania préb podtoza sporzadzong w systemie dwg.
2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE
Spoiwa wchodzace w skiad zapraw i mas betonowych musza by¢ zgodne z wymogami norm PN
88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢é marki nie mniejszej niz 20 oraz na
podsypke cementowo - piaskowa powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000
2.1.2.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédia dla danego elementu robdt.
Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy.
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Przew6z cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach

b. cement workowany - w skladach otwartych zabezpieczonych przed opadami
Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-673108.
Wyniki wszystkich prob laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

2.1.3. BETON.

Beton do konstrukcji winien mie¢ klas @ B25 , beton podktadowy klas e B10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytwoérni betonéw, posiadajacej odpowiednie laboratoria dla ustalenia
wlasciwej receptury sktadnikéw betonu. Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Urabialnos¢é mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych winien by¢
dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajaca gtéwne cechy poszczegdlinych mas betonowych oraz ich
minimalng odpornos¢ na $ciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.

Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG WYTRZYMA-
MINIMALNA KRUSZYWO £OSCI (po uptywie 28
Lp. RODZAJ BETONU ILOSC CEMENTU | (warto$ci w mm) dni)
NA m® c* T*
1 |Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25 5.7 0.72
Podktadowa B 7. 5 CPJ45 350 | Piasek 0/5
2 |Masa betonowa dla 300 kg 950 | Zwir 6,3/25 15 1.35
fundamentéw (bez CPJ45 350 | Piasek 0/5
zbrojenia lub wylacznie domieszka:
ze zbrojeniem Srodek
kotwowym) B 20 uszczelniajacy
3 [Masa betonowa 350 kg 850 | Zwir 6,3/1 5 18.6 1.55
fundamentowa CPJ45 400 | Piasek 0/5
(elementy zbrojone), z
domieszka srodka
uszczelniajacego B 25
4 |Masa betonowa Domieszka $rodka |850 | Zwir 6,3/25 18.6 1.55
posadzkowa (zbrojenie uszczelniajgcego {400 | Piasek 0/5
z siatki zgrzewane)) uplastyczn.
B 25 350 kg -CPA 45
5 |Masa betonowa do 300 kg - CPA 45  |850 | Zwir 6,3/25 15.0 1.35
ubijania w deskowaniu domieszka 500 | Piasek 0/5
B 20 uszczelniajaca
6 |Masa betonowa dla zelbetu |350 kg 850! Zwir 6,3/15 400 | 18.6 1.55
B 25 CPA 45 Piasek 0/5
7 |Masa betonowa dla 400 kg 750 | Zwir 6, 3/15 500
prefabrykatow i elementéw |CPA 55 | Piasek 0/5 25.7 1,90
odlewanych B 35
8 [Masa betonowa dla|500 kg 750 | Zwir 6,3/15 500(29.2 2,04
betonowych konstrukcji|CPA 55 | Piasek 0/5 36 2,31
sprezanych B40 - B50

*) Odpornos¢ na:

C (Compression) - $ciskanie

T (Traction) - na rozcigganie
Powyzsze przyblizone sklady mas betonowych musza by¢ sprawdzone przez Wykonawce w oparciu o
aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego elementu budowy.
Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwaza¢ za ilosci minimalne, ktére, w razie potrzeby, bedg
zwiekszane dla spetnienia wymogéw przepiséw narzuconych przez aktualng dokumentacje techniczna.
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Na etapie wykonywania rob6t Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do zatwierdzenia
Projektanta inny sktad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia wytrzymatosci, obecnosci
wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikbw zwigzanych z transportem, itp.
Zaproponowane sklady mas betonowych zostang poddane szczegétowej analizie wykonanej przez
uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,
aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej ulozenia. Na miejsce ulozenia
transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
 segregacji sktadu mieszanki,
* zmian sktadu mieszanki,
 zanieczyszczenia mieszanki,
e zmian temperatury nie wiekszej niz 5C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pézniej niz;
- przy temperaturze +15°C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20°C wynosi 70 min
- przy temperaturze +30°C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
» mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwosé stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalna
2.1.3.2. KONTROLA JAKOSCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ probki celem zbadania ich wytrzymatosci w laboratorium
do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢é wystawione przez producenta
zadwiadczenia o jakosci betonu. Najdiuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byc
diuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawieraé nastepujgce dane merytoryczne:
e charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
« wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania
« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc)
 okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukciji
2.1.4. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite — @ 315 ; 200 i 160 mm — typ ci ezki na uszczelki gumowe
- studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych— kregow zelbetowych beton B - 45 @ 1000 i 1200
- ptyty nad studzienne zelbetowe z wazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124.
- Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem H=1,0m o przekroju - @ 500 mm wykonane
z betonu klasy B — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty burzowe Zeliwne typu

- ciezkiego ulicznego prostokatne ptaskie 600x400, odwodnienia liniowe ACO DRAIN® Multiline V 100 -
300 z mocowaniem Drainlock.
- W przejsciach przewodéw deszczowych pod drogami wykonywaé metodg przewiertu sterowanego w
rurach ochronnych z PE-HD.
2.1.5. SKEADOWANIE
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb przy ktérym mogtoby wystapic
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywag i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PVC - sktadowane na réownym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu
nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepfa i stonca.
Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy kanalizaci.
2.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét wydanymi przez COBRTI
INSTAL zeszyt Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
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Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wtasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatéw i swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do
wykonania sg zgodne z ogdélnymi zasadami i szczegétowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji sprawdzenie
poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow, potaczen, préby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtOZONA JAKOSCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane sg w
poszczegoblnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu i bhp w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DQTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja;:

Rozebranie nawierzchni asfaltowej wykona Wykonawca rob6t drogowych - reczne lub mechaniczne
wytamanie nawierzchni, odrzucenie gruzu (materialowego) na pobocze z utozeniem w stosy oraz wywoz i
utylizacja asfaltu; Wyciecie i karczowanie drzew i krzewOw obejmujace sciecie drzewa od pnia i Dociecie
wierzcholka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy. Odrgbanie korzeni, odkopanie i wydobycie
koparka pnia wraz z przemieszczeniem i utozeniem w stosy oraz zasypanie dotéw z oczyszczeniem terenu.
Wykonawca poniesie takze administracyjne koszty zwigzane z optatami za wycinke drzew.
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY
Do robét ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw przez zabicie ,, Swiadkow”.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy celem zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
W trakcie rob6t ziemnych przestrzegac ustalen :

1.PN - 53/B-06584

2.PN - 68/B-06050

3.PN — 83/8836-02

oraz obowigzujacych warunkéw bhp.

Wykonanie robdt ziemnych w gruncie kat. Ill i IV z domieszka gruntow kat Il przyjeto w nastepujacy

sposobb:

Dla wykonania sieci kanalizacyjnych, ze wzgledu na koniecznos$¢ wymiany gruntéw w zwigzku z

modernizacjg — przebudowa drég i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto

wykonanie rob6t ziemnych o $cianach pionowych w nastepujacy sposéb:

- w wiekszos$ci sposobem mechanicznym o Scianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 4,0 m, z cze$ciowym wywozem gruntu pod jego
wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod wykonanie
podsypki piaskowej na odktad z cze$ciowym wywozem pod wymiane gruntu,

W przypadku wystepowania gruntdw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczehnstwa szalunek
petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem, udokumentowany
wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju — 315 mm, dno wykopu wykonac o szerokosci —

110 cm, pozostate o szerokosci — 80 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢ w

sposbb centralny, zapewniajac w ten sposob prawidtowos¢ wykonania obsypki utozonych przewodéw .
Istniej ace uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy ¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki utozonych sieci
na wysokos¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewoddw po ubiciu.
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Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od sktadu gruntu,
doktadnie go ubijajac w nastepujacy sposob:
- przynajmniej do wartosci 100% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod jezdnie,
- przynajmniej do wartosci 90% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod chodniki,
- przynajmniej do wartosci 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, na pozostatych odcinkach
wykonywanych wykopow.

Biorgc pod uwage utozenie sieci kanalizacyjnej — @ 315 mm na gtebokosciach 1,3 + 3,5 m, nalezy

szczego6lng uwage zwréci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie sieci

kanalizacyjnej badania wykazaty wody gruntowej do giebokos$ci — 3,0 m. Biorgc jednak pod uwage

zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze wody + 0,50 m

i utozenie w niektorych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 3,5m, w przypadku wystgpienia

wod gruntowych nalezy zastosowaé odwodnienie przy zastosowaniu igtofiltrow jednostronnie w

odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie na teren poza placem budowy.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by  é odnotowane w dzienniku budowy, natomiast
dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzoru i inwestorem, tak ze
odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ réwniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow, wypompowywaniem lub
ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami Pozwolenia nha Budowe.
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki o maksymalnej
wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos$é podsypki 0,15+0,20m. Podsypke o grubosci powyzej 15 cm
nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 100% liczby Proctora. Wierzch podsypki winien byé wyréwnany
zgodnie ze spadkiem rurociagu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggéw, etapami:

» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 25cm ponad wierzch rury, nad gérng powierzchniag kanalizacji,
zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonac piaskiem $rednioziarnistym z wytgczeniem miejsc na
zlaczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujac szczeg6ing ostroznos¢ przy zasypywaniu bokow
rurociggu, tak zeby nie powodowaé jego unoszenia .Stopien zageszczenia obsypki min. 98%.

* Po przeprowadzeniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na ztgczach oraz
utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypaé piaskiem zasypowym warstwami nie wiekszymi niz 30
cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze byé uzyty przebrany grunt z wykopéw pod warunkiem
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke
ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placow zagesci¢ do min. 98% stopnia zageszczenia wg
Proctora powyzej za$ do wskaznika zageszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano specyficzne
wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopdw, oczyszczong z kamieni i
korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykona¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

» podsypki powyzej 15 cm

* obsypki rurociggéw 20 cm

 zasypki wykopéw 15vm
Ziemia z wykopéw nie nadajaca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne wysypisko.
Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtlowego wykonania prac, Wykonawca na wiasny
koszt wykona niezbedne poprawki.
Calosc¢ rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg drogi gminnej 224062G zaprojektowano z rur PCV litych — @ 315, 200
mm — typ ci ezki na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci — 15cm, natomiast przykanaliki z
wpustow burzowych z rur PCV litych — @ 160mm — typ ci ezki, takze na podsypce piaskowej o grubosci — 15
cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania, nalezy
zachowa¢ nastepujacy sposéb ich wykonania:

- obsypki na przewodach PVC wykonaé sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad wierzch

rury po ubiciu,

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac¢ szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowag poddac prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych —
kregow zelbetowych beton B - 45 — & 1000 i 1200 mm .
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Studnie przykry¢ ptytami nad studziennymi zelbetowymi i przykry¢ wazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T,
zgodnie z PN EN 124.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.

Ogdlnie studnie rewizyjne wykonaé¢ zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-74124.
Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm wykonane z betonu klasy B
— 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty burzowe zeliwne typu ciezkiego ulicznego
prostokatne 600x400., odwodnienia liniowe ACO DRAIN® Multiline V 100 - 300 z mocowaniem Drainlock .
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej

W przejsciach przewodéw deszczowych pod drogami wykonywaé metodg przewiertu sterowanego w rurach
ochronnych z PE-HD.

Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od ujscia
kanalizacji do jej poczatku.

Przy kazdym przerwaniu robot koncowki kanalizacji nalezy zamykaé. Nalezy rowniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stonca, w szczegdlnosci dotyczy to rur  z PCV.

Nalezy takze wykonaé podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem
tulei ochronnych typ dtugi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM WYROBOW

L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) Czesc¢ ogding opisujaca organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia roboét
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
* bhp.,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych elementow
robét
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
inspektorowi nadzoru;
b) Czes¢ szczegdlowg opisujacq dla kazdego asortymentu robét.
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposGb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot
* Sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywan jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miec
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nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacijag
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub; aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1i, kt6re spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
Inspektora nadzoru wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
 inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektor nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -nastepujace dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
« protokotly przekazania terenu budowy,,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru
na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektor
nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone
wm?® jako dtlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w poszczegdinych katalogach
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
 odbiorowi czesciowemu,
+ odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robat:
» Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakos$ci i warto$ci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor
nadzoru.
+ Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
* Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Gltéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST.
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» W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
» W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbiér robét obejmuje:
« odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia nalezy
odnotowac w dzienniku budowy;
» odbidr ostateczny, po zakonczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczacg wykonania robdt dobiegty konca oraz ze gotowe juz obiekty
zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajac mu oficjalne
pismo z formularzem zawierajacym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru rob6t. Wniosek
o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto Kierownik Budowy
zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robo6t, celem potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot.
« odbidér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw jak atesty, oswiadczenia zgodnosci;
« protokoty odbioréw czesciowych;
« protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczg
» powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstaltej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania tych rob6t
wlascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
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9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
Szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami, a w
szczegOllnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami i zarzadzeniami:
« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
« PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie prob odbiorczych.
+ BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
« PN68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie prob odbiorczych.
« BN 75/8931 12 Ustalanie wspotczynnika zageszczania gruntu.
* BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wod deszczowych Warunki techniczne
wykonania i odbioru.
PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
« PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* Dz.U nr 43 p6z. 430 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
* Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
« Zalecenia w sprawie wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania niskich
temperatur.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegélnosci.
+ Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
» Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
e Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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