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            SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU  
                                    ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU. 
       Przebudowa drogi gminnej w m. Łąg ul. Polna wraz z kanalizacją deszczową  
       w Gminie Czersk.  
1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz terenowy zbiornik retencyjny    Vu= 616 m3, mających na 
celu uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych.  
      Teren ulicy Polnej sąsiadujący z zabudową jednorodzinną to pas drogowy w liniach rozgraniczenia od 6 
do 8 m , które  wykorzystywane są do ruchu kołowego i pieszego. Na całej szerokości pasa ciągu pieszego i 
jezdnego istniejących ulicy Polnej występują drogi nieutwardzone. Profile podłuŜne i poprzeczne istniejących 
ulic mają liczne załamania.  
       Wody z terenu drogi ul. Polna  będą zbierane w system kanalizacji deszczowej  z rur PVC                         
fi 315 , 200  i przykanaliki fi 160 mm. 
       Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wód deszczowych z wymienionego terenu do terenowego 
zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej V=616 m3  poprzez projektowane  urządzenia oczyszczające 
wody deszczowe: separator cyrkulacyjno-koalescencyjny  ESK-H 30/3000 zintegrowany z osadnikiem. 
       Roboty niniejsze obejmują: 
• przygotowanie zaplecza placu budowy; 
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ; 
• odbiór prac;  
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
- kanał deszczowy  φ 315 PCV  L = 404,50 m; 
- kanał sanitarny  φ 200 PCV  L = 123,70 m; 
- przykanaliki deszczowe φ 160 PCV L = 50,00 m; 
- wpusty deszczowe betonowe  φ 500 – szt 24; 
- studnie betonowe φ 1200  – szt 1; 
- studnie betonowe φ 1000  – szt 17; 
- kanał tłoczny 110 PE  L= 116,00 m 
- przebudowa sieci wodociągowej 110 PE  L= 16,00 m 
- przepompownia wód deszczowych przejazdowa dn- 1500  Q= 10l/s  kpl-1 
- osadnik piasku dn- 1500   szt-1 
-    separator cyrkulacyjno-koalescencyjny ESK-H 30/3000  zintegrowany z osadnikiem 
- terenowy zbiornik retencyjny wód opadowych Vu= 616 m3  
- wylot typu E do zbiornika   kpl-1 
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym; 
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
• badanie stopnia zagęszczenia podłoŜa i zasypki wykopów; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z   
        PUNKTU WIDZENIA : 
1.4.1 ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Z uwagi na fakt, Ŝe roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na obecność 
róŜnych instalacji, kanalizacji ściekowej, elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej, oświetlenia dróg, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy pomocy 
przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w obrębie placu budowy i 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji naleŜy sporządzić spis instalacji 
uŜytkowanych i wyłączonych z uŜytkowania. 
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. 
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz winien wykonać 
wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w 
szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji 
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy: 
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób nieupowaŜnionych i wyznaczenie 
stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. 
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• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia dla 
pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ; 
•  doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego. 
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na środowisko 
naturalne. 
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest zatrudnianie 
pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Podstawowe zasady, których 
naleŜy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401). 
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY. 
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umoŜliwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza 
socjalno-magazynowego (kontenery). NaleŜy zabezpieczyć pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne 
(szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych 
przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze magazynowe na składowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych, powinno być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów 
zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych 
materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
1.4.5. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy 
Starostwa Powiatowego Chojnice celem zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego w obrębie 
budowy. 
1.4.6. OGRODZENIE. 
Wykonawca winien zabezpieczyć  teren budowy poprzez wygrodzenia obrębu robót ziemnych i 
montaŜowych. 
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
1.5. NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ NIGDZIE 
WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W CELU 
JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Nie występują. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW     
   BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne 
wymagania odnosi się do postanowień norm. 
2.1. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a takŜe dokładnie 
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego 
ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moŜe oczywiście proponować materiały równorzędne r ale 
Ŝadna zmiana nie moŜe być wprowadzona do projektu w trakcie wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej 
zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, 
konsekwencje wynikające z powyŜszego oraz koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na 
piśmie, będą obciąŜały Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a takŜe innych dokumentów, o które zostanie 
przez niego poproszony. 
2.1.1. KRUSZYWA 
Zastosowane kruszywa muszą być zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami I.T.B. 
2.1.1.1. PIASKI LUB POSPÓŁKI 
Piaski lub pospółki uŜyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania przedmiotowej normy, a w 
szczególności: 
-    nie zawierać domieszek organicznych 
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-    mieć frakcje róŜnych wymiarów, aby spełnić następujące warunki: 
a) warunek szczelności, określony zaleŜnością: 

D15 
U = <5 

D85 
          gdzie : D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy podsypki. 
                      D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoŜa. 

b) warunek zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
d60 

U=≥5 
d10 

          gdzie : U - wskaźnik róŜnoziarnistości , 
          d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę podsypki, d10   
          - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę podsypki, 

c) moŜliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy podsypki równego według normalnej 
próby Proctora ( PN - 88/B - 04481 , metoda l lub II), badanego zgodnie z normą BN -777 8931 -12. 

2.1.1.2. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - uŜyte do wykonania podbudowy powinno się uzyskać w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i 
bez domieszek gliny, 
Do wykonania podbudowy naleŜy stosować kruszywo łamane nie sortowane o uziarnieniu ø 0÷31 ,5mm. 
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 
31.5 78-100 

16 58-87 

8 42-70 

4 30-54 

2 21 -41 

0.5 10-23 

0.075 3-10 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tabeli poniŜej Wymagane właściwości kruszywa 
Lp- Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

1. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ 30 

2. Stopień przekruszenia ziarn, % 75 

3. 
 

Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los Angeles, 
ubytek masy, %, nie większy niŜ 

30 
 

4. 
 

Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm po 25 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania, ubytek ma nie większy niŜ 

10 
 

5. 
 

Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm a) granica 
plastyczności, nie więcej niŜ, % b) granica płynności, nie więcej niŜ, 
% 

4 25 
 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych brak 

 
Wymagania dla kruszywa łamanego zawarte są w poniŜszej tablicy Wymagania dla piasku łamanego i 
kruszywa drobnego granulowanego 
 
Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

 
 

 
 

piasek łamany kruszywo 
granulowane 

1                           2                                                                              3             4 
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1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
5. 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie 
więcej niŜ:  
Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ: a) dla 
kruszywa z wyjątkiem wapieni  
b) dla kruszywa z wapieni  
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%masy, nie więcej niŜ: 
Zawartość nadziarna, % masy nie więcej niŜ:  
Zawartość frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, powyŜej 

 
0,1 

 
65 
40 
 

 
0,1 

 
65 
40 
 

  nie ciemniejsza niŜ wzorcowa wg 
PN-78/B-06714 

   
15 
- 

 
15 
15 

 
2.1.1.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie później niŜ 14 
dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie 
badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. Kruszywo naleŜy przewozić w warunkach 
zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi 
kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w zasad naleŜy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania 
odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
2.1.1.4. KONTROLA JAKOŚCI 
Warstwy podbudowy z kruszyw naleŜy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich grubościach, aby jej 
ostateczna grubość była zgodna z dokumentacją wykonawczą Układana warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Zagęszczanie naleŜy wykonywać w następujący sposób: 

- Wykonanie kaŜdej warstwy moŜe być uznane za zadowalające z chwilą, gdy przejazd nie spowoduje 
juŜ Ŝadnego widocznego naruszenia grubości i struktury wykonywanej warstwy, ani teŜ Ŝadnego jej 
ugięcia widocznego gołym okiem; wszystkie warstwy naleŜy sprawdzić laboratoryjnie, a wskaźnik 
zagęszczenia nie powinien być mniejszy niŜ Wz = 1,0 
- Próby i kontrole (gęstości, zawartość wody itd.) naleŜy wykonywać warstwami. Wykonawca moŜe 
wnioskować o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie właściwe dla niej 
gęstości suchego podłoŜa będą większe od wartości minimalnych podanych poniŜej: 
- Normalnej próby metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). Rozpoczęcie budowy następnej 
warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy 
Dodatkowo przewiduje się wykonanie prób nośności dla poszczególnych warstw. Nośność moŜemy 
sprawdzić jedną z podanych metod:  
-   metodą obciąŜeń płytowych 
- metodą ugięć spręŜystych za pomocą belki Benkelmana pod obciąŜonym kołem 57,5 kN 

Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano w tabeli poniŜej. 
Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Lp. 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

1. 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 
min. 30 cm, MPa  
- wtórny E2  
- stosunek modułów E2/E1 

 
 
180 
 2.2 

2. 
 

Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem samochodu o obciąŜeniu 57,5 
kN mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm 

 
0.7 mm 

 
Sposób oznaczania modułów E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
a) obciąŜenie wstępne do 50 kPa i odciąŜenie, 
b) obciąŜenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max), 
c) po osiągnięciu p1max odciąŜenie, 
d) obciąŜenie powtórne do 600 kPa (p2max)! 
e) odciąŜenie do zera. 
Przy kaŜdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa od 0,02 mm/min 
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Moduły oblicza się z następujących wzorów: 
    E1 = 1,5 ∆p a/∆z1              [1] 
     E2= 1,5 p2max a / z [2] 

gdzie: 
E1 - moduł pierwotny 
E2 - moduł wtórny 
∆p - obciąŜenie dla zakresu 200-400 kPa 
∆z1 - przemieszczenie całkowite odpowiadające ∆p 
p2max - maksymalne obciąŜenie w drugim cyklu równe 600 kPa 
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające (p2max - 0,0) 
a - promień powierzchni obciąŜającej. 

Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać 
osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. JeŜeli wilgotność kruszywa jest niŜsza od 
optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. 
Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją-1%, +2%. 
Wyniki z badania nośności dla poszczególnych warstw nie powinny być mniejsze od następujących wartości: 
Próby ugięcia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA 

Ugięcie średnie 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy  
* 50/100mm w górnej warstwie podbudowy  
Ugięcie punktowe 

* 120/100mm w dolnej warstwie podbudowy 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy 

Próby płytowe 
     EV2                         *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy 

       *> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy 
       *> 1 SOMpa w górnej warstwie podbudowy  

EV2/EV1                 *2 
Próby te powinny zostać wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt Wykonawcy. Za kaŜdym 
razem, gdy rezultaty prób nie będą satysfakcjonujące, naleŜy przystąpić do ponownego wykonania, 
Rezultaty tych prób naleŜy umieścić w raporcie, które sporządzi specjalistyczne laboratorium . Raport ten 
powinien zawierać mapę wykonania prób podłoŜa sporządzoną w systemie dwg. 
2.1.2. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 

Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z wymogami norm PN 
88/B- 06250. Cement uŜyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej niŜ 20 oraz na 
podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać PN -88/B-30000 
2.1.2.1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Cement  powinien   pochodzić  z jednego  źródła  dla  danego   elementu   robót. 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany moŜe być w następujących miejscach: 

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach 
b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach 
zamkniętych 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-673108.   
Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
2.1.3.  BETON. 

Beton do konstrukcji winien mieć klasę B25 , beton podkładowy klasę B10. Mieszanka betonowa 
zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, posiadającej odpowiednie laboratoria dla ustalenia 
właściwej receptury składników betonu. Beton musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas betonowych winien być 
dobrany zgodnie z poniŜszą tabelą określającą główne cechy poszczególnych mas betonowych oraz ich 
minimalną odporność na ściskanie uzyskiwaną w ciągu 28 dni. 
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250. 
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Lp. 
 

 
 

RODZAJ BETONU 
 

 
MINIMALNA 

ILOŚĆ CEMENTU 
NA m3 

 
KRUSZYWO 

(wartości w mm) 
 

PRÓG WYTRZYMA- 
ŁOŚCI (po upływie 28 

dni) 
C*               T* 

1 
 
 

Masa betonowa 
podkładowa 
B 7. 5 

150 kg 
CPJ45 

850 l świr 6, 3/25 
350 l Piasek 0/5 

5.7 0.72 

2 
 
 
 

Masa betonowa dla 
fundamentów (bez 
zbrojenia lub wyłącznie 
ze zbrojeniem 
kotwowym) 
B 20 

300 kg 
CPJ45 
domieszka: 
środek 
uszczelniający 
 

950 l świr 6,3/25 
350 l Piasek 0/5 
 
 
 
 

15 
 
 

1.35 
 
 
 

3 
 

Masa betonowa 
fundamentowa 
(elementy zbrojone), z 
domieszką środka 
uszczelniającego 
B 25 

350 kg 
CPJ45 
 
 

850 l świr 6,3/1 5 
400 l Piasek 0/5 
 

18.6 
 

1.55 
 

4 
 
 

Masa betonowa  
posadzkowa (zbrojenie   
z siatki zgrzewanej) 
B 25 
 

Domieszka środka 
uszczelniającego i 
uplastyczn. 
350 kg - 
CPA 45 

850 l świr 6,3/25 
400 l Piasek 0/5 
 
 
 

18.6 
 
 
 
 

1.55 
 
 
 

5 Masa betonowa do 
ubijania w deskowaniu 
B 20 

300 kg - ĆPA 45 
domieszka 
uszczelniająca 

850 l świr 6,3/25 
500 l Piasek 0/5 

15.0 1.35 

 
6 
 

Masa betonowa dla Ŝelbetu 
B 25 

350 kg  
CPA 45 

850I świr 6,3/15 400 l 
Piasek 0/5 

18.6 
 

1.55 
 

7 
 

Masa betonowa dla 
prefabrykatów i elementów 
odlewanych B 35 

400 kg  
CPA 55 
 

750 l świr 6, 3/15 500 
l Piasek 0/5 
 

 
25.7 

 

 
1,90 

8 
 

Masa betonowa dla 
betonowych konstrukcji 
spręŜanych B40 - B50 

500 kg 
CPA 55 
 

750 l świr 6,3/15 500 
l Piasek 0/5 
 

29.2  
36 
 

2,04 
2,31 

*) Odporność na: 
C (Compression) - ściskanie  
T (Traction) - na rozciąganie 

PowyŜsze przybliŜone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez Wykonawcę w oparciu o 
aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kaŜdego elementu budowy. 
Przede wszystkim wskazane ilości naleŜy uwaŜać za ilości minimalne, które, w razie potrzeby, będą 
zwiększane dla spełnienia wymogów przepisów narzuconych przez aktualną dokumentację techniczną. 
Na etapie wykonywania robót Wykonawca moŜe, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić do zatwierdzenia 
Projektanta inny skład mas betonowych w zaleŜności od wymaganego stopnia wytrzymałości, obecności 
wód gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalności, czynników związanych z transportem, itp. 
Zaproponowane składy mas betonowych zostaną poddane szczegółowej analizie wykonanej przez 
uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem. 
2.1.3.1. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, 
aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia 
transport za pomocą pomp. Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 

•  segregacji składu mieszanki, 
•  zmian składu mieszanki, 
•  zanieczyszczenia mieszanki, 
•  zmian temperatury nie większej niŜ 5°C 

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spełnić wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później niŜ; 
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- przy temperaturze +15° C       wynosi 90 mim 
- przy temperaturze + 20° C       wynosi 70 min 
- przy temperaturze +30° C       wynosi 30 min  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
• pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewnić moŜliwość stopniowego ich 
opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania 
• przewoŜenie betonu w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalna 

2.1.3.2. KONTROLA JAKOŚCI 
Z kaŜdej partii dostarczonego betonu naleŜy pobrać próbki celem zbadania ich wytrzymałości w laboratorium 
do takich badań uprawnionym. Dla kaŜdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta 
zaświadczenia o jakości betonu. NajdłuŜszy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie moŜe być 
dłuŜszy niŜ 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczonego dla danej partii. 
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
•  okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość uŜytych składników oraz 
sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 
2.1.4. MATERIAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 

Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- rury PCV lite – Ø 315 ; 200 i 160 mm  – typ ci ęŜki  na uszczelki gumowe 
- studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych– kręgów Ŝelbetowych beton B - 45 Ø 1000 i 1200  
-  płyty nad studzienne Ŝelbetowe z wazami Ŝeliwnymi o nośności – 40 T, zgodnie  z PN EN 124. 
- Wpusty burzowe przyjęto  jako betonowe z osadnikiem H=1,0m o przekroju - Ø 500 mm  wykonane                       
   z betonu klasy B – 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposaŜyć w  kraty burzowe Ŝeliwne typu   
   cięŜkiego ulicznego prostokątne płaskie 600x400  
2.1.5. SKŁADOWANIE 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym naleŜy je 
odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłoby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)  
-w miarę moŜliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Rury PVC - składowane na równym podłoŜu na podkładach i podkładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie większa niŜ 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. Nie przekraczać 
wysokości składowania 2m. NaleŜy chronić je przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła i słońca. 
Rury betonowe studni rewizyjnych naleŜy rozwieść wzdłuŜ trasy kanalizacji. 
2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wydanymi przez COBRTI 
INSTAL zeszyt Nr 9  oraz wymogami normy PN-92/B-10735. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektowa- porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów kontrola uŜycia właściwych materiałów- 
sprawdzenie certyfikatów i świadectw jakości sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do 
wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
sprawdzenie poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji sprawdzenie 
poprawności i jakości wykonania montaŜu wszystkich elementów, połączeń, próby szczelności. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ. 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które podane są w 
poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt uŜywany na budowie powinien być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewoŜone na środkach transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu i bhp w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
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WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZEŃ A TAKśE 
WYMAGANIA SPECJALNE. 
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
       CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 
Rozebranie nawierzchni asfaltowej wykona Wykonawca robót drogowych - ręczne lub mechaniczne 
wyłamanie nawierzchni, odrzucenie gruzu (materiałowego) na pobocze z ułoŜeniem w stosy oraz wywóz i 
utylizacja asfaltu; Wycięcie i karczowanie drzew i krzewów obejmujące ścięcie drzewa od pnia i Docięcie 
wierzchołka i gałęzi, odciągniecie gałęzi i ułoŜenie w stosy. Odrąbanie korzeni, odkopanie i wydobycie 
koparką pnia wraz z przemieszczeniem i ułoŜeniem w stosy oraz zasypanie dołów z oczyszczeniem terenu. 
Wykonawca poniesie takŜe administracyjne koszty związane z opłatami za wycinkę drzew. 
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE   KANALIZACJI   DESZCZOWEJ CPV 45232410-9 
5.2.1. WYKOPY 

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez zabicie „ świadków”. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 

      W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń : 
1.PN – 53/B-06584 
2.PN – 68/B-06050 
3.PN – 83/8836-02 

     oraz obowiązujących warunków bhp. 
   Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III  i IV z domieszką gruntów kat II  przyjęto w następujący 

sposób:  
Dla wykonania sieci kanalizacyjnych, ze względu na konieczność wymiany gruntów w związku z 
modernizacją – przebudową dróg i chodników, a tym samym zmniejszenie ich objętości przyjęto 
wykonanie robót ziemnych  o ścianach pionowych w następujący sposób: 
      -  w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem 

aŜurowym, ze względu na zagłębienie do – 4,0 m, z częściowym wywozem gruntu pod jego 
wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania, 

      -   sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod wykonanie 
podsypki piaskowej na odkład z częściowym wywozem pod wymianę gruntu, 

      W przypadku występowania gruntów sypkich, naleŜy zastosować dla bezpieczeństwa szalunek 
pełny, jednak kaŜdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem, udokumentowany 
wpisem w dzienniku budowy. 

       Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju – 315  mm , dno wykopu wykonać o szerokości –   
       110 cm,  pozostałe o szerokości – 80 cm. w wykonanych wykopach przewody ułoŜyć w  
       sposób centralny, zapewniając w ten sposób prawidłowość wykonania obsypki ułoŜonych przewodów . 

Istniej ące uzbrojenie krzy Ŝujące si ę z wykopami nale Ŝy zabezpieczy ć  poprzez obudowanie i 
podwieszenie w wykopie.  
Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym obsypki ułoŜonych sieci 
na wysokość od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodów po ubiciu. 
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w zaleŜności od składu gruntu, 
dokładnie go ubijając w następujący sposób: 

-    przynajmniej  do wartości 100% w zmodyfikowanej skali Proctora,  pod jezdnie, 
-    przynajmniej  do wartości 90% w zmodyfikowanej skali Proctora,  pod chodniki, 
-    przynajmniej  do wartości 85% w zmodyfikowanej skali Proctora,  na pozostałych odcinkach 

wykonywanych wykopów. 
Biorąc pod uwagę ułoŜenie sieci kanalizacyjnej – Ø 315 mm na głębokościach 1,3 ÷ 3,5 m, naleŜy 
szczególną uwagę zwrócić na pojawienie się wód gruntowych. Na projektowanej trasie sieci 
kanalizacyjnej badania wykazały wody gruntowej  do głębokości – 3,0 m. Biorąc jednak pod uwagę 
zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze wody ± 0,50 m 
i ułoŜenie w niektórych miejscach kanalizacji na głębokości ponad – 3,5m, w przypadku wystąpienia 
wód gruntowych naleŜy zastosować odwodnienie przy zastosowaniu igłofiltrów jednostronnie w 
odległościach – 1,0 m. Odpompowanie na teren poza placem budowy. 
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ć odnotowane w dzienniku budowy, natomiast 

dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzoru  i inwestorem, tak Ŝe 
odnotowane w dzienniku z dokładnym przedmiarem. 

W ofercie naleŜy uwzględnić równieŜ prace związane z odwadnianiem wykopów, wypompowywaniem lub 
ewentualnym obniŜeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami Pozwolenia na Budowę. 
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPÓŁKI 

Po starannym wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę z drobnej pospółki o maksymalnej 
wielkości pojedynczych kamieni 20mm. Grubość podsypki 0,15÷0,20m. Podsypkę o grubości powyŜej 15 cm 
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naleŜy zagęścić do stopnia zagęszczenia 100% liczby Proctora. Wierzch podsypki winien być wyrównany 
zgodnie ze spadkiem rurociągu. 
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPÓW 
Po ułoŜeniu kanalizacji naleŜy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami: 

• Wykonanie obsypki do wysokości ca 25cm ponad wierzch rury, nad górną powierzchnią kanalizacji, 
zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać piaskiem średnioziarnistym z wyłączeniem miejsc na 
złączach. Obsypkę zagęścić warstwami zachowując szczególną ostroŜność przy zasypywaniu boków 
rurociągu, tak Ŝeby nie powodować jego unoszenia .Stopień zagęszczenia obsypki min. 98%. 

• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i uzupełnieniu obsypki na złączach oraz 
ułoŜeniu taśmy identyfikacyjnej wykop zasypać piaskiem zasypowym warstwami nie większymi niŜ 30 
cm ( po zagęszczeniu). Do zasypki moŜe być uŜyty przebrany grunt z wykopów pod warunkiem 
uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia oraz przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypkę 
poniŜej 0,5 m poniŜej podbudowy dróg i placów zagęścić do min. 98% stopnia zagęszczenia wg 
Proctora powyŜej zaś do wskaźnika zagęszczenia 1,0. 

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których przewidziano specyficzne 
wykończenie nawierzchni, naleŜy zasypać piaskiem nawiezionym z zewnątrz. 
W strefach zieleni wykopy naleŜy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną z kamieni i 
korzeni. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wykonać zgodnie z PN-62/S-04011 dla: 

•  podsypki powyŜej 15 cm 
•  obsypki rurociągów 20 cm 
•  zasypki wykopów 15vm 

Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na legalne wysypisko. 
Dotyczy to równieŜ nadwyŜki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich wykopów, 
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca na własny 
koszt wykona niezbędne poprawki. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i kolejowe. Roboty 
ziemne". 
5.2.4. KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UZBROJNIE 
Zasadniczą kanalizację deszczową drogi gminnej 224062G  zaprojektowano z rur PCV litych – Ø 315 , 200 
mm  – typ ci ęŜki  na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubości – 15cm, natomiast przykanaliki z 
wpustów burzowych z rur PCV litych – Ø 160mm  – typ ci ęŜki, takŜe na podsypce piaskowej o grubości – 15 
cm. 
Uwaga:  Ze względu na moŜliwość naruszenia struktury obsypek przy demontaŜu szalowania, naleŜy 
zachować następujący sposób ich wykonania: 

-  obsypki na przewodach PVC wykonać sposobem ręcznym do wysokości  30 cm, ponad wierzch 
rury po ubiciu, 

-   zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontaŜu pasa szalunku w jej obrębie, 
     -  po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułoŜyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie itd. 

Kanalizację deszczową poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym zakresie. 
Na kanalizacji  deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych – 
kręgów Ŝelbetowych beton B - 45 – Ø 1000 i 1200 mm .  
Studnie przykryć płytami nad studziennymi Ŝelbetowymi i przykryć wazami Ŝeliwnymi o nośności – 40 T, 
zgodnie z PN EN 124. 
Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Ogólnie studnie rewizyjne wykonać zgodnie z PN/B10729, a zwieńczenia studni wg PN-93/H-74124. 
Wpusty burzowe przyjęto  jako betonowe z osadnikiem o przekroju - Ø 500 mm wykonane z betonu klasy B 
– 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposaŜyć w kraty burzowe Ŝeliwne typu cięŜkiego ulicznego 
prostokątne 600x400. 
Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od ujścia 
kanalizacji do jej początku. 
Przy kaŜdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji naleŜy zamykać. NaleŜy równieŜ przewidzieć 
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby naraŜone były na duŜe zmiany temperatury lub 
wystawione na działanie słońca, w szczególności dotyczy to rur    z PCV. 
NaleŜy takŜe wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem 
tulei ochronnych typ długi. 
5.2.5. ZBIORNIK RETENCYJNY. 
Zbiornik terenowy retencyjny wód opadowych głębokości 2,4 m o nachyleniu skarp  0,60  Vu= 616 m3. 
Ściany boczne retencyjny wyłoŜone płytami betonowymi aŜurowymi typu „MEBA”. 
Zbiornik terenowy retencyjny pełnił będzie funkcje  odbiornika wód opadowych z terenu ulicy Polnej 
i chodników projektowanej drogi. 
Teren zbiornika będzie ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych , wysokość ogrodzenia 
1,75 m z furtką szer. 1,0 m siatka o oczkach 5x5 cm w ramie z kątownika 4 x 4 cm . 
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Stan wody w zbiorniku naleŜy kontrolować i ewentualny nadmiar wywozić wozem asenizacyjnym do 
rozdeszczowania na polach uprawnych. 
 
5.2.6. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH I OSADNIK SZLAMU . 
Technologia przepompowni 
Przepompownia wód deszczowych prefabrykowana przejazdowa, zbiornik z polimerobetonu  o wymiarach i  
wyposaŜeniu:  PD-1, zbiornik fi 1500 H= 2820, pompy sztuk 2 , Hp=8,7m , Qp=11,0 l/s , n= 2,2  kW. 
Przed przepompownia naleŜy zastosować osadnik szlamu i piasku  przejazdowy z kręgów betonowych  
dn-1500 mm głębokość osadnika 2,90 m.    
Armatura i wszystkie elementy konstrukcji metalowych w pompowni wykonane ze stali nierdzewnej k.o.  
Agregaty do montaŜu stacjonarnego opuszczane na prowadnicach ø3/4”, stal k.o. Piony tłoczne, stal k.o., 
zakończone trójnikiem skośnym kołnierzowym ø100x2mm, stal k.o., który naleŜy włączyć w  przewód 
tłoczny . Za kolanami sprzęgającymi wykonać odsadzenie pionów tłocznych .Uzbrojenie przewodów 
tłocznych stanowią zawory zwrotne kulowe , oraz zasuwy noŜowe odcinające z napędami wyprowadzonymi 
na powierzchnie. Zbiornik przesklepiony stropem, w którym przewidziano luk montaŜowy z pokrywą i 
ogranicznikiem otwarcia ze stali k.o. Komora przepompowni na poziomie terenu, wentylowana będzie 
grawitacyjnie dwoma kominkami ø160PVC zamontowanymi przy ogrodzeniu posesji dz. nr 477/4 i 477/10, 
wejście awaryjne do wewnątrz za pomocą drabiny z profili zamkniętych, stal k.o., mocowanej do ściany na 
kołki stal k.o. 
Praca pomp automatyczna w cyklu naprzemiennym w zaleŜności od poziomu ścieków mierzonego sondą 
hydrostatyczną. Poziom awaryjny i suchobieg zabezpieczone wyłącznikami pływakowymi. Przewidziano 
układ zdalnego przesterowania oraz powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SPR-GPRS do siedziby 
UŜytkownika. 
STEROWNICA dla przepompowni do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp o rozruchu   
                          bezpośrednim.   
WyposaŜenie:  

1.Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, moŜliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na 
zamek patentowy o funkcjach sterowania i zasilania: 
               - Wyłącznik zasilania 3x400 V  
               - Przełącznik agregat - sieć, 
               - Rozruch bezpośredni kaŜdej pompy, 
               - Łagodny rozruch za pomocą sofstartów dla silników o mocy do 15kW, 
               - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kaŜdej pompy, 
               - Zabezpieczenie przeciąŜeniowe silnika kaŜdej pompy,  
               - Wyłącznik róŜnicowo – prądowy dla zabezpieczenia przed poraŜeniem, 
               - Kontrola symetrii zasilania,  
               - Mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim z portami  
                 komunikacyjnymi RS i zaimplementowanym klientem MODBUS, 
               - Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, 
               - Awaryjne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sygnalizatorów poziomu, 
               - Przełącznik rodzaju sterowania R – A (klawiatura sterownika), 
               - Ręczne sterowanie miejscowe, 
               - Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika, 
               - Gniazdo serwisowe 230V/2A,  
               - Grzałka z termostatem, 
               - Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,  
               - Licznik liczby załączeń - funkcja realizowana przez sterownik, 
WyposaŜenie dodatkowe:  
               - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2 stopnia, 
               - Przetworniki do pomiaru prądu pobieranego przez pompy z moŜliwością transmisji danych, 
               - Sygnalizator optyczny,  
               - Gniazdo do podłączenia agregatu, 
               - Sonda hydrostatyczna SH10, 
               - Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SPR-GPRS, armatura zawieszeniowa   
                  do sygnalizatorów poziomu, 
               - Wyłącznik oświetlenia zewnętrznego na elewacji sterownicy 
Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. Do realizacji powiadamiania o stanach 
awaryjnych musi zostać zawarta umowa o świadczenie usług transmisji GPRS. W zamkniętym APN 
dowolnego operatora sieci komórkowej lub firmy pośredniczącej. Uruchomienie systemu transmisji danych 
do centralnej dyspozytorni. MontaŜ pompowni naleŜy przeprowadzić w szalowanym wykopie o ścianach 
pionowych umocnionych. Z uwagi na moŜliwość wystąpienia wody gruntowej naleŜy w dnie wykopu 
zastosować zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania  wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na 
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głębokość do 6m , na długości  czterech boków wykopu przepompowni w rozstawie igieł co 1,0 m . Wody 
odprowadzić do kanalizacji deszczowej. 
      Dla przepompowni , przyłącze energetyczne zostanie wybudowane przez Zakład Energetyczny "ENEA" 

zgodnie z warunkami przyłączenia. 

5.2.7. PRZEWÓD TŁOCZNY . 
Na odcinku przepompownia wód opadowych do studni rozpręŜnej projektuje się przewód tłoczny z rur PE 
110x6,6mm PE100  SDR17. Rurociąg układać na głębokości od 1,3 do 1,4 m pod powierzchnia terenu.  

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z zaleceniami 
norm: PN-68/B-06050; BN-83/8836-02. 
Układanie przewodów moŜe odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu. W gruntach piaszczystych 
przewody naleŜy układać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celu otrzymania kąta podparcia 90°. 
W przypadku występowania piasków pylastych, glin naleŜy wykonać podłoŜe z piasku o grubości 10 cm. 
Do wysokości 30 cm powyŜej przewodów zasypkę prowadzić ręcznie, piaskiem     pozbawionym kamieni. 
Warstwa ta winna być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu winno być prowadzone 
warstwami grubości 1/3 średnicy rury. Podbicie gruntu wykonywać ubijakami drewnianymi. 
5.2.8. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ . 
Przebudowa sieci wodociągowej PE 110x6,6mm PE100  SDR17  odcinek A - B  o długości łącznej 16,0 mb. 
Połączenia końcówek projektowanego rurociągu z istniejącym rurociągiem za pomocą zgrzewania muf 
elektrooporowych.   
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z zaleceniami 
norm: PN-68/B-06050; BN-83/8836-02. 
Układanie przewodów moŜe odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu. W gruntach piaszczystych 
przewody naleŜy układać w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celu otrzymania kąta podparcia 90°. 
W przypadku występowania piasków pylastych, glin naleŜy wykonać podłoŜe z piasku o grubości 10 cm. 
Do wysokości 30 cm powyŜej przewodów zasypkę prowadzić ręcznie, piaskiem     pozbawionym kamieni. 
Warstwa ta winna być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu winno być prowadzone 
warstwami grubości 1/3 średnicy rury. Podbicie gruntu wykonywać ubijakami drewnianymi 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM WYROBÓW 
L ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
•  bhp., 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych informacji 
inspektorowi nadzoru; 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
Ŝe poziom ich wykonywań jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, 
Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 
6.5. RAPORTY Z  BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru 
moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1i, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
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Inspektora nadzoru wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów  robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach, 
•  uwagi i polecenia Inspektor nadzoru, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
   odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone InŜynierowi 
do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektor nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2. REJESTR OBMIARÓW 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektor nadzoru. 
6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące dokumenty: 

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania terenu budowy,, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót,, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektor 
nadzoru. 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urz4dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. WAGI I ZASADY WAśENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru. 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi ostatecznemu, 
•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi. 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
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wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor 
nadzoru. 
• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru na 
pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia naleŜy 
odnotować w dzienniku budowy; 
• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, Ŝe prace 
związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz Ŝe gotowe juŜ obiekty 
zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyłając mu oficjalne 
pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla przeprowadzenia odbioru robót. Wniosek 
o dokonanie odbioru naleŜy sporządzić zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto Kierownik Budowy 
zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt zakończenia robót, celem potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor 

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia zgodności; 
•  protokoły odbiorów częściowych; 
•  protokoły badań i sprawdzeń, 
•  dokumentację powykonawczą 
•  powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie l linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
•  powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W 
SPRAWIE 

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
9.2. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i normami, a w 
szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnośnie prób odbiorczych. 
• BN88/8836 02   Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnośnie prób odbiorczych. 
•  PN68/B 06050   Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnośnie prób odbiorczych. 
•  BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu. 
• BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wód deszczowych Warunki techniczne 
wykonania i odbioru. 
•  PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
•  PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN 87/H 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
•   PN 64/H 74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
•  PN 93/H 74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów. 
•   PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
•  PN-EN 206-1  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• Dz.U nr 43 póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. 
•  Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• Zalecenia w sprawie wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie występowania niskich 
temperatur. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności. 
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S. 
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P. 
•  Przepisy przeciwpoŜarowe :PPOś 
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY 
                                                                                                       


