



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czerniewo

GMINA CZERNIEWSKO



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Czerniewo, 2014-03-18

WO.271.7.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czerniewo - Etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej – dokończenie budowy” (ogłoszenie w BZP nr 44921 z dnia 03.03.2014 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie budowy, stwierdzono usypaną gruntową drogę dojazdową – od al. 1000 - lecia – prowadzoną przez prywatny teren. Na działce tej prowadzone są roboty budowlane. Czy Zamawiający zapewnia możliwość korzystania z ww. drogi, jako komunikacji dojazdowej z budową, przez cały okres realizacji zadania?
2. Po usypanej drodze gruntowej bez utwardzenia nawierzchni, nie jest możliwy dojazd do terenu budowy. Czy utwardzenie nawierzchni drogi oraz jej ewentualny demontaż wykona Zamawiający, czy jest to po stronie Wykonawcy? W przypadku wykonywania po stronie Wykonawcy wnosimy o załączenie przedmiaru i zakresu prac?
3. Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej pkt 5.2., wnosimy o uszczegółowienie wyposażenia placów muzycznych, tj.:
 - zestaw cymbałów,
 - zestaw bębniarski,
 - zestaw instrumentów dętych i dmuchanych.”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający zapewnia możliwość korzystania z tej drogi dojazdowej przebiegającej przez tereny prywatne, za zgodą którą uzyskał od jej właściciela.
2. Zapewnienie dogodnego dojazdu do placu budowy leży po stronie Wykonawcy. Droga dojazdowa nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia i ma charakter drogi tymczasowej. W związku z tym Zamawiający nie będzie załączał na jej wykonanie przedmiaru i określał zakresu prac. Każdy Wykonawca w indywidualny sposób zorganizuje sobie plac budowy. Ponadto informuję, że załączony przedmiar ma charakter pomocniczy i wartość prac należy wyceniać na podstawie projektu budowlanego. Do Wykonawcy należy zorganizować sobie prace i sposób prowadzenia robót. Jednocześnie informuję, że po zakończeniu prac należy istniejącą drogę dojazdową oraz inne tymczasowe obiekty zdemontować, a teren wyrównać i doprowadzić do stanu pierwotnego.



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czerniewo.pl
www.czerniewo.pl

GMINA CZERNIEWSKO
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERNIEWSKO
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899



3. W załączeniu zdjęcia zestawów muzycznych. Są to przykładowe zestawy i do Wykonawcy należy ich dobór zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Marek Janowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR