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Do Wykonawcow

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa ulicy Targowej w Czersku”, (ogtoszenie
w BZP nr 144544 z dnia 29.04.2014r.).

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. |.

- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiajgcy udziela wyjasnien do zadanych przez Wykonawce

tan:

r13y ,Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowg
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz, ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoéwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére zachowujg
waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg
wykonawcy.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty (§ 9 ust. 1 projektu umowy) pozostaje stata w zakresie robot
ujetych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy dotyczy wytgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczone] przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztdw niemozliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczegolnosci wynikajacych z btedéw/brakéw w dokumentaciji,
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych,
ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.,
oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania
bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie
stanowig bowiem przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty
0 znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przediuzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowaé robot, a w przypadku
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koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdélnosci w przypadku
koniecznos$ci wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zatagczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opéznienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbednych
do prowadzenia robdt zgdd, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie, bedzie to skutkowato
stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamoéwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca
nie mogt realizowac robot z tej przyczyny.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majacej zastosowanie do
przedmiotu zamowienia, cena jednostkowa netto oferty pozostanie niezmienna, a od dnia wejscia w
zycie nowej stawki podatku, Wykonawca bedzie na fakturze doliczat do wartosci netto wykonanych
robét podatek VAT obliczony przy zastosowaniu stawki VAT obowigzujacej na dzien wystawienia
faktury.

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie zakresu robdt objetych przedmiotem zamoéwienia nie
wymaga wycinki drzew i krzewow.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na znaleziska archeologiczne, ktdre nie zostaty
odkryte przez nadzor archeologiczny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

W nawigzaniu do postanowienia pkt. 4.1.1.8 SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze na podstawie tej
przestanki Zamawiajacy zmieni wynagrodzenie brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany
stawki VAT.

W nawigzaniu do postanowienia pkt. 4.1.6 SIWZ prosimy o wyjasnienie, w jakim przypadku
Zamawiajgcy ograniczy zakres prac? Zwracamy uwage, ze Wykonawca kalkuluje cene oferty na
catos¢ przedmiotu zamdwienia opisanego w dokumentac;ji.

W nawigzaniu do postanowienia pkt. 11.11 SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze obowigzkowi
wynikajgcemu z tego postanowienia nie podlegajg umowy w zakresie dostaw dotyczgcych
sktadowych mas bitumicznych, umowy transportowe i sprzetowe.

W nawigzaniu do postanowienia § 5 ust. 11 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca
nie ma obowigzku naprawy — w ramach ceny ryczattowej wynikajgcej z oferty — uszkodzonych
niezinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia podziemnego. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze w
przypadku napotkania niezinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia podziemnego i koniecznosci ich
naprawy na skutek uszkodzenia, odbedzie sie to na podstawie zamdéwienia dodatkowego za
odrebnym wynagrodzeniem. Zwracamy uwage, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej
Izby Odwotawczej (np. w wyrok w sprawie KIO/UZP 184/10) ,Nie jest dopuszczalne i mozliwe
zawarcie z gory w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzezenia, iz umowa obejmuje zakres prac, ktory
obojetnie z jakich przyczyn zostat pominiety na etapie projektowania lub tez obejmuje bez
obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikajacy z
ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikajgcych ze znaczaco odmiennych warunkow
geologiczno - gruntowych, niz zaktadane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki
rozszerzony zakres zamoéwienia i postanowienia umowy bylyby niewazne z mocy art. 140 ust. 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w_dokumentacji projektowej nie stanowia
przedmiotu zamowienia, objeteqo ceng oferty.” W powyzszym wyroku Izba stwierdzita, iz:
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a) ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za bfedy w dokumentacji. Odpowiedzialnos¢
przedmiotowa cigzy na projektancie, z ktdrym Zamawiajacy podpisat umowe na sporzadzenie
dokumentacji projektowej. Jesli Zamawiajgcy chciat natozy¢ odpowiedzialno$¢ za dokumentacje
na wykonawce winien przeprowadzi¢ postepowanie, ktdrego przedmiotem bedzie ,zaprojektuj
[ wybuduj”:

b) Wykonawca moze przyja¢ na siebie odpowiedzialno$¢ szersza, niz wynikajaca z przepisow
prawa, jednakze moze przyja¢ odpowiedzialno$¢ w zakresie nienalezytego wykonania, a nie
odpowiedzialnos¢ za btedy podmiotéw trzecich;

¢) wykonawca nie moze skalkulowa¢ w cenie oferty ryzyka odmiennych warunkéw geologicznych
w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych;

d) Zakres przedmiotu zaméwienia objety dokumentacja projektowa stanowi podstawe skalkulowania
ceny oferty;

e) Ryczaft nie moze obejmowal tego, czego zamawiajacy nie przewidziat w dokumentacji
projektowej, a takze tego, czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sg
to bowiem przestanki do udzielenia zaméwienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty
dodatkowe”,

W nawigzaniu do postanowienia § 11 ust. 8 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, iz za termin
wykonania przedmiotu umowy bedzie uwazato sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zwracamy uwage, ze protokoét odbioru jest jedynie pokwitowaniem spetnienia $wiadczenia w
okreslonym terminie (dzien zgtoszenia robét do odbioru) i podstawg dokonania rozliczen pomiedzy
stronami, za$ wykryte wady podlegajg usunieciu stosownie do tresci art. 637 i 638 Kodeksu
cywilnego.

W nawigzaniu do postanowienia § 14 ust. 2 projektu umowy prosimy o zastgpienie stowa
,o0pdznienie” stowem ,zwioka”. W uzasadnieniu wskazujemy, iz nie kazde przekroczenie terminu
(opdznienie) wynika z okolicznosci zaleznych od wykonawcy, zatem nie kazde opodznienie jest
jednoznaczne z niewtasciwym wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce. Zgodnie z zasadg
0golng wyrazong w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania powstate wskutek okolicznosci, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢. Tym samym, prawo Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej (stanowigce;
surogat odszkodowania) powinno zosta¢ ograniczone do przypadkéw opodznienia powstatego
z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (tj. przypadkow zwtoki). Wykonawca nie
powinien ponosi¢ ryzyka zastosowania kar umownych zastrzezonych na te okoliczno$¢ w kazdym
przypadku powstania przekroczenia terminu niezaleznego od wykonawcy.

W nawigzaniu do postanowienia § 16 ust. 1 lit. g) projektu umowy prosimy o sprecyzowanie co
Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,wielokrotnosci’?

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamowienia przy potaczeniu nowobudowanej ul. Targowej z DK
22 rozpoczyna sie od krawedzi jezdni DK 22.

Z uwagi na fakt, ze zawarty w ogtoszeniu zakres zaméwienia obejmuje odcinek od km 0+ 000,00 do
km O + 246,5, a zatgczona dokumentacja projektowa obejmuje znacznie wiekszy zakres prosimy o
potwierdzenie, ze wszelkie roboty poza zakresem zawartym w ogtoszeniu nie wchodzg w zakres
zamowienia.

Prosimy o podanie jakiego odcinka zamoéwienia dotyczy ,przedmiar_drogowy-etap_1", a jakiego
,przedmiar_drogowy-etap_2". Prosimy o opisanie kilometrazowe Ilub wskazanie na planie
sytuacyjnym.

Prosimy o doprecyzowanie projektu organizacji ruchu. Wskazane w projekcie oznakowanie pionowe
obejmuje wiekszy zakres niz wynika to z lokalizacji ogtoszonego zamoéwienia (wiekszy odcinek ul.
Targowej) i zawiera rowniez ustawienie oznakowania pionowego przy DK 22 i ul. Pomorskie]. Jesli
w zakresie wykonania oznakowania jest ul. Pomorska i DK22 to prosimy o potwierdzenie tego faktu.
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamowienia obejmuje zawarte w przedmiarze rozbiérki ogrodzen
i budowe nowych.

W dokumentacji projektowej zjazdy i chodniki wykonane majg by¢ z kostki betonowej dwuteowej pkt.
2.3.2 Opisu wykonawczego drogowego. Prosimy o potwierdzenie zastosowania tego rodzaju kostki.
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Kostka dwuteowa nie bedzie nawigzywaé stylistyka do sasiednich Panstwa inwestycji oraz do
inwestycji GDDKIA w ciggu DK22.

Czy utylizacja gruzu betonowego (np. z rozbiorek taw kraweznikowych i ogrodzen)
i bitumicznego (z rozbiérki nawierzchni bitumicznej) lezy po stronie Wykonawcy?

W zwigzku z zadaniem Zamawiajgcego wskazania w ofercie czesci zamowienia, ktére Wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iz o$wiadczenie takie winno
dotyczyé¢ tylko i wylgcznie czesci zamowienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robot
budowlanych.

Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nie jest wymagane dotaczenie kosztorysu ofertowego.

Wyijasniajac tres¢ SIWZ w przedmiotowym zakresie informuje, ze:
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Tak.

Tak.

Tak.

Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczattowym. Zgodnie z § 9 ust. 2 OWU wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg roboét objetych dokumentacijg projektowa
oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Tak.

Tak.

Tak, jednak wymagane jest przedstawienie dodatkowych badan geologicznych potwierdzajgcych
zaistniatg sytuacje odmiennych warunkoéw geologicznych lub gruntowo - wodnych, ktére ponadto
musi zaopiniowaé inspektor nadzoru i projektant dokumentaciji.

Tak.

Tak.

Tak, jezeli takiej zmiany nie mozna byto przewidzie¢ przed ztozeniem oferty.

Drzewa i krzewy zostaty wyciete. Do Wykonawcy bedzie nalezato usuniecie pni i korzeni.

Tak.

Tak, jezeli takiej zmiany nie mozna byto przewidzie¢ przed ztozeniem oferty.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w zakresie ograniczenia prac
budowlanych tylko z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Do Wykonawcy nalezy decyzja czy i jakie umowy w zakresie podwykonawstwa chce przedstawic¢
Zamawiajgcemu, z konsekwencjg braku solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcow.

Wykonawca nie bedzie ponosit  kosztébw  naprawy  ewentualnego  uszkodzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego, jezeli przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mogt tego przewidziec.

Tak, za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru.

Nie.

Za Stownikiem Jezyka Polskiego Zamawiajgcy pod pojeciem ,wielokrotno$¢” rozumie powtarzalnose,
powtarzajgcy sie wiele razy, czyli wiecej niz dwa razy.

Tak, ale do Wykonawcy bedzie rowniez nalezato wykonanie sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
ulic Starogardzkiej, nowej Targowej i Pomorskiej z ingerencjg w pas drogi krajowe;j.

Tak, ale do Wykonawcy poza tym bedzie nalezato wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
zgodnie z projektem organizacji ruchu na odcinku od skrzyzowania ulicy Targowej z ulicg Szkolng
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dostosowujgc ulice Targowag do ruchu dwukierunkowego. Reszta zakresu zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia, tj.:

- branza drogowa — 0+000,00-0+246,50 km,

- branza sanitarna — 0+000,00+219,39 km,

- branza telekomunikacyjna — caty zakres,

- branza elektryczna — caty zakres.
Zataczone przedmiary majg charakter pomocniczy. Etap | to odcinek od 0+000,00 km do 0 + 206,40
km, natomiast etap Il do odcinek od 206,40 km do km do 0+246,5 km (wraz z projektowanym
przejsciem dla pieszych).
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu — zardwno pionowe jak
i poziome na odcinku od skrzyzowania ul. Targowej z ul. Szkolng dostosowujac ul. Targowg do
ruchu dwukierunkowego. Ponadto nalezy dostosowa¢ oznakowanie na skrzyzowaniu ulic
Starogardzkiej, nowej Targowej i Pomorskiej do nowej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej.
Zakres zamodwienia obejmuje rozbiérke ogrodzen, a nie obejmuje budowy nowych.
Zjazdy i chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej typu ,cegietka”, zamiast ,dwuteowe;j".
Tak.
Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 9 formularza ofertowego, ktéry jest zatgcznikiem do SIWZ
dotyczy umow o podwykonawstwo na roboty, dostawy i ustugi, ktére zamierzajg Panstwo zawrzec
w celu wykonania zamowienia publicznego, o ktére sie Panstwo ubiegaja i, ktdre stuzg wykonaniu
przedmiotu zamoéwienia. Nie bedg objete zakresem umowy o podwykonawstwo, takie ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, ktére wprawdzie bedg powigzane z przedmiotem zamowienia, ale
nie bedg stuzyty jego realizacji, np. ustugi ubezpieczeniowe lub prawnicze.
Zamawiajgcy nie wymaga zatgczania do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, ktérego oferta
zostanie wybrana zgodnie z pkt 22.1.3 SIWZ, przed podpisaniem umowy winien przedtozy¢ m.in.
kosztorys wraz z tabelami elementéw scalonych, ktérego wartos¢ musi by¢ zgodna
z ceng oferty wpisang w formularzu ofertowym.

Z powazaniem,

Otrzymuja:

1) Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
3) ala WR




