SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Tytut opracowania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami i sieci wodociagowej wraz z przylaczami

CPV 45231100-6  ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdéw
CPV 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw

i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
CPV 45232423-3  roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
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w miejscowosci Rytel, Konopnickiej

Inwestor : Gmina Czersk
ul. Kosciuszki, 89-650 Czersk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz sieci

wodociggowej wraz z przylaczami wody w ul. M. Konopnickiej w Rytlu gmina
Czersk.

1.2.Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwigzane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacjq techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania
ogo6lne i zasady prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami oraz sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ul.
M. Konopnickiej w Rytlu gmina Czersk tj. w obiekcie bedacym
przedmiotem
- wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych
- kanalizacja sanitarna @ 200 PCV — wymagania og6lne
- przykanaliki sanitarne @ 160 PCV
- studnie rewizyjne betonowe @ 1000 i teleskopowe @ 425 PCV
- wodociag ¥ 90 PE
- przylacze wodociggowe @ 40 PE
1.3.2. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych studni rewizyjnych i1 Sciekowych zgodnie z dokumentacja
projektowa.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych i osnowy
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokosciowego punktéw gldwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
oraz zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.iK OS trasy nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaltowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace wymagane w tym zakresie uprawnienia.
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robot:
- roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku



transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
montaz kolektora sanitarnego, studni rewizyjnych, przykanalikow,
montaz sieci wodociagowej, przyltaczy

1.4.0kreslenia podstawowe

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i
posiadajaca niezbedne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Dziennik budowy - /zeszyt — ksigzka/ opatrzony pieczgcig organu wydajacego
pozwolenie na budowe z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania  zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomiedzy inZzynierem, wykonawcg i1 projektantem.
Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami sluzagcy do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi
przez Inzyniera

Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony —
z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze
réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi 1 $rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia  budowlanego, stanowiaca
odrgbng catlo$¢ konstrukcyjna lub technologiczng, samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogdlnych umowy.



1.4.1.0kreslenia podstawowego zwigzane 7 wykonaniem zadania inwestycyjnego
- kanalizacja sanitarna —sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow bytowych

- przykanalik — przewod przeznaczony do polaczenia instalacji wewngtrznej w

budynku z zewnetrzng siecig kanalizacji sanitarne;j

- studzienka kanalizacyjna — studnia rewizyjna — na kanale nie przetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalow

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanatlu

w planie, na zatamaniach, spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- wodociag, sie¢ dostarczajaca wode zdatng do spozycia poprzez przytacza do

budynkow

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng 1 poleceniami
InZyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa 1 uzgodnieniami
W niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zalaczniku do protokotu przekazania placu budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos¢ robét 7 dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjg

techniczng

Dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczna oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig

cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnos$¢ ich waznosci w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

1 specyfikacja techniczng. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej 1 w
specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3a odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petlni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie

przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z InZzynierem oraz przez

umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic

informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wglad na:
a/ lokalizacje¢ miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych
b/ srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej

1.5.6.0chrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i z zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel



Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Aprobate
Techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyl materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.



Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczgciem robot szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposdb
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego zrodta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
wykonang pracg.
Humus i1 naktad czasowo zdjety z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku 1
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1 Kanalizacja sanitarna i przykanaliki
- rury kanalizacyjne zewngtrzne o $rednicy 160 PCV stosowane przy budowie
przykanalikoéw
- rury kanalizacyjne zewng¢trzne o $rednicy 200 PCV
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- kregi betonowe prefabrykowane zastosowane na studnie rewizyjne o $rednicy
100 cm 1 wysokosci kregu 60 cm z betonu klasy B 25

- studzienki rewizyjne teleskopowe @ 425 PCV

- pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny byc¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalg StOS

- plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 151 cm i byé
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS

- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm 1 by¢
wykonane z betonu klasy B 15

- wlazy zeliwne na studniach w drogach typu ciezkiego, klasy D400, osadzone
na podmuréwce z cegly kanalizacyjnej. Wlazy musza by¢ wyposazone w
wktadke amortyzacyjng i posiada¢ zabezpieczenie /zamek lub blokade/
wlazy w terenach nie utwardzonych nalezy obrukowac kostka ,,polbruk”

- kruszywo na podsypke z thucznia lub zwiru, uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712[7],
PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.2.2. Wodociqg i przylgcza

- sie¢ wodociggowa z rur @ -90 PE o dtugosci 237,35 mb
— przylacza wodociggowe z rur @ 40 PE o dtugosci 119,5 mb
— hydranty © 80 — szt. 2

2.2.3 Kanalizacja sanitarna i przylgcza

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC 0 200 mm — 227,50 mb

- przylacza kanalizacji sanitarnej PVC © 160 mm — 114,15 mb
— studnie rewizyjne @ 1000 mm — szt. 4
— studnie rewizyjne @ 425 mm — szt. 2

2.3.Przechowywanie i skliadanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swojg jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez
InZyniera. Miejsce czasowego sktadowania b¢da zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
Materiaty drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i1 sktadowane w
paletach.

Rury PCV skladowane w stertach nalezy umiesci¢ na réwnym podtozu,
na drewnianych fatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowa¢ oddzielnie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowa¢ wiecej niz siedem warstw do wysokos$ci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi
mozna sktadowaé poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy
skladowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesuni¢ciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac



poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj piasek 1 pospotke
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ skladowanie materiatow
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
1 certyfikatami.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw 1 ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany
przez Inzyniera, ktoremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
3.1.Sprz¢t do wykonania kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej 1 montazu
urzadzen:
Wykonaweca przystepujacy do budowy powinien dysponowac nastepujacym
sprzetem:
- zuraw budowlany samochodowy
- koparka przedsigbierna
- spycharka gasienicowa lub kotowa
- sprzet do zageszczenia gruntu
- wyciagarka mechaniczna
- beczkowoéz
- wibromtot spalinowy do 4 kW
- pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm
- spawarka elektryczna do S00A
- zespo6l pradotworczy, przeno$ny
- samochod dostawczy, skrzyniowy i samowytadowczy

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktére nie wptynag niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkow transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowigzujacym przepisom beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na koszt wlasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury jak i kregi betonowe nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowa¢ podktadki
zabezpieczajgce materialy prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za
jako$¢ zastosowanych materialdw, oraz za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do
wyjasniania watpliwos$ci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementéw robot, zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pisSmie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawce, na koszt wtasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robodt, muszg by¢ oparte na wymaganiach , sformulowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w
obowigzujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty, normalnie wystgpujace
w produkcji 1 podczas badania materiatow, doswiadczenie z przesziosci,
wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wptywaé na rozwazang
decyzje.

- Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania terminu skutki
finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow



krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez
stluzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robdt — wykopu /recznie lub mechanicznie / powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 20 cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloia
W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo — piaszczystych i piaszczysto —
gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robdt/ podioze
nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewoddéw o
srednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonac
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac
podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre§leniami w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glgbokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaldéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanalow o $rednicy do 0,4m— 3 %,

- dla kanalow i kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza si¢
spadek 0,5 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntow, od 1,0 m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwanr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagltebienie kanatu
na koncoéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwos$ci ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy



kanale.

5.6. Rury kanatowe
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
kryta — Slepa. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i
odplywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanalu przed zamuleniem.

5.7.Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
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- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie / z
wyjatkiem tukéw dla podiagczenia do wpustu bocznego w kanale Iub do
syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogélnosptawnego/.

- przekrdj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

- dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej /wpustu ulicznego/ do kanatu
lub studzienki rewizyjnej poltaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw §lepej/ lub wpustu bocznego.

- Spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z tym,
ze przy spadkach wigkszych od 250 %, nalezy stosowac rury zeliwne

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu
zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°
max. 90° /optymalnym 60°/

- wlaczenie przykanalikow z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty
boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.8. Studnie rewizyjne

sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej

komina wlazowego

- dna studzienki

- wlazu kanatowego

- stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich /kiedy gltebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokos$¢/ dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej
mniejsza niz 2,0 m

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zeliwnych o
$rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08[20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢
na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu aby pokrywa wilazu
znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studnie plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wtazowa wg PN-H-74051[9].
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Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kineta. Kineta w dolnej czesci / do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu/
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi S$ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studni powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.
Studnie usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na obcigzenia
dynamiczne miejscach/ powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-
02[11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01[10].
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
na trawniku, zielencu goérna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci
min. 5 cm ponad poziom terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m
1 w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m

5.9. Izolacje
Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.
Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i
wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobatg
techniczng , wydang przez upowazniong jednostke. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W $rodowisko stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177[8]
W $rodowisku silnie agresywnym / z uwagi na roznorodno$¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji/ sposob zabezpieczenia rur przed korozja
Wykonawca uzgodni z Inzynierem

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Material zasypkowy powinien by¢ rOwnomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow winien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa lub uzgodniony przez Wykonawcg z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, 1
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
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projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a/ cze$¢ ogbdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

- system /sposob i procedur¢/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.

b/ cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie 1 urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i i1lo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiarow 1 badan prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposOb postgpowania z robotami i materialami  nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia nie wprowadza
koniecznosci przedtozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia bedag omowione 1
zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezb¢dne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz
robot, z czestotliwoscig zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej 1 obowigzujgcych normach.
InZynier projektu musi mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i
studni
badanie odchylenia spadku kolektorow
sprawdzenie prawidtowosci uloZenia i uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studni rewizyjnych i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekroczy¢ +- Smm

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym
spadku/1 + 10 % projektowanego spadku / przy zwigkszonym spadku/,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na
dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z obowigzujagcymi normami w tym
zakresie,

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i1 terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.
Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
materialdow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty 7 badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

6.6.Badania prowadzone przez InZyniera
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Dla celow kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow w zrddle ich wytwarzania. Inzynier

moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od

Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki badan

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub sam zleci
niezaleznej jednostce powtdrne lub dodatkowe badania na koszt Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzqdzen
Kazda partia materialdéw dostarczona do robdt musi miec¢ atest okreslajacy
jej cechy. Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
do dokumentow budowy zalicza sig:
- dziennik budowy
- ksiega obmiaréw
- dokumentacje¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru robdt zanikajacych
- dokumenty badan laboratoryjnych
protokoty z narad
6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco 1
powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenia o wstrzymaniu rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy
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- stan pogody i temperature powietrza / dla rob6t, na ktore majg wptyw warunki
pogodowe

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i
w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczegblnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,

wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera

wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajgcia stanowiska.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.
6.8.2.Ksigga Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robot i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowig one zatacznik do protokotu
odbioru.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nast¢pujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno — prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad
- korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.



Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej] Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgsto$ciag wymagang
w celu uruchomienia miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robot,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m®, jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwia¢
zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci zaleca si¢ uzupetnic¢
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwosci w czasie
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umozliwiajagcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci
robdt, bez hamowania ich postepu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegbtowa specyfikacja techniczng 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka robot lub czesci
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny.

8.2.1.0dbior robot zanikajgcy i ulegajqgcych zakryciu
Przedmiotowy odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnos$ci autora projekt.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanalowych 1 przykanalika
- wykonane studnie rewizyjne
- wykonana izolacja
- zasypany, zaggszczony wykop
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza od 50
m

8.2.2.0dbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot
oraz ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze¢sciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.

8.2.3.0dbior koncowy
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie InZyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbiodr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
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obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan
1 pomiaréw, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6dt uzupetniajacych
1 robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swe czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczeg6dlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji 1 jesli nie ma to wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Zaméwienia.
8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbidr polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami i1 z aktualnymi
uzgodnieniami.
- specyfikacje¢ techniczng
- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiegi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodnie z programem
zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczng
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem
zapewnienia jakoSci,
- sprawozdanie techniczne
- dokumentacje¢ geodezyjng powykonawcza — inwentaryzacyjng z wszystkimi
danymi technicznymi dotyczacymi ilo$ci — potwierdzonymi przez geodete
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli =z
wszystkimi wymaganiami i udzielonym pozwoleniem na budowe
- o$wiadczenia Kierownikéw robot o zgodnosci robot branzowych z
wymaganiami
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot

date rozpoczecia 1 zakonczenia robot
W przypadku gdy komls_]a uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.  Wszystkie zarzadzone przez komisj¢  roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okre$lone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizn¢ bezposrednig
9 9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty ogdlne budowy i
koszty dziatalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkoéw mogacych wystepowaé w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowag za

wyjatkiem wydatkéw oméwionych w warunkach umowy.
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10. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicg informacyjna,
ktéra powinna zawierac:

okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz ich adres

numer pozwolenia na budow¢ oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego
organu Nadzoru Budowlanego

nazwe, adres i numer telefonu Inwestora

nazwe, adres 1 numer telefonu Wykonawcy Generalnego 1 podwykonawcow
robot budowlanych

nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, roboét, Inzyniera,
Projektanta

numery telefonow alarmowych

numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaly, na
sztywnej ptycie koloru zoltego, literami 1 cyframi koloru czarnego, o wysokosci co
najmniej 4 cm. Tablicg informacyjng umieszcza si¢ w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej
niz2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowigcym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczeciem budowy Kierownik
udowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z tre$cig oraz
wymaganiami przepisOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych
z wykonywaniem prac objetych umowa m.in.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne z zanikowe dla sieci wodociggowe;j
z przytaczami

PN-82/B-10725 - Wodociagi, przewody zewngetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01706 - Zaglebienia przewoddéw wodociggowych

PN-81/B-10725 - Proby szczelnosci

BN-82/9192-06

PN-62/B-09700 - Oznakowanie wodociagu i armatury

PN-B-02864 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne
zamkniete kanatow $ciekowych

PN-84/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna

PN 90/B-02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze



PN-C-89207:1997
PN-C-89210-2:1998

- Rury cisnieniowe z polipropylenu
- Poziome bezci$nieniowe przewody kanalizacyjne
Wymagania przy odbiorze
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